Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania: ,,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI" W m. BLONIE”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé przy wykonywaniu Rob6t w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
D.01.03.02 ZABEZPUECZENIE SIECI KABLOWYCH eN
D.01.03.04 ZABEZPUECZENIE SIECI KABLOWYCH tt

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE )
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIRALNA
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I CIEKOW

D.07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
D.03.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane
przez Wykonawceg w jezyku polskim.
1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegltos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7.  Jezdnia - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczef, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czeg$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

g) Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej

h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych iloéciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu

i)  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktérej ukladana jest warstwa nawierzchni
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j)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

k) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejgcego
potaczenia.
1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
1.4.37. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.38. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.39. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
1.4.40. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wsp6irzedne punktéw
gléwnych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

—Zamawiajacego,

—sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajacego Wykonawcy w ramach

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY

KOSZTORYSY

INWENTARYZAJA ZADRZEWIENIA I PLAN WYREBU

OPERAT WODNOPRAWNY

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Uwaza si¢ ze skladajac oferte, Wykonawca uznal szczegélowo$¢ informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pelni wystarczajaca do zrealizowania robdt objetych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkéw, to Wykonawca
wykona brakujace rysunki oraz niezbe¢dne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wtasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w ilo$ciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz 6 tygodni przed
terminem rozpoczecia danej roboty. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie s3g jednoznaczne z
opdznieniami z winy Wykonawcy w terminie realizacji Robot.
1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

Wykonawca rob6t w ramach przyjetej technologii przebudowy wiaduktu opracuje dokumentacje
wykonawcza i technologiczng, ktérg nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjna dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmian na map¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym
przez Inzyniera),

— inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z
ich Administratorami i wtascicielami,

— dokumentacje fotograficzna i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét

zanikajacych,
— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji
niebezpiecznych.
— uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach opisanych w p.1.5.4.
Projekt drogowy:

— projekty technologiczne i organizacyjne rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,
— projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media,
— plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,
— projekty zabezpieczenia skarp wykopdw i rozkopéw fundamentowych,
— projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,
— projekt zabezpieczenia $cian wykopOw (grodzice i ksztattowniki);
— projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych;
— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie naleze¢:
e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
e uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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e sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem rob6t rozbidrkowych.

— operat odbiorowy,
— projekty recept laboratoryjnych betonéw asfaltowych i stabilizacji,
— pozostate projekty wymienione w poszczegdlnych SST.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz
osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te informacje
kolejno w czgéciach, ale kazda przedlozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od calo$ci projektu, jednak nie pézniej niz
na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia danej roboty.

W/w projekty podlegaja zatwierdzeniu przez Projektanta.

Dokumentacja  powykonawcza musi by¢é opracowana w 3 egzemplarzach oraz w
technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna by¢ wykonana programem AutoCad wersji 2004.
Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinny réznicowa¢ w/w etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze
poczynione w trakcie realizacji w stosunku do dokumentacji. Zr6znicowanie nalezy wykona¢ jednoznacznie —
kolory, ,chmurki”, itp. Powyzszy zakres i form¢ przed przystapieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z
Projektantem i Inzynierem.

Ponadto wymaga si¢ udokumentowania poszczegdlnych faz robét oraz wszelkich odkrywek za pomoca
fotografii cyfrowej. Nalezy sporzadzi¢ katalog kolorowych zdje¢ realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3
egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiada¢ dla
kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robét.
1.5.2.3 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia
dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od
daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pi§mie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z
Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli
wymagane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, rysunki w wymaganej ilo$ci kopii
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed data konsultacji.
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Kierownikowi
Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robét.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapoznac si¢ z calg dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty
w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacj¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 6 tygodni przed terminem rozpocz¢ciem danej roboty. Wszystkie zgloszenia
brakéw, ewentualnych bledéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opéznieniami lub
wstrzymaniem Rob6t. Dzialania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznos$ci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wiszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialty i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Przed zakupem materialéw, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiar6éw oraz mozliwosci ich zamontowania
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w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodno$ciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametréw i wymiar6w
materialéw, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bgdg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zgodnos¢ z Dokumentacja Geologiczna

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, szczegélnie gdy réznice te dotycza
lokalizacji dla ktérych uktad warstw geologicznych zostat zamodelowany na podstawie danych z sasiednich
otworéw badawczych (np. lokalnego wystgpowania pomigdzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek
gruntu innego niz w dokumentacji), a takze przypadkéw w ktérych Wykonawca dopuscit si¢ razacych zaniedban
na etapie prowadzenia robdt ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopéw przez gromadzeniem si¢ woéd
gruntowych 1 opadowych oraz brak odprowadzenia tych wdd), dopuszczajac do pogorszenia warunkéw
gruntowo-wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i gérniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.)
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujacej
Dokumentacj¢ Geologiczng w wersji pierwotne;.

W tym celu Wykonawca jest zobowiazany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i zatwierdzenia
jej we wlasciwym organie administracji geologiczne;j.

1.5.5. Utrzymanie Terenu Budowy i Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét
albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”,
polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do
ruchu pojazdéw budowy (a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie
pozostawial na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowatl poboczy,
co moze stwarza¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokotu z administratorem, ktérego treScia beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktdérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokétem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
,Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wiasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystapic).

W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowa¢ natychmiast nie pdézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji
utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenie terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
— utrzymania ciaggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i utrzymuje si¢, ze sa wtaczone w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robé6t Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawceg na jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno§¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przej¢tego terenu budowy, w
wyniku braku dziatah lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektéw pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem (na umieszczonych
w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera), tablicach informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych zgodnych z prawem
budowlanym o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne nalezy wykonaé i
ustawi¢ zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

1.5.6. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldéwek, na rozpoczecie rob6t lub na zmiang
polozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.).

7Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu list¢ wszystkich pozwolef wymaganych do
rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i umozliwi instytucjom wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucjom uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.
1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogdéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na $rodowisko, zaswiadczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
pozwoleniu na budowg¢ oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub
uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie w szczegdlnoSci:

—utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— zabezpiecza¢ drzewa przed wptywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zabezpiecza¢ nawierzchni¢ drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,
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— lokalizowa¢ zaplecza budowlane i sktady materialtéw mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co bedzie minimalizowa¢ negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

— minimalizowa¢ ucigzliwo$ci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do §rodowiska oraz unikaé
prowadzenia rob6t zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowej,

—wykorzystywa¢ w pracach budowlanych odpady budowlane powstajace z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejacych obiektéw drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytwoérni w celu powtérnego wykorzystania.

— organizowa¢ prace budowlane w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy - co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

e [okalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
+«+ mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji
robét.

Wykonawca winiec uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw dotyczacych gatunkow i
siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacj¢ niezbedna do ich
uzyskania Wykonawca, przed zlozeniem do wladciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do
Robét beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
$rodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publiczne;j i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Rob6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
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koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoScia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnodci nie wplynely na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan wywolywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane
itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywolujacym uszkodzen sgsiadujacych budynkéw i
innych negatywnych efektéw.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji
zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowa¢ dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie objetym
Robotami.

W sytuacji koniecznosci wejScia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury techniczne;j,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja wojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde
nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni
przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérej beda prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowacd teren, naprawi¢ zaistniale szkody i wyptacié
wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Po
zakonczeniu rob6t na danej nieruchomosci wykonawca uzyska od wtasciciela nieruchomos$ci pisemne
o$wiadczenie, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytulu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczyna pomniejszenia warto$ci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacj¢ o
konieczno$ci uregulowania nalezno$ci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w uzasadnionych
sytuacjach — inwestor ureguluje nalezno$¢ za utrat¢ wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng, np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drog i budynkow — monitoring stanu technicznego

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciag. W celu uniknig¢cia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiladcicieli istniejacych nieruchomo$ci, Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia szczegétowej
inwentaryzacji stanu istniejagcych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy i
narazonych na oddzialywanie rob6t oraz w strefie wptywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujgca stan
techniczny tych obiektéw, winna by¢ sporzadzona przez bieglego rzeczoznawce przed wykonaniem robdt i
zawieraC czg$¢ opisowa i zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwo$ci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ przed wykonaniem robét oraz bedzie aktualizowaé nie rzadziej niz
jeden raz na kwartal przez okres wykonywania rob6t. Ponadto Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje po
zakonczeniu rob6t budowlanych. Inwentaryzacje wraz z aktualizacjami beda w jednym egzemplarzu dostarczane
Inzynierowi, natychmiast po ich sporzadzeniu.
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W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajacej z oddzialywania robét,
rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i
przediozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drég
publicznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegto$ci, wykorzystywanych
do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robdt i po ich
zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzeh nawierzchni (spgka
siatkowych, wyrw, przetomdéw, kolein itd.), liczby uszkodzeh oraz zakresu ich wystgpowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiladz samorzadowych. Nieodlaczng czescia tej
dokumentacji bgda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami tych drég.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposéb naprawy zaistniatych szkéd, zar6wno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawcg do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Rob6t, Wykonawca ustali z wilaSciwym Administratorem. Koszty naprawy
istniejgcych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatéw przewidzianych do budowy oraz
budynkéw uszkodzonych wskutek prowadzonych robét, pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytulu likwidacji
wyrzadzonych szkéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamial Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez
transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez §rodkéw ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty przejecia Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty przejecia Robét przez Zamawiajacego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie,
gwarantujacym osiggni¢cie parametréw technicznych okreSlonych w niniejszej SST, przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciagéw ruchu drogowego

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obciazy
Wykonawcg.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowazno$¢é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z
Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane uwzgledniajac warunki ochrony $rodowiska i
zalecenia, oraz jest zobowigzany wykona¢ wskazéwki, zalecenia Decyzji Srodowiskowej, decyzji na wycinke
drzew i krzewdw oraz obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony przyrody i ochrony $rodowiska.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.2. Zrédta uzyskania materialéw/wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw i wyrobow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania
wyrobéw lub wydobywania materialéw oraz niezbgdne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz
deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz prébki tych materialéw i wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdw/wyrobéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy / wyroby z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly speilniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatléw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozyskania materialéw, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Roboét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spelni wszystkie formalno$ci i wymagania (m.in. ochrony
srodowiska) zwiazane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pézniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy
zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopéw na ktére Wykonawca uzyskat
pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe lub pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy
material do budowy drég, Wykonawca moze wykorzysta¢, po uzgodnieniu z Inzynierem, jako material na cele
budowlane w ramach realizowanego zadania.

Materialty odpadowe lub pochodzace z rozbidrek, nie posiadajace petnowartoSciowych wiasciwosci
materialowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolenn wywiezie poza teren budowy na zwatk¢ (wysypisko). Teren zwalki (wysypiska) Wykonawca
zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki (wysypiska) musi uzyskaé pozytywna
opini¢ stosownych wtadz i akceptacj¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Koszt zwigzany z transportem, zwalka (utylizacja) w/w materialéw Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Opéznienia zwigzane z brakiem pozyskania miejsca zwalki (wysypiska) bedzie réwnowazne z
op6znieniem realizacji rob6t z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Elementy pochodzace z ewentualnych rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wtladcicielem sieci uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia przez Wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja
jego wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia p.2.4 SST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Stosowanie wyrobow budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

— wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.

— wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
® wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski,

% w zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
« w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskang
aprobata techniczna, z producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
¢ posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,
® wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;
® jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

—jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
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Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiada¢ wystawione przez producentéw Krajowe Deklaracje
Zgodnosci z normg zharmonizowang lub aprobatg techniczng oraz posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym.
2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Kierownik Projektu / Inzynier /
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw /wyrobéw do innych Robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu / wyrobu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg si¢ nazwy wlasne materiatéw lub producentéw,
nalezy je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw
réwnowaznych o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwérni materialow / wyrobow

Wytwdrnie materialéw / wyrobéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw / wyrobéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace
warunki:

—Inzynier bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw /
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw / wyrobéw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej,
—Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.10. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.11. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie
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Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez na biezaco naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokona¢ wizji lokalnej stanu drég istniejacych, po
ktérych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z
tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania
Robét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia JakoSci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wyltacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
wladania terenem. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku konieczno$ci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego jak réwniez do ponoszenia oplat za
dzierzawe tego terenu. Wykonawca na wlasny koszt wykona stosowne operaty szacunkowe i zobowigzuje si¢ do
wyptaty odszkodowan dla wtascicieli za utracone lub zniszczone mienie.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo.

Wykonawca powiadomi wtascicieli urzadzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystgpieniu do
robdt zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora sieci zobowigzuja do
dotrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zastosuje si¢ do wydanych warunkéw (uzgodnien). Koszty
bezposredniego nadzoru wilascicieli i zarzadcow sieci i urzadzen nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je
w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezb¢dne harmonogramy przetaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i1 elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, SST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia
z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

W swoich dzialaniach Wykonawca uwzgledni i bedzie wypelnia¢ wymagania, wytyczne Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach ktérego Kontrakt jest dofinansowywany ze $rodkéw Unii
Europejskiej. Wykonawca bedzie wykonywac i dotozy wszelkich staran, aby byly dotrzymane w/w wytyczne i
wymagania we wszystkich dziataniach prowadzonych w ramach Kontraktu (w tym m.in.: dziataniach
informacyjno — promocyjnych), poleceniach, dokumentach (w tym m.in.: rozliczeniach, raportach,
sprawozdaniach, korespondencji). Wykonawca zapewni pelng wspétprace z Inzynierem i Zamawiajacym w celu
dotrzymania wymagan stawianych przez Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek przedstawienia,
najp6zniej w terminie 7 dni przed rozpoczgciem Robédt, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(bioz).

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— zapewnienie przepiséw bhp,
— plan BIOZ,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,
— system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
—wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—sposéb i procedure¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

— spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ Robdt i jakos$ci materialtéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajacych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnoS$ci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w wypadku zréznicowania wynikow mierzonego odchyleniem standardowym 5 D 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwo$¢ sa okres§lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i
sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami
materialéw w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Roéwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ prébki w postaci odwiertéw z
poszczegblnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwo$¢ oraz ilo§¢ pobieranych prébek jest okreslona w SST, natomiast sposéb pobierania , ich
wielko$¢ oraz sposéb badania (w tym jakie formy) jest okreSlony w przywotanych normach (do powyzszych
SST).

Kazda prébka powinna by¢ pobrana w obecnosci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja,
rodzaj prébki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podloza oraz nazwiska oséb bioracych udziat, powinny by¢
zapisane w Protokole z pobrania prébki lub prébek. Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez w tedy, gdy w pore
zostal powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania, a jednak jest nieobecny.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy
do badan kontrolnych wykonywanych przez Laboratorium Zamawiajacego. Negatywne wyniki badan,
upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania wykonanych rob6t lub wbudowanych materiatéw i wydania
polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Badania dzielg si¢ na :

— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
— dodatkowe
— arbitrazowe
Badania obejmuja:
— pobieranie prébek
— zapakowanie probek do wysytki
— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
6.4.1 Badania wykonawcy

Na 40 dni przed przystapieniem do robdt (stabilizacja, w-wy bitumiczne) Wykonawca jest zobowigzany
opracowaé projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno—spoiwowe oraz mineralno-asfaltowe i przedtozy¢
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z
przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan
Iub innych procedur, okreslajacych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla
typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢ ze spetnione sg wszystkie
wymagania wyrobu (okre§lone w SST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Roboty
moga si¢ rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru
projektu sktadu mieszanki.

W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, Wykonawca jest réwniez zobowigzany do prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢
produkcyjny poziom zgodno$ci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zalacznik A do normy
PN-EN 13108-21. Szczegdty postgpowania i wymagania okres$lone s3 w Wymaganiach Technicznych WT-2
2008 p. 7.4.1.5. Inzynier ma prawo wgladu do raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych, mineralno-spoiwowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy, materiatéw wigzacych, materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania
okreslone w SST oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawiajacego.

6.4.3 Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wigcej z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach
pobierania prébek wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
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powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
6.4.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istnieja uzasadnione watpliwosci
ze strony Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na
ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaty
musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna by¢ dolaczona deklaracja zgodno$ci ktéra
upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotaczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujacg.

Deklaracja powinna zawierac:

— numer nadany przez producenta

—nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji

— opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie)

— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,

— warunki stosowania wyrobu;

— Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zakladowej Kontroli Produkcji

— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta
i jego upowaznionego przedstawiciela;

— datg uzyskania

Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi informacjami:

—nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

— numer certyfikatu ZKP;

— warunki i okres wazno$ci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

—nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).

Ponadto na niektére materialy budowlane obowigzuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowujac takie materiaty, jest zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnos$ci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera, Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

—dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
,Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownik Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.6.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca jest zobowigzany gromadzié: certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokoty z
badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwo$cia nie rzadsza niz wymagang do
dokonania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robét zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru na pi$mie.
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Zwickszona ilo$¢ Robét w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugos$ci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne
dokumenty $wiadczace o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Warunkach Kontraktu, SST i PZJ. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentéw i do ich oceny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, moze zatrzyma¢ prace wytwoérni do czasu przedstawienia przez
Wykonawce, odpowiednich (formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Kierownikien Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1 Uwagi ogélne

Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czg¢sciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i
jakosci. Odbiér tych Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym w przypadku wystgpienia usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajacego .

Jakos¢ i ilo§¢ odbieranych Robdt ocenia Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie:

— wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
— protok6téw badan Wykonawcy,

— oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

— wynikéw obmiaréw,
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.
badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru:

— ocena makroskopowa jest pozytywna,

—co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania SST,

—nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, nie spelnia wymagan SST.

8.2.2 Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiérki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okre§lonych w SST z uwzglednieniem
zasad ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), bedg uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce réwniez inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
I. Potracenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami, podlegaja potraceniom, za wyjatkiem robét, ktére powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane lub naprawione na koszt Wykonawcy.

Potracen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym .

II. Rozbiorka wykonanych Robot

O rozbidérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgdciowego.

Podstawg do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczes$nie) objetych badaniami kontrolnymi okre§lonymi
w poszczegdlnych SST i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

— ocena makroskopowa jest negatywna,

—mniej niz 95% wynikdw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, speinia
wymagania w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczeg6lnych SST,

— wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych
0 30%, nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwéch cech (jednocze$nie) podlegajacych badaniom
kontrolnym okre$lonym w poszczegdlnych SST,

— wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu.

8.3.  Odbior ostateczny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty ,dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi
w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Rob6t nie zakrytych i ulegajacych zakryciu), oraz oceni
ich poprawnos¢ i zasadno$¢.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robét, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami SST .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru,
Komisja dokona potragcen w oparciu o wlasne kryteria kierujac si¢ zapisami w poszczegdlnych SST oraz
przedstawiong opinig Inzyniera, jaki wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okre$lona wada.
8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.
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— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

— Badania i pomiary z p.6.4.

— Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

— Dokumenty budowy z p. 6.6

— Protokoty z odbioréw robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgéciowych z p.8.2.

— Protokoty z odbioréw czg¢sciowych

— Opini¢ technologiczna sporzadzong przez Wykonawce

— Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robdt

— Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczna sporzadzone przez Inzyniera

— Zestawienie wynikéw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego

— Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera:

e rozstrzygnigtych na etapie odbioru robdt nie zakrytych 1 ulegajacych zakryciu lub
odbioréw czegsciowych;
e do rozstrzygnigcia przez komisje.

—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wadcicielom urzadzen.

— Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

— Operat wraz z mapg wstggowa , dotyczacy trwatej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robét, ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami),
sporzadzi Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
Robét ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnodci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce¢ w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Platno$¢ za przejazdy, objazdy i tymczasowa organizacje ruchu, bedzie realizowana w Przej$ciowych
Swiadectwach Ptatnosci jako iloraz ryczattu i liczby miesigcy Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

— Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Warto$¢ uzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
— Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. wraz z wszystkimi
pozostatymi warunkami kontraktowymi nie wyszczeg6lnionymi w kosztorysie, a ujetymi w niniejszej SST.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty dostosowania si¢ do wymagan specyfikacji DM.00.00.00, nie
wyszczegllnione w kosztorysie kontraktowym, zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu wynikajacych ze szczegétowych specyfikacji technicznych.

9.3. Nadzory branzowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy
spelnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robét doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

1.  Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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b)

9]
d)
e)
f)
g

Budowa drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

Oplaty/dzierzawy terenu.

Odszkodowania zwigzane z wydtuzeniem tras pojazdéw komunikacji zbiorowe;j.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie (w przypadku rob6t prowadzonych przez wigcej niz 1
sezon).
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3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Rozporzadzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.(Dz. U. nr 170
poz.1393).

Rozporzadzenie MI z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z p6Zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.

Ustawa prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 .
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