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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — czg$¢ ogdlna
1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Informacja o przedmiocie zamdwienia

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostana wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego

w Zbylitowskiej Gorze”

Lokalizacja inwestycji:  Zbylitowska Gora, ul. Sportowa, dz. nr 709/3
Obr. Zbylitowska Goéra

Zamawiajacy: Urzad Gminy Tarnow
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbyli-
towskiej Gorze”

Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:

- zagospodarowanie terenu,

- budowa budynku wielofunkcyjnego,

- wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;,

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne;,

- wykonanie instalacji wod-kan,

- wykonanie sieci zewngtrznych: wodociagowa i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;,

- zasilanie elektryczne,

- budowa drogi wewngtrznej, chodnikdw, parkingu,

1.3. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

1.3.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety

ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt zagospodarowania terenu

Architektura

Konstrukcja

Instalacje wod - kan

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o.
Instalacja wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Zasilanie elektryczne

Droga wewngtrzna, chodniki, uksztattowanie terenu

Jezeli w umowie przyj¢to zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja projekto-

wa

moze nie obejmowac przedmiaru robot.

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu

Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czgsci (projekty budowlane 1 wykonawcze):

Projekt zagospodarowania terenu, Architektura
Konstrukcja

Instalacje wod - kan

Instalacje elektryczne 1 teletechniczne

Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o.

Sieci zewnetrzne: wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Zasilanie elektryczne

Droga wewnegtrzna, chodniki, uksztaltowanie terenu
Przedmiary robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiagzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacjg:

Projekt organizacji i harmonogram Robot.

Projekt zaplecza technicznego budowy.
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1.3.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projekto-
wej, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarOw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelo-
we, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robdt budowlanych

Wykonanie robot budowlanych zalezy od przyjgtej przez Wykonawcg technologii ro-
bot oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne sktadaja si¢ nizej wymienione roboty budow-
lane:

— Zagospodarowanie placu budowy,

— Roboty ziemne i przygotowawcze,

- Roboty budowlane w zakresie robot kubaturowych,

- Roboty budowlane w zakresie rob6t liniowych,

— Roboty instalacyjne

— Roboty drogowe,

— Zielen

Wykonawca inwestycji powinien wlasciwie zorganizowac proces technologiczny wyko-
nania poszczeg6lnych obiektow, jak tez pozostata infrastruktur¢ budowy wptywajaca na

jakos$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robot bu-
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dowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne pre-
cyzyjnie opisuja dla poszczegolnych typoéw robot plan organizacji przy ich wykonywa-
niu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana, wymaganiami normowymi.

1.42  Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Gorze na dziat-
ce nr 709/3, obregb Zbylitowska Gora.

Otoczenie przyszlej inwestycji stanowi¢ bedzie istniejaca zabudowa tj. zabudowa
ustugowa od strony wschodniej, zabudowa mieszkaniowa doméw jednorodzinnych
od strony potudniowej i zachodniej, od strony poinocnej ul. Sportowa.

Realizacja przysztej inwestycji nie powinna powodowaé szczegdlnych uciazliwosci dla
okolicznych mieszkancéw i innych osob trzecich, pod warunkiem zachowania przez
Wykonawce robot odpowiednich srodkow zapobiegajacych powstawaniu takich
uciazliwosci.

Planowane dostawy materiatow musza zosta¢ zorganizowane w taki sposob, aby ich
przebieg odbywat si¢ w sposob nie zakldcajacy ruchu na ulicach sasiadujacych z pla-
cem Budowy.

Wszystkie szkody na terenie przyleglym do inwestycji, powstale w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowiazany jest naprawi¢ i uporzadkowa¢ do stanu sprzed
budowy. Wykonawca powinien przedsiewzia¢ wszelkie kroki zapobiegajace nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu si¢ hatasu, wibracji, pytu i1 innych zanieczyszczen budowla-
nych, ktore w jakikolwiek sposob moglyby naruszy¢ interesy osob trzecich.

1.4.3 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykan-
czania Robot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepi-
soOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.
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— Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami

tok  sycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoS$cia powstania pozaru.
1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w czasie wykonywania robot winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zobowiazany jest do wyposazenia placu budowy
w sprzet ochronny i ppoz. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wy-
magana dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemozliwi pracg
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed roz-
poczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w skrécie ,,BIOZ”.
1.4.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-
dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikow budowy. Zaleca sig stoso-
wanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktore w razie potrzeby mozna prze-
mieszcza¢ po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno w
szczegblnosci obejmowaé pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy
skladajace si¢ z szatni, umywalni, jadalni, a takze toalety 1 magazyny. W celu prawi-
dtowego funkcjonowania zaplecza, budowy nalezy zapewni¢ wykonanie tymczaso-
wych przytaczy wszystkich niezbednych mediow na placu budowy.
1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.
1.4.7 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania re-
alizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot oraz do:
— Przedstawienia Zamawiajacemu szkicoéw planu organizacji i ochrony pl. budowy

1 uzyskania jego akceptacji,

- Utrzymania w czysto$ci drég dojazdowych na plac budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgb-

nej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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1.5. Nazwy i kody

Przedmiotem opracowania jest grupa robot budowlanych, ktora zostata sklasyfikowana
na podstawie kodéw Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). W tomie II 1 III. przedsta-
wiono Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowla-

nych (SST), opisujace Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na kto-

re sktadaja si¢ nizej wymienione prace:

Wykaz kategorii robot

Tom II Obiekty kubaturowe

II.1. | Roboty ziemne 45110000-4
I1.2. | Zbrojenie betonu 45262310-7
11.3. | Betonowanie 45262300-4
11.4. | Roboty murowe 45262700-8
I1.5. | Dach — konstrukcje drewniane 45261100-5
I1.6. | Roboty pokrywcze 45261000-4
- Ktadzenie dachéw papowych 45261214-7
- Obrobki blacharskie 45261310-0
- Rynny i rury spustowe 45261320-3
I1.7. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | 45420000-7
ciesielskie
I1.8. | Ocieplenie §cian 45450000-6
I1.9. | Wykonywanie tynkéw zwykltych wewnetrznych 1 zewngtrz- | 45411000-4
nych
I11.10. | Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
II.11 | Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate - §lusarka 45450000-6
II.12. | Roboty wykonczeniowe 45400000-1
- Roboty malarskie 45440000-3
I1.13. | Roboty izolacyjne 45321000-3
I11.14. | Instalacje wod — kan 45330000-9
I1.15. | Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7
I1.16. | Instalacje elektryczne 45310000-3
Tom III Roboty zewngtrzne liniowe 1 powierzchniowe
I11.1. | Zaplecze wykonawcy 4500000-8
II1.2. | Chodniki i ciagi pieszo jezdne
— Roboty pomiarowe 45233120-6
— Roboty ziemne 45233320-8
— Roboty drogowe - podbudowy 45233120-6
- Roboty drogowe - nawierzchnie 45233220-7
I11.3. | Kanalizacja deszczowa i sanitarna 45232410-9
I11.4. | Przylacze wodociagowe 45231300-8
I11.5. | Przylacz nn. 45231400-9
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1.6. OkresSlenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad re-
alizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wy-
liczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta-
cja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-

logicznej ich wykonania

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
terialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje do-
tyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-
riatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrdédia uzyskaja zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodla
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wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja ja-
ko$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zo-
staty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem 1 niezaplace-
-niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
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przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez InZzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robot zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w termi-
nie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatOw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne po-
zwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych ma-
teriatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budo-
wy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

12
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko-
$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy pro-
dukcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu po-

nosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzy-
niera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wyko-
nywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykona-
nie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami prze-
kazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolnag opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robot,
13
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykony-
wanych Robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kon-
trolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowala-
jacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robdt z czgsto-
tliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 od-
powiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow pono-
si Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
terialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zo-
stang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In-
zyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzynie-
ra.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o ro-
dzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-
konawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia ja-
kosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
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Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta ma-
teriatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracije

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawia-

jacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-

wego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Ro-
bot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob
ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Za-
mawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doku-

mentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakre-
sie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug in-
strukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu mie-
sigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda za-
akceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym sta-
nie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spo-

sob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi wstgpnemu,

— odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbio6r Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 ja-

ko$ci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego poste-
pu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Od-
bioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzo-
na przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny ja-
ko$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oce-
ny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupet-
niajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoS$ci i1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne

obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
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warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot od-

bioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace doku-

menty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specytikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

wm Rk W

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

*

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

1ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie
zSTiew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i po-
miaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych o ile wystapily oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zesta-

wione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstgpny Robot™.

9. Rozliczenie robot

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual -
nymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentéw odniesienia przedstawiono w SST.
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