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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna

1. Część ogólna

1.1.      Informacja o przedmiocie zamówienia  

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Budowa budynku wielofunkcyjnego 

w Zbylitowskiej Górze” 

Lokalizacja inwestycji:    Zbylitowska Góra, ul. Sportowa, dz. nr 709/3

             Obr. Zbylitowska Góra

Zamawiający:    Urząd Gminy Tarnów
   ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbyli-

towskiej Górze” 

Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie następujących prac:

− zagospodarowanie terenu,

− budowa budynku wielofunkcyjnego,

− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

− wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

− wykonanie instalacji wod-kan,

− wykonanie sieci zewnętrznych: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,

− wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

− zasilanie elektryczne,

− budowa drogi wewnętrznej, chodników, parkingu, 

1.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej i dwa komplety 

ST. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

− Projekt zagospodarowania terenu

− Architektura

− Konstrukcja

− Instalacje wod - kan

− Instalacje elektryczne i teletechniczne

− Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o.

− Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

− Sieć kanalizacji deszczowej

− Zasilanie elektryczne

− Droga wewnętrzna, chodniki, ukształtowanie terenu

Jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projekto-

wa może nie obejmować przedmiaru robót.

Dokumentacja  Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  po podpisaniu 

Umowy będzie zawierać następujące części (projekty budowlane i wykonawcze):

− Projekt zagospodarowania terenu, Architektura

− Konstrukcja

− Instalacje wod - kan

− Instalacje elektryczne i teletechniczne

− Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o.

− Sieci zewnętrzne: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

− Sieć kanalizacji deszczowej

− Zasilanie elektryczne

− Droga wewnętrzna, chodniki, ukształtowanie terenu

− Przedmiary robót

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

− Projekt organizacji i harmonogram Robót.

− Projekt zaplecza technicznego budowy.
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1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-

kazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projekto-

wej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpo-

wiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-

riały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-

riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.     Informacje o terenie budowy  

1.4.1 Organizacja robót budowlanych

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii ro-

bót oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budow-

lane:

− Zagospodarowanie placu budowy,

− Roboty ziemne i przygotowawcze,

− Roboty budowlane w zakresie robót kubaturowych,

− Roboty budowlane w zakresie robót liniowych,

− Roboty instalacyjne

− Roboty drogowe,

− Zieleń 

Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wyko-

nania poszczególnych obiektów, jak też pozostałą infrastrukturę budowy wpływającą na 

jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robót bu-
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dowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne pre-

cyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wykonywa-

niu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi.

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Górze na dział-

ce nr 709/3, obręb Zbylitowska Góra. 

Otoczenie  przyszłej  inwestycji  stanowić  będzie  istniejąca  zabudowa  tj.  zabudowa 

usługowa od strony wschodniej, zabudowa mieszkaniowa domów jednorodzinnych 

od strony południowej i zachodniej, od strony północnej ul. Sportowa.

Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 

Wykonawcę  robót  odpowiednich  środków  zapobiegających  powstawaniu  takich 

uciążliwości. 

Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 

przebieg  odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z pla-

cem Budowy. 

Wszystkie  szkody na terenie przyległym do inwestycji,  powstałe w wyniku prac bu-

dowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed 

budowy.  Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmier-

nemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowla-

nych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich.

1.4.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykań-

czania Robót Wykonawca będzie:

a) Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
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− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

tok     sycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Zobowiązany  jest  do  wyposażenia  placu  budowy 

w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wy-

maganą dla personelu zatrudnionego na pl.  budowy.  Wykonawca uniemożliwi pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-

poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-

dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stoso-

wanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można prze-

mieszczać po placu budowy w ramach realizowanego zadania.  Zaplecze  powinno w 

szczególności  obejmować  pomieszczenia  dla  kierownictwa  i  administracji  budowy 

składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawi-

dłowego funkcjonowania zaplecza,  budowy należy zapewnić wykonanie  tymczaso-

wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy.

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

1.4.7 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania re-

alizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz do:

− Przedstawienia  Zamawiającemu  szkiców planu  organizacji  i  ochrony pl.  budowy 

i uzyskania jego akceptacji,

− Utrzymania w czystości dróg dojazdowych na plac budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odręb-

nej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
8



Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze

1.5.     Nazwy i kody  

Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana 

na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II i III. przedsta-

wiono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych (SST), opisujące Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7),  na któ-

re składają się niżej wymienione prace:

Wykaz kategorii robót 

Tom II  Obiekty kubaturowe

II.1. Roboty ziemne 45110000-4
II.2. Zbrojenie betonu 45262310-7
II.3. Betonowanie 45262300-4
II.4. Roboty murowe 45262700-8
II.5. Dach – konstrukcje drewniane 45261100-5
II.6. Roboty pokrywcze

- Kładzenie dachów papowych
- Obróbki blacharskie 
- Rynny i rury spustowe

45261000-4

45261214-7
45261310-0
45261320-3

II.7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie

45420000-7

II.8. Ocieplenie ścian 45450000-6 
II.9.  Wykonywanie  tynków zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrz-

nych    
45411000-4

II.10. Pokrywanie podłóg i ścian     45430000-0
II.11

.  

Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe - ślusarka 45450000-6

II.12. Roboty wykończeniowe 
-  Roboty malarskie  

45400000-1
45440000-3

II.13. Roboty izolacyjne    45321000-3
II.14. Instalacje wod – kan 45330000-9
II.15. Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7
II.16. Instalacje elektryczne 45310000-3

Tom III  Roboty zewnętrzne liniowe i powierzchniowe

III.1. Zaplecze wykonawcy    4500000-8
III.2. Chodniki i ciągi pieszo jezdne

− Roboty pomiarowe   
− Roboty ziemne 
− Roboty drogowe - podbudowy 
− Roboty drogowe - nawierzchnie     

45233120-6 
45233320-8
45233120-6
45233220-7 

III.3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 45232410-9
III.4. Przyłącze wodociągowe 45231300-8
III.5. Przyłącz nn. 45231400-9
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1.6.     Określenia podstawowe  

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad re-

alizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-

nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-

liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumenta-

cją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna,  będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-

teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-

tyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-

riałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyko-

nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 
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wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-

toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-

ganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-

stały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

-niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-

wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżynie-

ra o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-

winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym 
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przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z za-

sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w termi-

nie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-

ceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-

zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych ma-

teriałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie 

przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użyt-

kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie  usuwać na  bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budo-

wy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 

Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier,  poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko-

ści przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-

dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-

nosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inży-

niera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-

nywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykona-

nie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami prze-

kazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,
13
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-

mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kon-

trolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-

galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

-  sposób postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi  wymaga-

niom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, sprzęt,  zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przepro-

wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowala-

jący.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-

wartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i od-

powiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-

si Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-

teriałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-

staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-

wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In-

żyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 

W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżynie-

ra.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o ro-

dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-

konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie raportów z wynikami  badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia ja-

kości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewnio-

na mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta ma-

teriałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-

nawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-

wtórnych  lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie  na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria-

mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-

wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów   Ro-

bót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

− przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w Robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera,

− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed 

i w trakcie wykonywania Robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu Robót.

17



Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty:

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

− protokoły przekazania Terenu Budowy,

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

− protokoły odbioru Robót,

− protokoły narad i ustaleń,

− korespondencję na budowie.

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Za-

mawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakre-

sie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz-

torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-

strukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą za-

akceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wyko-

nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-

nie przez cały okres trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-

bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w spo-

sób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. Odbiór robót budowlanych

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-

bioru:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi wstępnemu,

−  odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postę-

pu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Od-

bioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-

na przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny ja-

kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-

ny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeł-

niających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
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wartość wykonywanych  Robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w Dokumentach 

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-

bioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

     i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

     z ST i ew. PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i po-

miarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących o ile wystąpiły oraz 

     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST.

22


