Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot

Toml.

Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot — czesé ogolna

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskigj Gorze, dziatka nr 709/3

1. Czes¢ ogllna

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robét budowlanych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8. Odbidr robot budowlanych

9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia
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Tom I

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskigj Gorze, dziatka nr 709/3

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — czes¢ szczegotowa
I1.1. Roboty ziemne

11.2. Zbrojenie betonu

11.3. Betonowanie

I1.4. Roboty murowe

[1.5. Dach — konstrukcje drewniane

I1.6. Roboty pokrywcze

[1.7. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
11.8. Ocieplenie $cian

11.9. Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych

11.10. Pokrywanie podtdg i $cian —posadzki

11.11. Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate -slusarka

11.12. Roboty wykonczeniowe

[1.13. Roboty izolacyjne

[1.14. Instalacje wod — kan.

Il 15. Instalacja c.o.

11.16. Instalacje elektryczne
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Tom Il

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — czes¢ szczegotowa

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskigj Gorze, dziatka nr 709/3

Roboty zewngtrzne liniowe i powierzchniowe

I11.1. Zaplecze wykonawcy

[11.2. Chodniki i ciagi pieszo jezdne

Il 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
I11 4. Przytacze wodociagowe
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|. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogoélna
1. Czesé ogolna
1.1. Informacja o przedmiocie zamowienia

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t, ktére
zostana wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,, Budowa budynku wielofunkcyjnego
w Zbylitowskiej Gorze”

Lokalizacjainwestycji:  Zbylutowska Gora, ul. Sportowa, dz. nr 709/3
Obr. Zbylutowska Gora

Zamawiajacy: Urzad Gminy Tarnow
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla

poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbyli-
towskiej Gorze’

Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- zagospodarowanie terenu,

- budowa budynku wielofunkcyjnego,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczngj,

- wykonanie instalacji wod-kan,

- wykonanie sieci zewnetrznych: wodociagowa i kanalizacji sanitarne,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- zasilanie elektryczne,

- budowa drogi wewnetrznej, chodnikéw, parkingu,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy
4
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Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
1.3.2. Dokumentacja Projektowa
- Projekt zagospodarowania terenu
- Architektura
- Konstrukcja
- Instalacje wod - kan
- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o.
- Instalacjawodociagowa i kanalizacji sanitarnej
- Sie¢ kanalizacji deszczowey
- Zasilanie elektryczne
- Drogawewngtrzna, chodniki, uksztaltowanie terenu
Jezeli w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja projek-
towa moze nie obejmowa¢ przedmiaru robot.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci (projekty budowlane i wykonawcze):
- Projekt zagospodarowania terenu, Architektura
- Konstrukcja
- Instalacje wod - kan
- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Instalacja wentylacji mechanicznegj, c.o.
- Sieci zewngtrzne: wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
- Sie¢ kanalizacji deszczowey
- Zasilanie elektryczne
- Drogawewngtrzna, chodniki, uksztaltowanie terenu
- Przedmiary robét
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
- Informacjg dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram Robot.
- Projekt zaplecza technicznego budowy.
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1.3.4. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegblnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projek-
towsj, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona od-
powiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelo-
we, od ktérych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwitocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacjarobét budowlanych
Wykonanie rob6t budowlanych zalezy od przyjetej przez Wykonawce technologii ro-
b6t oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne sktadaja si¢ nizej wymienione roboty budow-
lane:

Zagospodarowanie placu budowy,
- Roboty ziemne i przygotowawcze,
- Roboty budowlane w zakresie rob6t kubaturowych,
- Roboty budowlane w zakresie rob6t liniowych,
- Roboty instalacyjne
- Roboty drogowe,
- Zielen
Wykonawca inwestycji powinien wiasciwie zorganizowa¢ proces technologiczny wy-
konania poszczeg6lnych obiektow, jak tez pozostata infrastrukture budowy wptywajaca
na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robét
budowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne
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precyzyjnie opisuja dla poszczegdlnych typdw robot plan organizacji przy ich wykony-

waniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych rob6t budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana, wymaganiami normowymi.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Gorze na dzia-

ce nr 709/3, obreb Zbylitowska Gora.

Otoczenie przysziej inwestycji stanowi¢ bedzie istniejaca zabudowa tj. zabudowa

ustugowa od strony wschodnigj, zabudowa mieszkaniowa doméw jednorodzinnych

od strony potudniowej i zachodniej, od strony pétnocnej ul. Sportowa.

Realizacja przysziej inwestycji nie powinna powodowa¢ szczegllnych uciazliwosci dla

okolicznych mieszkancow i innych osob trzecich, pod warunkiem zachowania przez

Wykonawce robo6t odpowiednich srodkéw zapobiegajacych powstawaniu takich

uciazliwosci.

Planowane dostawy materiatbw musza zosta¢ zorganizowane w taki sposob, aby ich

przebieg odbywat si¢ w sposdb nie zaktdcajacy ruchu na ulicach sasiadujacych z pla-

cem Budowy.

Wszystkie szkody na terenie przylegtym do inwestycji, powstate w wyniku prac bu-

dowlanych Wykonawca zobowiazany jest naprawi¢ i uporzadkowat do stanu sprzed

budowy. Wykonawca powinien przedsiewzia¢ wszelkie kroki zapobiegajace nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu si¢ hatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszczen budowla-
nych, ktére w jakikolwiek sposdb mogtyby naruszy¢ interesy osob trzecich.

1.4.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) Podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepi-
sow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spoteczne)
i innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- Lokalizacje¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
7
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w czasie wykonywania robGt winien przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zobowiazany jest do wyposazenia placu budowy
w sprzet ochronny i ppoz. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemozliwi prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed roz-
poczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaw skrécie ,BIOZ”.
1.45 Zaplecze dlapotrzeb wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikéw budowy. Zaleca si¢ sto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby mozna
przemieszcza¢ po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno
w szczegolnosci obejmowa¢ pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy
sktadajace si¢ z szatni, umywalni, jadalni, a takze toalety i magazyny. W celu prawi-
ditowego funkcjonowania zaplecza, budowy nalezy zapewni¢ wykonanie tymczaso-
wych przytaczy wszystkich niezbednych medidéw na placu budowy.
1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.
1.4.7 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz do:
- Przedstawienia Zamawigjacemu szkicdw planu organizacji i ochrony pl. budowy

i uzyskania jego akceptacji,

- Utrzymaniaw czystosci drog dojazdowych na plac budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odreb-
nej zaptacie i przyjmuje Sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.5. Nazwy i kody
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Przedmiotem opracowania jest grupa robét budowlanych, ktéra zostata sklasyfikowana
na podstawie koddéw Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). W tomie Il i Ill. przed-
stawiono Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych (SST), opisujace Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na

ktére sktadaja si¢ nizej wymienione prace:

Wykaz kategorii robot
Tom Il Obiekty kubaturowe

11.1. | Roboty ziemne 45110000-4
11.2. | Zbrojenie betonu 45262310-7
11.3. | Betonowanie 45262300-4
11.4. | Roboty murowe 45262700-8
11.5. | Dach — konstrukcje drewniane 45261100-5
11.6. | Roboty pokrywcze 45261000-4
- Ktadzenie dachow papowych 45261214-7
- Obrabki blacharskie 45261310-0
- Rynny i rury spustowe 45261320-3
[1.7. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | 45420000-7
ciesielskie
11.8. | Ocieplenie $cian 45450000-6
11.9. | Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrz- | 45411000-4
nych
11.10. | Pokrywanie podtog i scian 45430000-0
11.11. | Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate - §lusarka 45450000-6
11.12. | Roboty wykonczeniowe 45400000-1
- Roboty malarskie 45440000-3
11.13. | Roboty izolacyjne 45321000-3
11.14. | Instalacje wod — kan 45330000-9
11.15. | Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7
11.16. | Instalacje elektryczne 45310000-3
Tom |11 Roboty zewngtrzne liniowe i powierzchniowe
I11.1. | Zaplecze wykonawcy 4500000-8
[11.2. | Chodniki i ciagi pieszo jezdne
- Roboty pomiarowe 45233120-6
- Roboty ziemne 45233320-8
- Roboty drogowe - podbudo 45233120-6
b > e 45233220-7

- Roboty drogowe - nawierzchnie
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111.3. | Kanalizacja deszczowa i sanitarna 45232410-9
I11.4. | Przytacze wodociagowe 45231300-8
I11.5. | Przytacz nn. 45231400-9

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — 0osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad re-
alizacja Rob6t i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kiero-
wania Robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
zyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii
Projektows).

Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logiczngj ich wykonania

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
terialdw przeznaczonych do Rob6ot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych ma-
teriatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢sci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

.....

pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiagjacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktorych zo-
staty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptace-
niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o swoim zamiarze, co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkow umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne po-
zwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposbdb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-

dowy.
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5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
we | w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy pro-
dukcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty |nzy-
niera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ 0gblna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (sposbb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykony-
wanych Robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- §posbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow,
nastaw mechanizméw sterujacych, atakze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informagji I nzynierowi);

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- §posdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- posdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacjai sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- §posob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0Siagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zado-
walajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowe) i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier usta-
li, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw pono-
s Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
zZ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatdw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzynie-
ra

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-
konawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybcigj, jednak nie poznigj niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopi€e) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialdbw u zrédla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wy-
konawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podsta-
wie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierat probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-

nych oraz wiasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jed-

noznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta,

aw razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawia-

jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-

wego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacji Projektowsy,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Ro-
bat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszeniai daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycz-
nymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektows),

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegd6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Pro-

jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-

nawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb

ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te sanowia zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

(4) Pozogtate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencjg¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj z prawvem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co ngjmniej 3 dni przed tym ter-
minem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostana poprawione wedtug in-
strukgji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu mie-
sigczne) ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda za-
akceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét,
atakze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
b6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbidr robdét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi wstgpnemu,
- odbiorowi konhcowemu.

8.1. Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego poste-
pu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, jednak nie poznigl niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Od-
bioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie Inzyniera

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieragjaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetnigjacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robo6t uzupet-
nigjacych w warstwie scieralngl lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie mawigkszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjac
pomnigjszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace do-
kumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

o g b~ WD

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych o ile wystapity oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiagjacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
8.4. Odbidr koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbior wstepny Rob6t”.

9. Rozliczenie robot

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dlatej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowsy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentow odniesienia przedstawiono w SST.
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Tom I

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskigj Gorze, dziatka nr 709/3

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — czes¢ szczegotowa
I1.1. Roboty ziemne
11.2. Zbrojenie betonu
11.3. Betonowanie
I1.4. Roboty murowe
[1.5. Dach — konstrukcje drewniane
I1.6. Roboty pokrywcze
[1.7. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
11.8. Ocieplenie $cian
11.9. Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych
11.10. Pokrywanie podtdg i $cian — posadzki
11.11. Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate -slusarka
11.12. Roboty wykonczeniowe
[1.13. Roboty izolacyjne
[1.14. Instalacje wod — kan.
Il 15. Instalacja c.o.
11.16. Instalacje elektryczne

23

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

I1.1. Roboty ziemne 45110000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych, ktore zostana wykonane w ramach zadania pn.
» Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze'.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontrak-
tem.

W zakres tych robét wchodza:

1.3.1. Wykopy.

1.3.2. Podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.

1.3.3. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

1.3.4. Zasypki.

1.3.5. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normea-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Grunty do wykonania podktadu wg 1.3.2.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania doty-
Czace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

—taczna zawartosc frakcji kamiennegj i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do wykonania podktadu wg 1.3.3. nalezy stosowac piasek zwykty.
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2.3. Do zasypywania wykopéw wg 1.3.4. moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki mate-
riatbw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy spraw-
dzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wy-
kona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow ko-
nieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicz-
nych.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.4. Post¢powanie w wypadku przegigbienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentul.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizegj przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej lecz nie mnigjszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie narozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia In-
spektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakOw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tar-
czami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spo-
sob nie powodujacy uszkodzeniaizolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

— prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzg) i stan gruntu w podtozu

—wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow
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Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podkiad

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
— sposdb i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposdb i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi Sa:

—wykopy — [m3]

— podktady — [m3]

— zasypki — [m3]

—transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podgtawa platnosci

—Wykopy — ptaci si¢ zam3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obgimuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

— Wykonanie podktadow i nasypdw — ptaci si¢ za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obgimuje:

- dogtarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyrGwnaniem powierzchni.
— Zasypki — ptaci sig¢ za m3 zasypki po zaggszczeniul.
Cena obgimuje:

- dogtarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie i wyrOGwnanie terenu.
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- Transport gruntu — placi Si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obgimuje:
— zatadowanie gruntu na srodki transportu
— przewo6z nawskazana odlegtosé
— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stai niestopowych. Tolerancje

ksztaltow i wymiarow.

I1.2. Zbrojenie betonu 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
Zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wystepujacych
w ramach zadania pn. ,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodza:

1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-Oi A-I.
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1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1 i
A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

» Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadat
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pek-
nie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchniawalcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

» Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— j&sli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtad-
kich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominal-
nej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbiér stai na budowie.

¢ Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytwarcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne).
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* Cechowanie wiazek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepuja-
cy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢
w granicach okreslonych dla dangj klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii proste)
wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta

» Magazynowanie stali zbrojeniowsy.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

» Dogtarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja Si¢ watpliwosci co do jg wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

— stal peka przy gigciu.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opa-

la¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

30

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownocze-
snym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretdbw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawie-
niem szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pre-
tOow 0znaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna diugos¢ pretéw poszczegllnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazo-
wych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszone) ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych

w projekcie.

31

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz odbioru koncowego.

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowsj i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegllnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
zlacz i diugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstaweg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie ma-

terialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbro-
jenia za pomoca drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza spe-
cyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[1.3. Betonowanie 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania pn. ,, Budowa budynku wielo-
funkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.3.1. Betony konstrukcyjne.
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1.3.2. Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normea-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000:

1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,, 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ akaliéw do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmnigj trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢
50,2 kg.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cemento samochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytado-
wania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kon-
troli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
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€) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jgj uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963:

1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuije tylko badania podstawowe.

» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ prze-
prowadzenie kontroli

obejmujacey:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
koéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych scianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, za-
bezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
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* Podtogi magazyndw zamknictych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywa-
nia

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

» Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przecho-
wywanaw sposob umozliwiajacy je tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzg] kruszywai uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-
stopaditej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywawg

PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

— B-20 dlawykonania konstrukgji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach

Zamrazania i rozmrazania.

35

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

— B-25 dlawykonania ostony izolacji

— B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

— B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniac wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospoéika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. 11os¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa
nia mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

* llos¢,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu.

(2) Czastransportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogblne
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- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe

(1) Dozowanie sktadnikow:

» Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowe powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoz-
liwiajace] tatwe ich oproznianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowe przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

» Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, naktora spada. W

przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub legja
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zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji tech-
nologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

—warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wgtgbne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bu-
tawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomsj.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wi-
bratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym.

» Kolegjne miegjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosé¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynos zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
giebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw po-
winno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i u-
zgodnionych z projektantem.
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» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowat zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygo-
towana do potaczenia betonu swardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowe
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowie-
nie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

» Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C,
zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznigciem.

» W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jed-
nak wymagato zgody

Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukta-
dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co ngjmniegj
7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wy-
padek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed za-

marzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co ngjmnigj 15 MPa.
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» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywa
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu na-
lezy wczesnigl podja¢ dziatania organizacyjne pozwalgjace na odpowiednie ostoniccie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacii betonu

» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chro-
niacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmnigj przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobg).

» Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie siglaczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

» Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranci.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagigbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, - peknigcia sa niedo-
puszczalne,
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* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowa-
na otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiednigj sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajace nierbwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygta-
dzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

» wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwod-
nione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukgji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych
powyze.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.1.

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-
nych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrGwnaniem po-
wierzchni

— pielegnacje betonu

—rozbidrka deskowaniai rusztowan

— 0czyszczenia stanowiska pracy | usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasbw wiazania i statosci obje-

tosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.

PN-B-06250 -Beton zwykty.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
NOSCi.

PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-24620 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U -Cienkie warstwy na zimno -Metody badan —Czgs¢ |: Pobieranie
probek do ekstrakcji lepiszcza
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PN-EN 26927 -Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-0215I -Akustyka budowlana-Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach.
Wymagania ogodlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02153:2002 -Akustyka budowlana -Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izola-
cyjnosci akustycznej elementoéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie
danych okreslajacych doktadnosé.

PN-1SO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cz¢s¢2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-Cz¢s¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cz¢$¢2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Cze$c¢6: Pobieranie pré-
bek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Ozna-
czanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgcji betonu

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedurai termino-

logia uproszczonego opisu petrograficznego
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PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu po-

wietrza)

I1.4. Roboty murowe 45262700-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach zadania pn. ,,Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST:

1.3.1. Wymurowanie $cian dziatowych petnych z cegty dziurawki gr ¥4 cegty,

1.3.2. Wymurowanie $cianek dziatowych petnych z cegty kratéwki gr ¥4 cegly,

1.3.3. Wymurowanie scian z cegty kratéwki 25, 38, cm,

1.3.4. Wykonanie izolacji cieplngj ze styropianu grubosci 10 cm,

1.3.5. Wykonanie nadprozy z belek prefabrykowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normea-

mi i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonaniarobdt wg 1.3.:

- cegly kratéwki, cegty dziurawki, cegty petne kl. 150,

§ odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania —
brak uszkodzen,

- zaprawa cementowo-wapiennaM 30,

- zaprawa cementowo-wapienna M 50,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
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§ zaprawg nalezy przygotowac w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po je przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

8§ do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

8 kazdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszy¢ numerowany dokument
dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierajacy: zrédto pocho-
dzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniotomu,lub w przypadku watpliwosci,takze skta-
dowiska),rgjon produkcji i/lub lokalizacji, dat¢ wysyiki, oznaczenie, jesli jest wyma
gane:gestos¢ ziarn i maksymalng zawartos¢ chlorkéw, jesli jest istotne znakowanie
CE,

§ do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,ze tem-
peratura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5°C,

§ do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-
ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,ktore powinno
tworzy¢ jadnolita i jednobarwna masg,bez grudek niegaszonego wapna
I zanieczyszczen obcych,

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

- Styropian SM 15 gr 10 cm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidiowego wiazania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci, co do odsadzek, wysko-
kow i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.W miejscu pota-
czenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowa¢ strzepia zaz¢bione konco-

we.
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c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha,zwilaszcza w okresie letnim,nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywat jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
€) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powy-
z6) 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
I uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegty kratowki:
a) Cegte kratdwke nalezy stosowac do $cian samonosnych i ostonowych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna
w granicach zagte¢bienia stozka pomiarowego 6-8 cm,
c) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm,a grubos¢ spoin pio-
nowych 10 mm,
d) Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:dla spoin poziomych +5 i —2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm,
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych
6.1. Materialy ceramiczne:
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- Proby doraznej przez ogledziny,opukiwanie i mierzenie:
Wymiardw i ksztaltu cegty,
Liczby szczerb i peknigg,
Odpornos¢ na uderzenia,
Przetlomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawartos¢ margla,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornos¢ na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow mate-
riatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:

Zwichrowania i skrzywienia

A. Na 1l metrze dtugosci:

a) Mury spoinowane 3 mm,

b) Mury nie spoinowane 6 mm,

B. Nacatg) powierzchni:

a) Mury spoinowane 10 mm,

b) Mury nie spoinowane 20 mm,

Odchylenia od pionu:

A. Nawysokosci 1 m:

a) Mury spoinowane 3 mm,

b) Mury nie spoinowane 6 mm,

B. Nawysokosci kondygnagii:

a) Mury spoinowane 6 mm,

b) Mury nie spoinowane 10 mm,

C. Nacate) wysokosci:

a) Mury spoinowane 20 mm,

b) Mury nie spoinowane 30 mm,

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi Sa:

- wykonanie konstrukcji stalowej [t]

- wykonanie muréw [m’]

- wykonanie wyposazenia[ kpl]

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.
9. Rozliczenie robd6t

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz na podstawie
kosztorysu i zapisdw w dzienniku budowy.
10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-75/B-12001 Cegta petnawypalana z gliny-zwykta.
PN-90/B-14504  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytkul.

PN-B-30000:1999 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

I1.7. Dach —konstrukcje drewniane 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t zwiazanych z dachem w ramach zadania pn. ,,Budowa budynku wielo-
funkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie i montaz konstrukgcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie konstrukcji dachowey.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. Materiaty
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2.1. Drewno

Do konstrukgji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z in-
strukcja 1TB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drew-
na budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dlarobot stosuje si¢ drewno klasy K27

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

— dlakonstrukcji nawolnym powietrzu — 23%

— dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci: do+50mm lubdo—20mmdla20%ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do+1mm lubdo—1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

C) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1mmi—1mmdla20% ilosci

—w szerokosci: +2mmi—1mmdla20% ilosci

- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2mmi—1mmdla20% ilosci

—w grubosci: +2mmi—1mmdla20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze
niz +3 mmi—-2 mm.

€) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
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2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — | SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie

srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opako-
waniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzia-
taniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego whbu-
dowania kwalifikuje Inspektor. Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczego-
towymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoza-
rowymi, zabezpieczone od wplywOw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wenty-
lacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow,
ktore zapewnia osiagniccie projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wy-
miarow konstrukcji.

5.2. Wi¢zba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja tech-
niczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruga-
nych desek lub ze sklgjki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od pro-
jektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cmw osiach rozstawu krokwi

—w diugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
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5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja tech-
niczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

—w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

—ilos¢ m3 wykonanej konstrukgiji.

— powierzchnia wykonanaw m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podgtawa platnosci

Placi si¢ zaroboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowy-
mi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

I1.8. Roboty pokrywcze 45261000-4

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261310-0 Obrébki blacharskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi w ramach zada-
nia pn. , Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elemen-
tami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

1.3.1. Pokrycie dachu.

1.3.2. Obrobki blacharskie

1.3.2. Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoblne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ Aprobaty Tech-
niczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami. Materiaty stosowane
do rob6t dekarskich powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno-
sci lub deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN. Na opakowaniach materia-
tow stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien si¢ znajdowa¢ termin
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przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu materiatdw do robot dekarskich powinien
by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Sposdb sktadowania materiatdbw przeznaczo-
nych do wykonywania robét dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonywania robét
dekarskich.

Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjeciawyrobdw pokrywczych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobOw przeznaczonych do wy-

konania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projek-

cie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnel dokumentacji okreslonej odstepstwami od

projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Producent zobowiazany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpie-

czenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci na

parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wiasciwosci wyrobdéw pokrywczych nalezy przeprowadzat zgodnie

z wymaganiami norm wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia typu aprobata tech-

niczna.

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowie, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

- sa wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetnigja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,

- posiadaja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat na znak bezpie-
czenstwa.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatéw
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Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.

Wykonanie podtozy pod pokrycia

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rzecznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

W(g punktu 4.0 niniejszej ogolnej specyfikacji

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie podktadéw pod pokrycia papowe

Wymagania ogolne

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dosto-
sowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361:1999

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po-
wierzchnia deskowania a tata kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wigkszy ni. 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy ni. 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowey),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej, z tym, ze tata kontrolna powinna by¢ potozona na co ngjmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub trzech ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
usztywnione krawedzie zewnetrzne podktaddw z desek i papy pod pokrycie z blachy,

5.2. Pokrycia papowe

Wymagania ogolne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podktadu z dokumentacja techniczna
oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tyn-
kowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu po-
wierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
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papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw techno-
logicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materiatdw pokrywczych i

sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Pokrycia papami asfaltowymi

Wymagania ogélne dotyczace krycia dachow papa

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami poda-

nymi w normie PN-80/B-10240 z tym, ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyze
50C,

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy nachyleniu potaci powyzej 20 % -pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30 % arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazde] warstwie powinna wynosi¢ co ngjmniej
10cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powin-
na by¢ wykonana z papy na tkaninie technicznej.

Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W migjscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniagjacych
pokrycie nalezy wzmocni¢ uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowa war-
stwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wylacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wie-
lowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowat do klejenia
warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest nie-
dopuszczalne.
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Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢:
-160+1800C dla lepiku asfaltowego,

-120+1300C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw amosferycznych i wy-
nosi ~30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz i wigcej w okresach, gdy temperatu-
ra zewnetrzna wynosi ~+100C. Przy temperaturze ponizej +100C zabrania si¢ wyko-
nywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budyn-
kiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temp. nie nizszej
ni. 180C, a nastegpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprosto-
wania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbdw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z nigj w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem za-
réwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego kry-
cia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykona-
na z posypki mineralnej, lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowe]
lub inngl masy majacej Aprobate Techniczna

Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykony-
wane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowe). Nie dopuszcza si¢
klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termiczne,
styropianu, wetny mineralnej itp.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zasto-
sowat papg 0 zwigkszonel wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie, odpo-

wiadajacej wymaganiom dla papy asfaltowe] na tkaninie techniczne.
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Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyj-

nymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

- w uktadzie podanym w normach PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999

-z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej, kazda o zawartosci masy
powtokowej h1600g/m2, klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjne-
go na dachu o pochyleniu 3 + 30%,

-z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej, kazda o zawartosci masy
powlokowej 1600g/m2, klejonych lepikiem do poditoza betonowego na dachu o po-
chyleniu 1 + 30%,

-z dwodch warstw papy asfaltowej, kazda 0 zawartosci masy powtokowej do 1600g/m2,
klejonych lepikiem do poditoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu
20 + 40%,

-z dwoch warstw papy asfaltowej, kazda 0 zawartosci masy powtokowej do 1600g/m2,
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu 20 + 60 %,

-z dwoch warstw papy asfaltowej, kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m?2
uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu 20 + 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych moze by¢ wykonywane na po-

taciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-99/B-02361, tzn. 1 +

20% na podtozu:

- betonowym,

- na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okle-

ing ptyt styropianowych nie jest wliczana do ilosci warstw pokrycia

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania

miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnigj powierzchni papy pto-

mieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokows.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan - butan nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- panik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowsej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopusz-
czasi¢ ogrzewania podtoza

58

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy po-
wiokows,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spty-
wu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnac
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwsza warstwe wykonuje si¢ z papy
perforowang lub papy podkitadowe] wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej
posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja si¢ wiasciwe
warstwy pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane na zawilgoconym podtozu, gdy nie
ma mozliwosci jego odsuszenia przed przystapieniem do wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wlicza si¢ do ilosci warstw pokrycia, zas papa wentylacyjna (wy-
konana w postaci wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza pod-
ktadowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyj-
nej moze nastepowac w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne
kominki wentylacyjne.
Papy asfaltowa wentylacyjna przyklejana jest punktowo do poditoza. Powierzchnia dokle-
jenia do podtoza powinna by¢ ustalona w oparciu 0 obliczenia uwzgledniajace wartos¢
ssania wiatru indywidualnie dla kazdego obiektu z podziatem dachu na strefy narazone
narozne wartosci tego typu obciazen. Pape wentylacyjna uktada sie¢ bezposrednio na czy-
stym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegolne
arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podto-
zaoraz skleja¢ ze soba na zaktad szerokosci 10 cm.

Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowala si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed

sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na

zagruntowanym podtozu, bez taczenia jegj na zaktad (styk czotowy). Pierwsza warstwa

pokrycia papowego przyklejana jest do poditoza przez otwory w papie perforowanej oraz
do pozogtate] powierzchni papy perforowane.
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Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadac w miejscach, w ktorych moze na-
stapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w pasmie przyokapowym, przy wpu-
stach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nale-
zy odsuna¢ pape wentylacyjna na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podkiadowsy.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
srednice kominka nalezy ustali¢c w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden
kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢c w najnizszych partiach potaci
dachowych.

5.3. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykony-
wane z blachy o grubosci 0,5+0,6mm,

- przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwia-
jacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby naste-
powat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny i rury spustowe

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w nor-
mie PN-EN 612:1999, zas uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm:
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999,

- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PV C-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 607 : 1999, ilos¢ rur spustowych oraz przekroje rur i ry-
nien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie w oparciu o nor-
me PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych.

Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonywania pokryc.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunkow.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach
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Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaga-

niami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow. Kon-

trola ta przeprowadzana jest przez | nspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikgjacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykony-
wania robot dekarskich,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu
rob6t dekarskich.

Ocenawynikéw badan

Uzngje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wiasciwosci

pokrycia sa zgodne z ninigjszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicz-

nej.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czegsciowego, podczas suche)

pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za po-
moca taty kontrolngj o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badaniaw
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dlatych robot, do ktérych dostep poz-
niej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowaniai tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-

wy.

Badania konchowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy poditoza oraz poszcze-
go6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-
16w,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-

bek blacharskich i potaczeniaich z urzadzeniami odwadniajacymi, atakze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- gprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- gprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyj-

nych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ zaroboty wg umowy pomigdzy I nwestorem a Wykonawca

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych

uktadanych na ciagtym podtozu

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadnych na ciagtym podtozu

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
pltytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu uktadanych na ciagtym podtoju
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornegj na korozje. Czesat
1:Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesat 2:
Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesa 3:
Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wyma-
gania

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiaw projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 607 :1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PV C-U. Definicje, wyma

ganiai badania

[1.7. Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlangj oraz roboty ciesielskie
45420000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne] w ramach zadania pn. ,,Budowa bu-
dynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych rob6t wehodzi montaz:

1.3.1. okien drewnianych szklonych szktem zespolonym wg zestawien stolarki

1.3.2. drzwi wewnetrznych oraz zewngtrznych wg. zestawien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malar-
skimi.

2.1. Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabryka-
ty tarte odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolar-
ce okienngj i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizegj.

R&znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicydolm5

powyzej 1m 5

réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m1 1

oscieznicy mierzonaw swietle powyzej 1m 22

skrzydto we wrebie szerokos¢ dolm 1

powyzej 1m 2
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wysokos¢ powyzej 1m 2

réznica diugosci przekatnych dolm 2

przekatnych skrzydet we wrgbie 1do2m 3 3

powyzej 2m 33

przekroje szerokos¢ do50mm 1

powyzej 50mm 2

elementow grubos¢ do40mm — 1

powyzej 40mm — 2

grubos¢ skrzydta—1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykaja-
ce, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata usta-
nowiona norma

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biolo-
giczna. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stoso-
wania srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach I TB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni ze-
wnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czyn-
nikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich
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2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej] nalezy stosowat pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntowania

2.4.2. Jezeli nabudowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowat zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogblnego stosowania wg

BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okiennai drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawierac wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu na-
lezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jed-
nostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunie-
ciem lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do

ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza

lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i 0czyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowat w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przy-
kry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny migdzy osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do sto-

sowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie¢ uzywaé¢ do tego celu materiatdw

wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

- Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony murul.
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- Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczo-
nym do tego celu swiadectwem I TB.

- Wrotai bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i po-
ziomie; w wypadku bram bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasdw ko-
twionych w osciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Miegjsca luzéw, wartosé luzu i odchytek okien i drzwi

Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Migdzy skrzydtami a oscieznica —1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawie-

ra¢ substancji szkodliwych dla zdrowia

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla sto-
larki okiennegj i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocenajakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-
wzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— gprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyj-
nych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dlapozycji 1.3.1.i 1.3.2. — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbidr robot
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegol-
nione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuije:

— dostarczenie gotowe stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

-Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

-Warunki techniczne wykonywaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych.
-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,, Ochrona drewna budowlanego przed koro-
Zja biologicznasrodkami chemicznymi”,

-Polskie Normy, w tym:

-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Oknai drzwi Terminologia

-PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
-PN-90/B-92210 -Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwia

mi,
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szklone. Ogolne wymagania i badania

-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

-PN-EN 12219:2002U -Drzwi -Wptyw klimatu -Wymaganiai klasyfikacja,
-PN-87/B-06077 -Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne
dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

-PN-86/B-06076 -Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia udarowe,
-PN-88/B-06079 -Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy.
-PN-89/B-06085 -Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obciazenia statyczne
prostopadte i réwnolegte do ptaszczyzny skrzydia.

-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odpornosci ha obciazenie pionowe
-PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
-PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
-PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modu-
larne

-PN-90/B-92270 -Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odporno-
sci nawtamanie -klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

-PN-EN 130:1998 -Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

-PN-EN 117:2002U -Metody badan okien -Badania mechaniczne

-PN-EN 13115:2002U -Okna -Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obciazenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

-PN-EN 12210:2001 —-Oknai drzwi -Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja
-PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania
-PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

-PN-EN 12207:2001 -Oknai drzwi -Przepuszczalnos¢ powietrza -Klasyfikacja

-PN-EN 1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalnos$¢ powietrza -Metoda badania
-PN-EN 12208:2001 -Oknai drzwi -Wodoszczelnos¢ -Klasyfikacja

-PN-EN 1027:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelnos¢ -Metoda badania

-PN-90/B-91002 -Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowa-
nych modularnie

-PN-B-10087:1996-Oknai drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
-PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
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-PN-EN 949:2000 -Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpor-
nosci drzwi na uderzenie ciatem mieckkim i ciezkim

-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania
-PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja

-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢. Metody badan.
-PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢ . Wymagania i kla-
syfikacja

-PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Czgs¢ 2: Drzwi

-PN-EN 951:2000 -Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci.

-PN-EN 1294.2002U -Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania si¢ pod wplywem
zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 -Skrzydta drzwiowe -Oznaczanie odpornosci na uderzenie datem
twardym

-PN-EN 1530:2001 -Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
-PN-EN 952.2000 -Skrzydta drzwiowe - Plaskos¢ ogolnai miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 -Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢ szerokos¢ grubosé i prostokatnoseé.
Klasy tolerancji

-PN-B-10201:1998 -Stolarka budowlana. Drzwi drewniane lisswowe wewnetrzne
-PN-B-10221:1998 -Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

-PN-EN 12194:2002U -Zauzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewlasciwe uzytko-
wanie. Metody badan

I1.8. Ocieplenie scian 45450000-6

45111200-0 Roboty izolacyjne

45262100-2 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji, izolacji pionowych i rusztowan, ktére zostana wykonane w ramach za-
dania pn. ,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gérze”.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. wykonanie tynkéw mineralnych malowanych farba silikonowa z ociepleniem lub
tynkéw silikonowych barwionych w masie z ociepleniem

1.3.2. montaz parapetéw zewngtrznych

1.3.3. wykonanie obrébek blacharskich

Ninigjszy opis nalezy rozpatrywac tacznic z czgsicia rysunkowa (dokumentacja technicz-
na) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej za-
kres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace po-
mochnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
OSsT

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z doku-
mentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi |nwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatdw, urzadzen i technolo-
gii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST.

» Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegbtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.2.1. tynk mineralny w systemie docieplen metoda lekka -mokra, o granulacji 1,5 mm,
malowany farba silikonowa na kolor zgodny z dokumentacja techniczna

2.2.2. Podktad tynkarski dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku.

2.2.3. Piyty styropianu samogasnacego, spienionego FS-15, o gr. 10cm do scian powyzej
poziomu gruntu, 0 nastepujacych parametrach:

-0 napre¢zeniu sciskajacym przy 10%odksztatceniu wzglednym min. 195kPa
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-wspotczynnik przewodnosci cieplnej -max 0,035 W/mK,

-chtonnos¢ wody po 24h -max, 0,65%

2.2.4. Zaprawa klejowa -mineralna, modyfikowana polimerami, spetniajaca ponizsze wa-
runki

-Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do poditoza betonowego > 0,720 N/mm2

-Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2
-Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 2.KOO N/mm2

-Wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach) > 6.901) N/mm?2

-Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u < 35.

2.2.5. Masa zbrojeniowa -bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbroje-
niowej o wysokiej elastycznosci (odpornos¢ na rozciaganie do 3 %) wzbogacona mikro-
widknem szklanym w postaci pasty, z mozliwoscia nanoszenia mechanicznego za pomo-
ca techniki silosowej, spetniajaca ponizsze warunki:

-Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do poditoza betonowego > 1,300 N/mm2

-Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0.100 N/mm2
-Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0.70 W/mK
-Wspbtczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0.060 kg/m2h0,5
-Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 < u <200

2.2.6. Siatka zbrojeniowa z drutu szklanego, odporna na srodowisko zasadowe (impre-
gnowana przeciwalkaicznie), ze splotem klgjonym,

spetniajaca ponizsze warunki:

-Cigzar powierzchniowy 155 g/m

-Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klima-
tycznych) >1.75kN/5cm

-Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klimatycz-
nych)

> 1.75kN/5cm.

-Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cemento-
wego)

> 1.20kN/5cm.

-Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowe-
go)

> 1.20kN/5cm

-Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
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-osnowa > 3.5%,

- watek > 3.5%

Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe,

2.2.7. Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych odpowiednie do danego
systemu ocieplenia

2.2.8. Wyprawa koncowa -tynk mineralny w postaci masy gotowej do uzycia, malowany
farba silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie. Wybrany tynk powinien posia-
da¢ dodatki podwyzszajace odpornos¢ na korozje biologiczna (gwarancje przez okres nie
niniejszy niz 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krétszy
niz 8 lat.

-Wspdtczynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0.04 kg/m"h0,5

-Wspétczynnik przewodnosci cieplnej tynku <0.70 W/mK

-Wsp6tczynnik wchtanianiawody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04

-Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 110<u< 140

2.2.9. Blacha cynkowo-tytanowa min gr. 0,7mm, do wykonania obrobek blacharskich
2.2.10. lzolacje termiczne, z ptyt styropianowych-sciana

Phyty styropianu FS 15 o gr.10 cm uktada¢ szczelnie na scianach

ptyty Roffmate 5 cm uktada¢ szczelnie na scianach do giebokosci fundamentéw ponizej
poziomu terenu i mocowac¢ naklej oraz dyble.

2.2.11. Izolacje termiczne z welny mineralnej-dach

Phyty wetny mineralne] uktada¢ na sucho, na przygotowanym poditozu z utozong wcze-
$nigj paroizolacja. Ptyty wetny mineralnej gr. 10 + 10cm na stropodachu, pomigdzy kro-
kwie uktada¢ luzem, pozostawigjac wentylowana przestrzen o gr. 4cm dosuwajac je
szczelnie jedna do drugiej. Warstwy uktada¢c w mijanke.

2.2.12. Wetna mineralna o grubosci 10 + 10cm. uktadana luzem (ptyty dosunigte szczel-
nie jedna do drugiej warstwy uktadane w mijanke), o gestosci 1,30 kN/m3 (130 kg/m3) o
max wspotczynniku przewodzenia ciepta U = 0,04 W/mK. Higroskopijnos¢ me wigksza
niz 0.05% stropodach nad poddaszem.

2.2.12. ptytki klinkierowe cokotowe o wymiarach zmiennych i grubosci min. 0,5cm.
gar.l, 6 klasy twardosci wg Mosha, powierzchnia odporna na scieranie w klasie IV-V i
nasiakliwosci ponizej 0,1%. Ptytki musza spetnia¢ warunek mrozoodpornosci,

2.2.13. Klgj do piyt i ptytek -stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wo-
doodporna, 0 zwigkszonej przyczepnosci do podtoza. W strefach zewnetrznych budynku
klej mrozoodporny. Ptytki uktada¢ na podwojnej warstwie siatki z widkna szklanego.
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2.2.14. Rusztowania zewngtrzne systemowe modutowe

2.2.15. Rusztowania wewngtrzne modutowe typu warszawskiego

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdgj partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci wyrobOw. Zaswiadczenie to winno zawierat charakterystyke materiatu, zasto-
sowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano
dana partic materiatu.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogéine".

3.2. Wymagania szczegbtowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

-srodki transportu do przewozu materiatw,

-rusztowania,

-wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

-drobny sprzegt pomocniczy.

4. Transport.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogolne warunki

Og6lne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano OST.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Tynki mineralne (w systemie docieplen metoda lekka-mokra)

Do $cian zamocowaé piyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwia-
zaniu zaprawy ptyty dodatkowo mocowat do podtoza tacznikami mechanicznymi. Naich
powierzchnig nanies¢ warstwe zaprawy klejowej zbrojonej siatka z widkna szklanego. Na
naroznikach i krawedziach zamontowa¢ stosowne profile. Po zwiazaniu zaprawy, na po-
wierzchnig elewacji nanies¢ warstwe tynku o uziarnieniu do 1.5mm. zacierajac jego po-
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wierzchnie do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw. ,baranka'. Szczegoty wy-
konania ociepleniaw systemie metody |lekka-mokra.:

Warstwa fakturowa sciany, na ktorgl ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale
potaczona z konstrukcja. Nalezy usuna¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentu-
alne ubytki nalezy wczesnigj uzupetni¢. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do po-
wierzchni scian, na ktorych kruszy sie lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpocze-
ciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podtoza. Sita potrzebna do ode-
rwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wigksza niz 5N/cm2, Jezeli na po-
wierzchni sciany wystepuja nieréwnosci wigksze niz 10mm, to nalezy je wyrownat za-
prawa cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji poliocytanowinylowej w ilosci ok.4% lub
klegju lateksowego ekstraw ilosci ok. 10% w stosunku do cementu. Uskoki powyzej 3cm
nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubsze] warstwy styropianu o tak zmienigjacej Sie
grubosci, aby nastapito wyréwnanie $ciany. Prace nalezy wykonywaé tylko przy bez-
deszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +5°C. na powierzchni sciany nie nagrza-
nej powyzel 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowat
materiaty dopuszczajace do prac dociepleniowych od +I° C .

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

-przygotowanie podtoza,

-przygotowanie masy klejace,

-pocigcie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

-przyklejanie izolacji,

-naklejanie siatki z widkna szklanego (pojedynczo i podwaojnie przy wykonaniu oktadzin
klinkierowych),

-wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

-wykonanie obrobek blacharskich

Mas; klgjaca nalezy naktada¢ na ptyty izolacyjne nie ciagta warstwa, lecz pasami i plac-
kami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szerokos¢3-4cm i nalezy je naklada¢
po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawgdzi, aby po przytozeniu do sciany masa nie wy-
cisnela si¢ poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno
by¢ natozonych 8-10 plackéw o srednicy 8cm, a na ptytach mnigjszych odpowiednio
mnigj. Po natozeniu masy klejace) na ptyte nalezy ja bezzwiocznie przytozyé do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie drewniana packa az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przy-
lozenie taty. Jezeli masa klegjaca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty nalezy ja usunag.
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Pyt $wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob
porusza¢, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nic zostanie dobrze
przyklejona, nalezy ja oderwac, zebrac masg klgjaca ze sciany, po czym naklei¢ ponow-
nie. Naklejanie izolacji powinno odbywac si¢ od dotu ku gorze. Piyty nalezy ustawiaé w
uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz
2mm sa niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie masa
nierdwnosci na powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nieréwnosci wigksze
niz 3mm nalezy scia¢ lub zeszlifowaé. Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zabezpie-
czy¢ mechanicznie kotkami o srednicy min. 10mm i diugosci wynikajacej z gigbokosci
kotwienia (min. 5cm w podtozu nosnym (np. w wiencu) lub min. 5¢cm z dtuzsza strefa
rozprezna W przypadku podtoza z pustkami powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢
réwnomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno przypada¢ 8 kotkow na m2. Wiertarke
nalezy uruchomi¢ dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknigciu wierttem o podioze.
Aby nie byto zadnych sladéw kotkdw, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosfe-
rycznych nalezy uzy¢ kotkow z gtowka styropianowa. Pozwoli to réwniez na bezproble-
mowe zeszlifowanie powierzchni. Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpo-
cza¢ nie wczesnigj niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych. Masg klejaca nale-
zy nanosi¢ na podtoze ciagla warstwa o grubosci ok.2mm, rozpoczynajac od gory sciany,
pasami pionowymi szerokosci siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢
Siatke przez wciskanie jej w t¢ masg za pomoca packi. Siatka powinna by¢ odwijana z
rolki stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnigta w masg klejaca. Nastepnie
nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej grubosci ok. | mm w celu catkowitego przy-
krycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy cata powierzchni¢ doktadnie wyréwnat
przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢c nie mnigj niz 3mm i nie wig-
cel niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢ rowno-
miernie napigta. Sasiednie pasy powinny by¢ naktadane na zaktad nie mniegjszy niz 10cm
w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wykle-
jenie osciezy okiennych i drzwiowych na catejich giebokosci. Narozniki otworéw powin-
ny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawat-
kéw siatki o wymiarach 20x35cm,, diagonalne”. Siatka przyklejona na jednej scianie

nie moze by¢ ucicta na narozniku, lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na sciang sasiednia pa-
sem o szerokosci ok.I5cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacel na
uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze oraz oscieza na wszystkich
kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W czgsci
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pod poziomem terenu nalezy zastosowa¢ 2 warstwy siatki z widkna szklanego lub poje-
dynczo siatke pancerna. Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub ma-
teriatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. Musza by¢ wykonane po-
przez szczeling potaczeniowa wypetniona specjalna peczniejaca tasma uszczelnigjaca.
Nie nalezy uzywa¢ do tego celu silikonu, poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje
wiasciwosci plastyczne i wymaga wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna
rozpocza¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywaé¢ w tempe-
raturze powyzej +5°C i ponize] 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-
zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajace do prac ociepleniowych od +1°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosfe-
rycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. Po zakonczeniu prac nalezy wyko-
na¢ obrébki blacharskie, zgodnie z ninigjsza ST. Obrobki te nalezy mocowa¢ do drew-
nianych kotkow osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych
wycigciach w plytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musza
by¢ wykonane w systemie ociepleniowym. Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie sa wy-
magane. Do zabezpieczenia dylatacji najlepiej uzyé specjalnych profili dylatacyjnych,
sktadajacych si¢ z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tka-
niny z wiékna szklanego lub materiatu trwale plastycznego. Spoine dylatacyjna nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez wypelnienie jej na czas prac paskiem styropianu.
Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowa¢ rusztowania i uporzadkowac teren wokot bu-
dynku.

5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo -wapienne (bez docieplenia)

Tynki kategorii 111 powinny by¢ wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie nor-
mami.

5.2.3. Montaz parapetow zewnetrznych

Parapety z blachy powlekanej nalezy ustawi¢ w otworze na zaprawie, zachowujac wy-
magane spadki i wysuniecie poza obrys elewacji. Szczeliny wypetni¢ i otynkowac. Styki
uszczelni¢ szczeliwem.,

5.2.4. Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy
cynkowo-tytanowej o min. gr. 0,7cm

5.2.5. Oktadziny sciani cokotu z ptytek klinkierowych
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W poziomie cokotu i na scianach nalezy wykona¢ oktadzing z ptytek klinkierowych o
wym. 9x9 do 23x23 cm w kolorach wg kolorystyki elewacji. Ptytki fugowac fuga wkle-
sla.

5.2.6. Montaz rusztowan nalezy dokona¢ pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Na
rusztowaniu oznaczy¢ dopuszczalne obciazenie nominalne. Rusztowanie powinno by¢
odebrane przez osobe nadzorujaca budowe z ramienia inwestora. Rusztowania zabezpie-
czy¢ siatka pcv 0 max. oczku 5mm zabezpieczajaca przechodniow przed odtamkami gru-
zu.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogol-
ne". llos¢ wykonanych rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomia-
ruw terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na bieza-
co, W miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii)

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu techno-
logicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest.

- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynkow, ocieplen,

- metr biezacy w przypadku montazu parapetéw

8. Odbidr robot.

8. I. Ogdlne zasady odbioru Robot
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Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.
9. Przepisy zwiazane.

-PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

-PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

-PN-B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

-PN-B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe

-PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgod-
Nosci.

-PN-B-30003-Cement murarski 15.

-PN-30020 -Wapno budowlane. Wymagania.

-PN-B-32250-Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-H-04609-K orozja metali, Terminologia

-PN-H-04653 -Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wy-
robow metalowych zabezpiecz pieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
-PN-H-01015 -Ochrona przed korozja, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.
-PN-H-04680 -Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

-PN-H-97053 -Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wy-
tyczne.

-PN-B-10102 -Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

-PN-C-01700 -Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia

-PN-C-81913 -Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

-PN-B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-10101 -Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

-PN-B-12061 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

-PN-B-01 802 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

-PN-B-01805-Antykorozyjne Zabezpieczeniaw budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
PN-B-01811 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-01813 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-04620 -Materiaty i wyroby termiozolacyjne. Terminologiai klasyfikacja
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PN-B-04631 -Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 1SO 7345 -Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN SO 9288 -lzolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizycznei definicje.

11.9. Wykonywanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych — 45411000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych w ramach zadania pn. ,,Bu-
dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
1.3.1. Tynki wewngtrzne

1.3.2. Oktadziny scienne wewngtrzne.

1.3.3. Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wodg zdatna do picia
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — érednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowsy.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takigj ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po je przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempera-
turaotoczeniaw ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Phytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa— wg wzorca producenta

Nasiakliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mnigjszaniz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wioskowate nie mnigj niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

— gatunek |1 80%

— gatunek 11 75%
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2.5. Wyktadziny z ceramiki —wg dokumentacji projektowej wykonawcze.
2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratag Satecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
ciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw mu-
réw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykony-
wac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-
peratur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie poditozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy ze-
wnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy

zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgo-
cenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-
wnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zapra-
wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzona powierzchnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3
mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemento-
wo-wapienngj marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i od-
cieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania— moczone w ciagu 2 do 3 godzin
w wodzie czystgj.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmnigj +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrows.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podioze:
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- wykonanie podtoza, jego jakosc¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadza-
nia oraz do warunkéw termicznych écian nosnych,

- odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

- przytwierdzenie elementéw do podtoza na petna zalewke. Grubosé¢ zalewki nie powinna
WYNOoSi¢ wigcgj niz:

— 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

— 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

* elementy okladziny pionowej i podwieszone] powinny mie¢ wykonane gniazda na ko-
twie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewkg
w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa
punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

* przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwiacego,

 elementy cokotéw i gzymsdw musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podiozai materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamOwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztaltu ptytek

—liczby szczerb i peknigc,
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— odpornosci na uderzenia,

» W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja pod-
da¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jeg
marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow mate-
riatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. 1los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorai sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-

kowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeze-
li odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwu-
scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostg — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomiesz-
czeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1l m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej po-
wierzchni migdzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

86

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowsj, ktéraobejmuije:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny scian

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkows,
kt6ra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— moczenie piytek, docinanie piytek,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wy-

konywaniai badania przy odbiorze.

11.10. Pokrywanie podtog i scian —posadzki  45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn.: ,,Budowa budynku wielofunkcyj-
nego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfalto-
wa szczelin dylatacyjnych.

1.3.3. Posadzka z wyktadzin rulonowych.

1.3.4. Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-
loza, roziozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapa-
stowaniem i wyfroterowaniem.

1.3.5. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakoto-
wych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycicciem, dopaso-
waniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i

umyciem powierzchni.
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1.3.6. Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, za-
gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowa-
niem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wy-
petnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.3.7. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wodg zdatna do picia
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralngj), maczki

mineralngj i dodatkéw uszlachetnigjacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migckniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelnigjacy wg PN-74/B-30175

Skilada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widk-
nistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw
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i dodatkbw zwigckszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelnigjacych kon-
strukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelnigjacych:

— penetracjaw temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

—temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoina kitu o grubosci 20 mmii

wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

— gplywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje
sig,

— odpornosé¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzucongj z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa —

bez peknig¢ i odpryskow,

— gestos¢ pozorna, nie mnigj niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mnigjsza niz 25,0 MPa

— §cieralnos¢ nie wigce niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mnigj niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mnigj niz 98%

— lugoodpornosé nie mnigj niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

—grubosé: £ 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:

—twardos¢ wg skali Mahsa 8

—§cieralnos¢ V klasa scieralnosci

—naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
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Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypoditogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

— dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

—grubos¢: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klgj.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biategoi maczki wapiennej

— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.

d) Pakowanie

Pytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis , Wyréb
dopuszczony do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

€) Transport

Phytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢é mate-
riatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie

Phytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
sokos¢ sktadowaniado 1,8 m.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszcze-

niem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa

szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawvowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagana wytrzymatoséi grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniegj 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywat mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci nie-
Zbedngj, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsa tata
przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
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lub pochytej) nie powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko-
$Ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-

wanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukon-

czeniu robo6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych

tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizszaniz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co ngjmnigj na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania klegju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane
co najmnigj na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCW.

Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostgj powinno wynosi¢ nie
wigcel niz 1 mm/mi 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniul.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listswami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podtozai doktadnie dopasowane w na-

rozach wklgstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe
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- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowsj i lastriko.

- Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkOw rozmiesz-
czenie szczelin dylatacyjnych.

- Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatosé
nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozo-
statych posadzkach — 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementow
budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z za-
prawy cementowsj, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
nascieraniei 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.4. Uszorgtnienie powierzchni komunikacyjnych

— gposdb aplikacji i warunki przygotowania poditoza nalezy przyja¢ wg warunkOw zasto-

sowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. 1los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektorai sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projek-
towa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ate-
stami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
kona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— gprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie na-
lezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, kté-
ra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytkul.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnigjacy.
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I1.11. Roboty budowlane wykonczeniowei pozostate -§lusarka  45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru s$lusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. ,,Budowa bu-
dynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniz-
szego.

1.3.1. Slusarka okienna aluminiowa

1.3.2. Slusarka drzwiowa stalowa

1.3.3. Elementy slusarskie - podesty, klamry wiazowe itp.)

1.3.4. Kraty stalowe

1.3.5. Drabia wyjsciowa na dach.

1.4. Okreslenia podstawvowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normea-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. Materiaty

2.1 std

Do konstrukgji stalowych stosuje si¢:

—wyroby walcowane gotowe ze gali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i

uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
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2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg punktu 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jgj wbudowaniem musi uzy-
ska¢ akceptacje Inspektora

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podliega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytwaorni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczal nych tolerancii,

—jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszko-
dzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i po-
wiokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy s$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 7559:2004.

Potaczenia elementow wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrgcane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okuciawg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
—twardos¢ Shor’amin. 35-40

— wytrzymatosé narozciaganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ natemperature od —30 do +80°C

— palnosé— nie powinny rozprzestrzeniac ognia

— nasiakliwosé— nie nasiakliwe

—trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
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Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i po-
wiokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy s$lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002. Potaczenia elementéw wykonywat jako spawane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpie-
czone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementow do scian,

— jakos¢ dogtarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub
sciang tak aby nie nastgpowalto przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opado-
wej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznel masy uszczelniajace).

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie za-
taczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgod-
nos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
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— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzo-
nych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorul.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spo-
ziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

— gtan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektorai sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakry-

ciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.
9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta-

zu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

11.12. Roboty wykonczeniowe 45400000-1
45440000-3 Roboty malarskie

1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach zadania pn. ,,Budowa budynku wielo-
funkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych,

1.3.2. Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawvowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy 0 gestosci $mietany, uzyskanej przez roz-
cienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita masg bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobra-
zowego | odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowey.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozotte)
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub inngj w lotnych rozpuszczalni-
kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizo-
nych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢
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wymaganiom normy panstwowsej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowaniaw budow-
nictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg — do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych,

—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb po-
winny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiad-
czeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-
stwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadec-
twach ich dopuszczenia przez I TB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

— wydajnos¢— 6-10 m2/dm3,

—max. czas schniecia— 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metalicz-
na

— wydajnosé— 15-16 m2/dm3,

—max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania— biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stoso-
wania— biaty do rozcienczania wyrobow

chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachl6wka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnos¢— 6-10 m2/dm3,

—max. czas schniecia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
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— wydajnos¢—4,5-5 m2/dm3

—czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnos¢— 5-6 m2/dm3,

—max. czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢— 6-8 m2/dm3

—czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnosé¢— 1,2-1,5 m2/dm3

—czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olgine i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowaniawg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢— 6-8 m2/dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe 0gélnego stosowaniawg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢— 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepkos¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/em3

— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osia-
gnigcia 5 stopniawyschnigcia— max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubosé— 100-120 mm

— przyczepnos¢ do podtoza— 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

—twardos¢ wzgledna— min. 0,1,

— odpornosé na uderzenia— masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powo-
dowac¢ uszkodzenia powtoki
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— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepo-
waé specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wia
derka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i

przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskigj.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagrunto-
wac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsia-
kliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonat przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i prze-
pisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszcze-
nia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzew-
czych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urza-
dzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie poditozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo wapienna.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow
zaprawy itp. Odstgjace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zapra-
Wa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowa-
nia powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiel ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w sto-
sunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé poko-
stem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpa-
chléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ poditoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad po-
wierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowar-
stwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-
mowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-
wierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wy-
konania

— dla farb emulsyjnych nie wczesniegj niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesnigj niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi nor-
mami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-

dzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkOw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub od-
powiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, na-
lezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdze-
niu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzor-
cem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstgjacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzgdziem powtoki od podioza

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu ba-
danej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmat-
ka. Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe) wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-
niem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. ll0§¢
rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektorai sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

11.13. Roboty izolacyjne 45321210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn. ,, Budowa budynku wielofunkcyjnego
w Zbylitowskiej Gorze'.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznel w
obiektach obj¢tych przetargiem.

1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.3.2. 1zolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow.

1.3.3. Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
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2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadec-
twach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych rozkia-
dowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i klegje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywat dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w nor-
mach panstwowych i $wiadectwach I TB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach I TB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tektu-
rze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza
si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 migjscach na kazde 10 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabar-
wienie.

* Wymiary papy w rolce

— dtugosé: 20 m+0,20 m

40 m+0,40 m

60 m+0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnigj 20

cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co ngjmniej 0,5 mm.
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- Na kazdegj rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co ngjmniegj 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami —80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymaganiawg PN-B-24625:1998.

—temperatura migcknienia— 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos¢ wody — nie wigcgj niz 0,5%

— sptywnosé— lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin war-
stwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia— lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy skle-
jonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymaganiawg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjacy KF

Wymaganiawg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymaganiawg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian samogasnacy. Do ocieplenia scian o gestosci min. 15 kg/m3.

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spie-
nionych,

- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o giebokosci do 4 mm

—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej do-

puszczalne] wady 10 cm?2.
b) Pakowanie.
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Piyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pako-
wacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikaci.

5. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obciazenia

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czystai odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze).

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
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5.1.3. | zolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy soba w sposob ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklegjongj wytacznie na zaktadach.

¢) Do klegjenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadaja-
cy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegllnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

€) Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigjszaniz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywaniaizolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Phyty winny by¢ przycicte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykOw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowy-
wane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $cia-
ny, zmontowa¢ ptyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoce-
niem (przez nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowa-
niu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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 Odbidér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wy-
stawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez ma-
terialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane).

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektorai sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

€) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
—wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Phyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 622-:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-:2000 Phyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-:2000 Phyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

[1.14. Instalacje wod — kan 45330000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn.
» Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze'.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Budowa instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., aw przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatko-
wo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych
nie zwalniawykonawcy z ich stosowania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania instalacji wod-kan wewnatrz budynku nalezy uzy¢:
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umywalki dla niepetnosprawnych, urzadzenia kompakt dla niepetnosprawnych,
uchwyty dla niepetnosprawnych,

skrzynka rewizyjna,

blacha zeberkowa, drut stalowy, gwozdzie

piasek, cement portlandzki 25, wapno suchogaszone, beton B10, zaprawa cementowa,
woda, deski

abizol P, abizol R,

rury stalowe, taczniki z zeliwa

kregi betonowe, stopnie zeliwne wiazowe, rury PP do kanalizacji, ksztaltki PP do ka-
nalizacji, rury ostonowe stalowe,

zawory , baterie, przytacza elastyczne, haki, uchwyty do rur, otuliny, uszczelki, kokki
rozporowe,

podgrzewacz wody

wpust sciekowy, pisuary porcelanowe, umywalki porcelanowe z postumentem, urza-
dzenia sanitarne typu kompakt porcelanowe, sedes z polistyrenu, wsporniki do umy-
walek,

materiaty pomocnicze

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

3.1 Do wykonania instalacji sanitarnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

samochdéd dostawczy

samochod skrzyniowy

przyczepa skrzyniowa 4,5 t

ciagnik kotowy,

wyciag jednomasztowy,

koparko — spycharka na podw. ciagnika kotowego
spycharka gasienicowa,

agregat pradotworczy,

kociot do podgrzewania asfaltu,

prosciarka do rur PE,

sprezarka powietrza,

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,

zuraw samochodowy

4. \Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkéw transportu wymienionych w pkt.3.
SST. Mozna uzy¢ srodkOw transportu o podobnych parametrach technicznych, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja wod-kan wewnatrz budynku

Wewngtrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur Gebertt Mepla oraz
stalowych ocynkowanych — instalacja p-poz. Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania rur
innego producenta przestrzegajac wymogow obowiazujacych dla wybranego systemu (z
wyjatkiem instalacji p-poz).
Instalacj¢ wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wodg, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszczalne jest réwniez uktadanie odcinkdw
przewodéw bez spadku, jesli opréznianie z wody bedzie odbywato si¢ przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociagowej powinny
by¢ prowadzone po s$cianach wewngtrznych, a w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych dopuszczalne jest prowadzenie ich po $cianach zewngtrznych pod
warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia przed zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej. Przewody poziome, ktére zostaly poprowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami, powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.), usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach
poboru wody. Przewody, ktére sa uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w
szlichcie podiogowej nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technicznym, a trasy
przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody instalacji wodociagowe] powinny by¢ izolowane, gdy
dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
scianki rurociagu powyzej + 30°C. Przewody wodociagowe, ktére zostaty
poprowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary

wodnej, powinny zosta¢ zaizolowane przed zamarznigciem i wykropleniem pary wodnej
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na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody powinny by¢ prowadzone w taki
sposbb aby istniata mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnegj
od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ nie mniej niz:

a) dlaprzewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dlaprzewodow srednicy 32-50 mm - 5 cm,

¢) dlaprzewodobw srednicy 65+ 80 mm- 7 cm,

d) dlaprzewodo6w srednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody wodociagowe, ktore sa prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone
rownolegle. Odchylenie od pionu przewoddw pionowych nie powinno przekracza¢ 1 cm
na kondygnacje. Przewody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dewastacia.
Przewody poziome instalacji wody zimnej powinny by¢ prowadzone ponizej przewo-
déw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewcze.
Wykonanie wewnetrznych instalacji wodociagowych powinno by¢ zgodne z dokumen-
tacja projektowa, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polska
Norma.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych cisnieniowych podgrzewaczach
wody.

Przy przejsciach przez sciany konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne o dwie dymen-
gie wigksze od srednicy rury przewodows.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi zgodnie z przepisami szczeg6-
towymi.
Pion i poziomy przy przejsciach przez nie ogrzewane pomieszczenia nalezy ociepli¢
pianka i zabezpieczy¢ przed zamarznigciem np. kablem grzewczym.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych bedzie istn. kanalizacja.

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCW, piony prowa
dzone po wierzchu $cian zabezpieczy¢ przed roszeniem i zabudowaé plyta gipsowo kar-
tonowa. Poziomy kanalizacyjne w piwnicach nalezy prowadzi¢ czgsciowo po scianach i
posadzce. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje.

Ponad potacia dachowa piony kanalizacyjne zakonczy¢ rura wywiewna.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnigjac wolna przestrzen masa elastyczna nie powodujaca korozji rur. Przejscia
piondw przez stropy nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne.
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Rury pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15, tg] samej grubosci wykonaé
zasyp z piasku ze starannym zageszczeniem. Kanalizacje podda¢ probie na eksfiltracje.

7. Obmiar roboét

7.1. Instalacja wod-kan wewnatrz budynku

- umywalki dla niepetnosprawnych, urzadzenia kompakt dla niepetnosprawnych,
uchwyty dla niepetnosprawnych,[szt]

- skrzynkarewizyjna,[szt]

- blacha zeberkowa, drut stalowy, gwozdzie[kg]

- piasek, beton B10, zaprawa cementowa, woda,[m’]

- cement portlandzki 25, wapno suchogaszone, [t]

- deski[m’]

- abizol P, abizol R,[k(]

- rury stalowe, [m]

- laczniki z zeliwa] szt]

- kregi betonowe, stopnie zeliwne wtazowe, [szt]

- rury Pcwdo kanalizagji, ksztattki Pcw do kanalizacji, rury ostonowe stalowe, [m]

- zawory , baterie, przylacza elastyczne, haki, uchwyty do rur, uszczelki, kotki rozpo-
rowe, [szt]

- otuliny,[m]

- wpust sciekowy, pisuary porcelanowe, umywalki porcelanowe z postumentem, urza-
dzenia sanitarne typu kompakt porcelanowe, sedes z polistyrenu, wsporniki do umy-
walek, [szt]

8. Odbidr robot

Instalacje sanitarne podlegaja odbiorom mig¢dzy operacyjnym, czesciowymi i kon-

cowym. Odbiory miedzy operacyjne nalezy wykonywa¢ zwlaszcza w sytuacji, gdy dalsze
roboty beda wykonywane przez inna brygade lub innego wykonawcg. Odbiorowi podle-
gaja: umigjscowienie, wymiary, jakos¢ wykonania takich prac jak wykonanie przejs¢
dla przewodow przez sciany i stropy, wykonanie bruzd w $cianach, wykonanie kanatow w
budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw oraz wykonanie studzienek rewi-
zyjnych i komor. Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzaé dlatych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Odbidr czesciowy prze-
prowadza si¢ podobnie jak odbiér koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci pracy in-
stalacji. Odbidr techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych przy instalacji wraz z wykonaniem izolacji ocieplenia, po wyptukaniu i
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napetnieniu woda instalacji oraz po dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic
czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i. odbioru robét,
aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie wprowadze-
nia odstepstwa. Podczas odbioru sprawdzeniu podlegaja rowniez protokoty odbioréw
migdzy operacyjnych, czgsciowych oraz zawierajacych wyniki badan odbiorczych. Pod-
czas odbioru koncowego nalezy uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych
parametrow.

9. Rozliczenie robbt

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz na podstawie
kosztorysu. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

[1] PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

[2] PN-867B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[3] PN-74/B-24620 - "Lepik asfaltowy stosowany nazimno".
[4] PN-74/B-24622 - "Zaprawy budowlane zwykte".

[5] PN-79/H-74244 - "Rury salowe ze szwem przewodowe'".

[6]PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wyma-
gania

i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”,

[7] PN-B-02865 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrze-

nie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.”

[8] PN-81/B-10700.02 - , Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych”

[9] PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie”.

[10] PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze".

[11] PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".
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[12] PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[13] PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

[14] PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

[15] PN-867B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[16] PN-74/B-24620 - "Lepik asfaltowy stosowany nazimno".
[17] PN-74/B-24622 - "Zaprawy budowlane zwykte".

[18] PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

[19] PN-88/H-74080/01 -"Skrzynki  zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania
i badania’.

| nne dokumenty

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych. —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — War-
Sszawa 1994 r.

[2] WTWiIO Ingtalacji wodociagowych, wyd. COBRTI Instal, Warszawa, lipiec 2003 r.,

[3] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-

kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[4] 1SO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych".

[5] KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe

[1.15. Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7

- Przedmiot Specyfikacji Techniczngg Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem Specyfikacji specyfikacji sa ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych dla zadania pn. ,,Budowa budynku wielofunk-
cyjnego w Zbylitowskiej Gorze'.

- Zakres stosowania Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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- Zakresrobot objetych Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

- Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszych Warunkach technicznych ogolnych
Sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumenta-
Cja projektowa.

- Ogdlne wymagania dotyczace robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za readlizacje robGt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania elementow instalacji
wynikajacych ze stanu istnigjacego budynku trudnego do okreslenia w czasie
opracowywania projektu, lub zastapienia zaprojektowanych materialbw — w
przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i Odstgpstwa od
zatwierdzongj dokumentacji technicznegj nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych ingtalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

-Materialy, przewody, armarura

Czynnik grzewczy (woda grzewcza 50/40°C) z rozdzielacza w kottowni bedzie rozpro-

wadzany rurociagami z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie (proponuje

si¢ wykonanie instalacji w systemie UPONOR-BOR lub réwnowaznym. I nstalacje nalezy
wykona¢ z rur PP z wktadka aluminiowa (antydyfuzyjna) oraz specjalnych ksztaitek sys-

temowych taczonych poprzez zgrzewanie. Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z

pianki PE gr 13 mm z powtoka z folii PCW (np. Thermaflex). Przewody te nalezy pro-
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wadzi¢ w przestrzeni posadzkowe] (warstwie styropianu) lub czesciowo w bruzdzie
scienngj.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaplecza tacznie z sitownia przewidziano
grzejniki ptytowo-konwektorowe z podtaczeniem dolnym typ Integra i z podiaczeniem
bocznym typ Compact firmy RADSON. Na kazdym odgalezieniu z rozdzielacza (na
kazdym obwodzie grzewczym) nalezy zainstalowat na powrocie zawor regulacyjny
MSV-I firmy Danfoss, natomiast na zasilaniu zawor kulowy odcinajacy.

Grzejniki RADSON typ Integra maja zasilanie dolne i sa wyposazone w wktadke zawo-
rowa termostatyczna. Przy kazdym grzejniku przewiduje si¢ zastosowanie gtowicy ter-
mostatycznej. Przy grzejnikach nalezy takze przewidzie¢ podiaczenie przewodow przy
pomocy modutéw hydraulicznych katowych z wbudowanymi zaworami odcinajacymi.
Modut hydrauliczny umozliwi odcigcie grzejnika bez wytaczania pozostate] czgsci insta-
lacji. Przy grzejnikach z podtaczeniem bocznym na zasilaniu nalezy takze przewidzie¢
zawory termostatyczne katowe z gtowica oraz na gatazkach powrotnych zawory odcina-
jace katowe. Przewody podtaczeniowe pionowe do poszczegdlnych grzejnikow nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podtaczenie gatazek ze sciany).

Jako elementy grzejne w pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewidziano klimakonwek-
tory FCX U102 firmy AERMEC. Do ogrzewania Sali gimnastycznej jako ogrzewanie
dyzurne przewidziano 4 szt klimakonwektorow. Zainstalowane one beda we wnekach
pod oknami. Klimakonwektory wyposazone sa w wentylator trzybiegowy, nagrzewnice
wodng i filtr powietrza. Fabrycznie wyposazone beda takze w zawor trojdrogowy z Si-
townikiem. Sterowanie klimakonwektoréw bedzie sie odbywato przy pomocy termosta-
tow programowalnych.

Montaz instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu ,, UPONOR-
BOR”.

Jako ogrzewanie podstawowe w pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewidziano instala-
Cje promiennikdéw gazowych opartych na rurowych promiennikach podczerwieni z palni-
kiem podcisnieniowym. Do ogrzewania Sali gimnastycznej dobrano jeden podwdjny
promiennik gazowy firmy Roberts Gordon BLACKHEAT typ BH40DL o mocy grzew-
czel 2 x 20 kW. Promiennik nalezy podwiesi¢ pod sufitem na wysokosci ok. +6,5m.
Promiennik bedzie wyposazony w specjalny sterownik programowalny.

Z promiennika nalezy odprowadzi¢ spaliny na zewnatrz budynku przez dach.
Do odprowadzenia spalin zastosowat przewod spalinowy z blachy chromoniklowe
fi100. Promienniki beda wyposazone w wentylator spalin. Do palnika promiennika nale-
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zy takze przewidzie¢ doprowadzenie powietrza z zewnatrz poprzez rurg fil00 potaczona

Z czerpnia scienna. Rure nalezy zaizolowaé otulinag Klimafix gr 30 mm.

Prawidtowy rozdziat ciepta w pomieszczeniach zapewnia grzejnikowe zawory ter-
mostatyczne z nastawa wstgpna oraz zawory regulacyjne. Po wyregulowaniu instalacji
na zaworach montowa¢ gtowice termostatyczne. Utrzymanie zadanej temperatury w po-
mieszczeniach zapewnia gtowice termostatyczne zamontowane na kazdym grzejniku. W
pomieszczeniu Sali gimnastycznej utrzymanie zadanej temperatury zapewnia sterowniki
programowalne. Jeden obstugujacy promienniki i dwa obstugujace klimakonwektory.

- Materialy do wykonania zabezpieczenia antykor ozyjnego
- Materialy stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych
-Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL
- Sprzet
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i urzadzen.
-Transport i skladowanie
- Rury
- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig]
diugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub z belka umozliwigjaca zaciskanie Si¢ zawiesia na wiazce.
Ksztaltki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu i
magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
- Pompy, grzejniki

— Transport pomp i grzejnikbw powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie grzejnikoéw na paletach dostosowanych do ich rozmiaru, w
opakowaniu producenta. Palety winny by¢ tak ustawione i zabezpieczone zeby w
trakcie transportu nie nastepowato ich przemieszczanie i uszkodzenie.
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- Armatura

- Dogtarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, powinna bys dostarczono w oryginalnych opakowaniach producenta
Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych pojemnikach.

- lzolacjatermiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczenie i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonaniaizolacji cieplnych nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach krytych i suchych.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplngj powinny mie¢ ptaszczyzny i

krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych

wymiaréw produkcyjnych powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonych w

odpowiednich normach przedmiotowych.

-Wykonanie robot
- Montaz rurociagow

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmnigj 0,3% w
kierunku kottowni. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zapewnigjacymi
odpowietrzeniei odwodnienie catego pionu.
-W miejscach przejs¢ rurociagdw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzna sScianka rury 1 wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od
grubosci sciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z stalowych, a
przestrzen migdzy przewodem a tulgja wypelnic welna mineralna materiatem
izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.
-Oba przewody pionu nalezy prowadzi¢ réwnolegle do siebie
-Przewody pionowe mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytoéw umieszczonych co ngjmniej

co 3,0m, przy czym na kazde] kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
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uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o
dtugosci poziomego ramienia, co najmniej 1,5m.
-Rurociagi taczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na
koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiadac wymogom odpowiednigj normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki. Potaczenia
gwintowane uszczelnia¢ za pomoca konopi lub pasty.
-Niezbedne do montazu rurociagdéw stalowych kolana i tuki o srednicy do 32mm nalezy
wykona¢ za pomoca gigcia rur. Dla wigkszych §rednic zamontowa¢ gotowe kolana lub
tuki.
-montaz rur powinien odbywat sie we wspéipracy z wykonawca oswietlenia z
uwzglednieniem opraw oswietleniowych oraz uwag architektow.

- Montaz armatury i osprzetu

-Rurociagi taczone beda z armature i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
[ub pasty miniowey.
-Kolejnos¢ wykonywania robot:

- gprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie pot-srubunkO6w w zawOr i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw

materiatem uszczelniajacym

0 skrecenie potaczenia
-Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w taki
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu
-Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe, za pomoca odpowietrznikow automatycznych Taco z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy np. Naval.
-Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze instalagji.
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- Badaniai uruchomienieinstalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw, musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
-Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jg czgse) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
"Woda w instalacja ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢
-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
-Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0stC.
-Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwalana na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0O,lbara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.
-Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
-Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

-Po wykonaniu prob wszystkie Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
-Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 “Ochrona przed Kkorozja.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne”,
podioze nalezy podioze nalezy przygotowat¢ do malowania przez oczyszczenie do
osiagniecie drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 “Ochrona przed korozja.
Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania’.
-Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara

metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950
- 2x emalia ftalenowa ogolonego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850
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-Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
norma PN-79/H-97070 “Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne
wytyczne’. nalezy sprawdzi, czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

-Przed potozeniem farby podkiadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy czyszczeniem
i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usunaé
ewentualny kozuch, dokiadnie ja wymiesza¢, uzywajac benzyny do lakierow —
rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schniecia poszczegélnych
warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powtoki malarskiej powinnawynosi¢ 90 um.

-Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ppoz i bhp, szczegdlnie przy pracy w
pomieszczeniach zamknigtych.

- Wykonanieizolacji cieptochronng

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu  rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbiorul.
-Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowangj. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowsej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnel warstwy nie powinny pokrywat
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy pomocy
konwencjonalnych narzgdzi.

-Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostepna partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli

producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
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spetnione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
- Odbidr robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z “Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom |l Instala
cje sanitarne i przemystowe” oraz PN-64/B-10400.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejsciadla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworéw
- bruzdy w $cianach, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ rob6t i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych do danego rodzaju robét nalezy dokona¢
koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnianaw
trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
0 protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektows,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowe (czy przeprowadzono wszystkie amiany i
uzupetnieia)
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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-Obmiar robo6t

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznegj “Wy-
magania ogoélne”

- Podstawa ptatnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogolne”

- Przepisy zwiagzane

1. Ustawaz dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane
(tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz.690.

3.Zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz.270). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia.( Dz. U. 108.953 z 17 lipca 2004 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz.71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003r. w sprawie warunkOow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1131). - Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

6. PN- 93/C- 81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powioki.

7.PN- 1S0O 8421-2: 1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane srodki
ochrony przeciwpozarows.

8. PN- 70/H- 97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne,
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9.PN- 91/B- 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

10.PN- 85/B- 02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

11.PN-64/B-10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

12.Wytyczne lokalnych specjalistow (straz pozarna, sanepid itp.)

— “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

11.16. Instalacje elektryczne 45310000-3

- Wsiep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej] SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie objetym projektem budowla-
no-wykonawczym ,Instalacji elektrycznych wewngtrznych”, dla zadania ,BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY W ZBYLITOWSKIEJ GORZE, dziatka nr 709/3.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu - wykonawstwie rob6t instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla
obiektu wymienionego w punkcie 1.1. zgodnie z opracowana dokumentacja projektowsa.
Stosowanie podanych norm i przepisdw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowiazuja-
cymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami ,, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualna ustawa ,, Prawo Budowlane”.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem bu-
dowlano-wykonawczym , Instalacji elektrycznych wewnetrznych” oraz ,, Warunkami wy-
konania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t. W przypadkach wy-
magajacych wyjasnien — uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiaza-
niach projektowych Wykonawca ma obowiazek powiadomienia Projektanta i Inspektora
w celu podjgcia decyzji technicznych w proponowanym przez Wykonawcg zakresie. Pro-
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jekty powykonawcze lub uzupetnigjace opracowane przez Wykonawce podlegaja bez-
wzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod ry-
gorem niewaznosci.
1.5. Skr6cony zakres prac
Roboty elektryczne obejmuja:
Instalacje elektryczne wewngtrzne:

. zestaw przytaczeniowy ZP,

. wytacznik przeciwpozarowy W.P.Poz,

. wewngtrzne linie zasilagjace,

. rozdzielnice gtéwna RG,

1

2

3

4

5. rozdzielnice pigtrowe RP,
6. instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

7. instalacja zasilaniagniazd 1 i 3 fazowych ogélnego przeznaczenia,
8. instalacja oswietlenia wewngetrznego,

9. instalacja oswietlenia zewngtrznego, terenu,

10. instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

11. zasilanie wentylacji mechanicznegj i klimatyzacji,

12. ingtalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze,

13. system oddymiania klatek schodowych,

14. system detekcji gazOw — gazex,

15. ochrong przeciwprzepigciowa,

16. ochrone od porazen.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1.0g6lne wymagania

Przy wykonaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne posiadajace odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty do-
puszczajace do sosowaniaich w budownictwie.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci o parametrach wyko-
nawczych okreslonych w opracowanej dokumentacji.

Instalacja elektryczna wewnetrzna:

- Aktywny system bezpieczensta gazowego GAZEX

- Bednarka ocynkowana Fe-Zn 25x4mm

- Cement portlandzki CEM | 32,5
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- CentraaoddymianiaMCR 9705 15A

- Drut ocynkowany fi 8

- DVK50AROTmM

- Gloéwna szyna wyrownawcza

- Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

- Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe

- Gniazda podtynkowe 2-biegunowe

- Kabel YKY5x2,5mm2

- Koncowka kablowa na zytach Cu K 16 mm2
- Koncowka kablowa na zytach Cu K 25 mm2
- Koncowki kablowe do zaprasowania

- Lampa parkowa OCP-70R-PC/II ES-SY STEM nastupie
- Laczniki bryzgoszczelne

- Laczniki instalacyjne

- Laczniki krzyzowy

- Laczniki krzyzowy bryzgoszczelny

- Laczniki schodowe

- Laczniki schodowe bryzgoszczelny

- Laczniki swiecznikowe

- Laczniki swiecznikowe bryzgoszczelny
- Modul zasilania awaryjnego

- Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne
- Oprawa awaryjna OP1-S8TA3N

-  Oprawy BASE TC+F36W EVG

- Oprawy CO1 136W EVG

- Oprawy CO1 236W EVG

- Oprawy FS.2H111

- Oprawy FWG210 1cPL C/2P18W

- Oprawy SD 418 EVG

- Oprawy SDS 236 EVG

- Oprawy SDS 258 EVG

- Oprawy SDS118
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- Oprawy TRIO 2x28W, dyfuzor opalowy
- Oprawy TRIO 2x35W dyfuzor opalowy
- Oprawy TRIO 2x49W dyfuzor opalowy
- Oprawy TRIO 2x54W dyfuzor opalowy
- Oprawy VEGA 2xT5 28W lam

- Optyczna czyjka dymu OCD

- Ostony przewoddéw

- Piasek

- Plyty chodnikowe 50x50x10cm

- Przew6d HDGs2x1mm?2

- Przewod LgY 16mm2

- Przewod LgY 25mm2

- Przewdd LgyY 6mm2

- Przewod LIYCY 4x1mm?2

- Przew6d OWY 3x1,5mm?2

- Przew6d YDY 2x4mm?2

- Przew6d YDY 3x2,5mm2

- Przewdd YDY p3x1,5mm2

- Przewdd YDY p3x2,5mm2

- Przewdd YDY p4x1,5mm2

- Przewdd YDY p5x2,5mm2

- Przewdd YDYt3x2,5mm2

- Przewdd YLY5x16mm2

- Przewdd YLY5x4mm?2

- Przewdd YLY5x6mm?2

- Przewdd YNTKSY 4x2x0,8mm?2

- Przewdd YNTKSY ekw 1x2x0,8mm?2

- Przycisk oddymiania MCR RPO-1

- Przycisk przewietrzaniaLT

- Puszka montazowa do zabudowy szyny K-12
- Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm
- RozdzielnicaRB
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- RozdzielnicaRG

- RozdzielnicaRG1

- RozdzielnicaRG2

- Rozdzielnica RGK

- RozdzielnicaRK

- Rozdzielnica ROSP

- RozdzielnicaRP1

- RozdzielnicaRP2

-  RuraDVK75

-  RuraRVKL37

- RuraRVKL47

- RuraRVS&21

- Sitownik fancuchowy MCR L KR10B
- Shlup SAL B1 z fundamentem

- SRS50 AROT

- Szafkawentylacji SW

- Szafkawytacznika gtdwnego W.G
- Szyna ekwipotencjalna miejscowa
- Szynaekwipotencjalnatypu K-12

- Sruby z nakretkami i podktadkami
- Tabliczki bezpiecznikowe stupowe
- Uchwyty z PCW do rur

- Wapno gaszone (ciasto wapienne)
- Wsporniki dachowe

- Zaprawa

- Zestaw konsol do sitownikow MCR
- Zestaw Przytaczeniowy ZP

- Zlacza kontrolne

- Zlaczarynnowe

- Zlaczki do RVS

- Zwir do betondw
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow i sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzy-
ska¢ akceptacje ZRU.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje si¢ uzy¢ naste-
pujacego sprzetu:

- Ciagnik kotowy

- Koparka przedsighierna

- Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- Przyczepado przewozenia kabli

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochdd samowytadowczy

- Spawarka

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A

- Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy

- Induktorowy miernik izolacji

- Miernik opornosci uziemienia

- Miernik impedancji petli zwarcia

- Tester wylacznikdw réznicowo — pradowych

- Omowy probnik punktéw odbioru EE

- Wycinarke do rowkow

- Praska hydrauliczna do koncowek kablowych

- Narzedzia do recznej obrobki kabli i przewoddw

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozo-
ne materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi:
Normami podstawowymi,
Przepisami i rozporzadzeniami zwiazanymi z normami podstawowymi,
Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,
Przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony przeciwpozarowej W za-
kresie obowiazujacym dla danego zakresu robdt,
Projektem budowlano - wykonawczym,
Ustaleniami podjetymi w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
5.2. Zabezpieczenie robdt
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru, skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robét i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowa
nych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejsza specyfikacja, a
wigc w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscia za-
bezpieczen koszty naprawy ponosi Wykonawca.
5.3. Oznakowanie instalacji
Wszystkie elementy instalacji nalezy prawidtowo oznakowac. Listwy montazowe podia-
czen elektrycznych i koncowki przewoddéw wszystkich potaczen elektrycznych nalezy
réwniez oznakowac, a informacje na wszystkich tablicach musza by¢ zgodne z danymi
zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych).
5.4. Szczeg6towe warunki wykonania robét
Zgodnie z opracowana dokumentacja budowlano - wykonawcza.
- Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
- Trasainstalacji elektrycznych i sygnatowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z in-
nymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prostai dostepna dla pra-
widtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach po-

ziomych i pionowych.

- Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elek-
trycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzglednigjacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-

lacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalagi.

- Przejsciaprzez sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
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wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany
itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przejsciate nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykony-
wane W sposob szczelny, zapewnigjacy nie przedostawanie sie wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaty zapewnia
jacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stu-
zy¢ konstrukcje wsporcze, konsolki, koryta kablowe osadzone na podtozu, przyspa-
wane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za
pomoca kotkéw, srub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu
wtynkowego mocowaé¢ nalezy w wczesnigj obsadzonych puszkach instalacyjnych.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca

zlaczy swiecznikowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow
utozonych w poditodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasi-
lanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to nagjczescigj oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub ko-
rytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywat jako sztywne, lub ela-
styczne w zaleznosci od warunkOw technologicznych i rodzaju wykonywanej instala-
cji. Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstruk-
cjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka
itp.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane trasie na uchwytach osadzo-
nych w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesnigj przygotowanych bruzdach.
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a)

b)

Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetel technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzgtem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:
wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, - wkre-
canie nagwintowanych koncéw rur,
wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywat tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewngtrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie
przewodéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢
uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.
Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wy-
konanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wciaganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprze-
tu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodoéw, ktdre podzniej zostana
uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykona¢ przez skrecanie na listwach lub ta-
kich technologii eliminujace] starzenie si¢ potaczenia
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
w wykonaniu zwyktym,
w wykonaniu szczelnym.
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:
utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istnigjacych scianach niezb¢dne begdzie wyku-
cie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynko-
wanie.
przed wykonaniem instalacji jako szczelnel nalezy przewody i kable uszczelniac w

osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw,

srednica gtowicy i otworu uszczelnigjacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe

uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Laczenie przewoddw.
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W instalacjach elektrycznych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, spo-
sob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, prze-
kroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowat Si¢
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytacze-
nie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mecha-
nicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpie-
czone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

- Przytaczenie odbiornikéw

Migjsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, koro-
Zja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wy-
konywac rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewo-
dami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitu-
dzie lub przystosowane sa do przesunigc¢ lub przemieszczen. Potaczeniate nalezy wyko-
nac:

1. przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

2. przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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3. przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycz-

nych.

Trasy nalezy zbudowa z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowied-
nich promieni gigcia wiazek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni
gieciakabli sa podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.

- Montaz tablicy rozdzielczej i sterowniczej

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych

dogtarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w

dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich

konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nascienngj lub zagi¢bione] nalezy przykreca¢ do kotew lub kon-

strukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

1. zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowa-
niach,

2. dokreci¢c w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
3. zalozy¢ ostony zdjcte w czasie montazu,
4. podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
5. podiaczy¢ przewody ochronne.

Montaz potaczen wyréwnawczych

Dla instalacji potaczen wyroéwnawczych wykorzysta¢ projektowany uziom. Gtéwna szy-
ng za pomoca srub przymocowat w poblizu przytacza kablowego. Wykona¢ potaczenia
poprze utozeni przewodu w tynku nastepujace elementy:

- punkt rozdziatu przwodu PEN na PE i N w ztaczu kablowym,

metalowe rurociagi wchodzace do budynku,

metalowe elementy konstrukcyjne,
elementy metalowe w sanitariatach.

- Préby montazowe
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Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegbtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogblnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zakres podstawowych préb
obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

- Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przez strefy nalezy uszczelni¢ z wykorzystaniem mas ognioodpornych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Ja-

kos¢ robdt budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wy-
mienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowsj i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci lub atesty tech-
niczne producentai uzyska¢ akceptacje | nspektora

6.3. Badania, proby i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamiainstalacje oraz wykonuje préby i pomiary pomontazowe.
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ protokoty zgodnie z
wymaganiami i normami obowiazujacymi w tym zakresie.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i prob, czy zainstalo-
wane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz srodki ochrony spetnigja
wymagania okreslone w odpowiednich normach, spetniaja rolg ochrony i zabezpieczenia
0s0b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznej i teletechnicz-
nej, nie maja uszkodzen, wad lub odpornos¢ mniejsza niz wymagana, sa dobrze dobrane -
zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Nalezy wykona¢ nastepujace préby i pomiary:

- gprawdzenie linii zasilajacych oraz przewoddw instalacji odbiorcze,

- gprawdzi¢ ciagtos¢ przewoddw ochronnych,
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- gprawdzenie potaczen wyrownawczych,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przed i po otynkowaniu,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe,

- przeprowadzenie prob dziatania aparatow.

6.4. Ocena wynikow badan

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazuja-

cymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji.

6.5. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wynikami prob i

badan.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza sktadajaca sie¢ z dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 egzemplarzach,

— protokoty badan i pomiarow w 2 egzemplarzach

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen

6.6. Szkolenie personelu I nwestora

Z chwila przejgcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wyko-

nawca przeszkoli personel wyznaczony przez kierownika obiektu w zakresie postugiwa-

nia si¢ instalacja, budowa urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw stero-

wania, bezpieczenstwa, kontroli, przekaze on rowniez wszelkie informacje niezbedne dla

zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalacji.

8. Odbidr robot

Odbidr rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych.

Do wykonaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonaw-
ce, atakze nadzor inwestorski i autorski.

W przypadku robét zanikowych nalezy wykonywaé odbiory czesciowe,

Odbioru rob6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wyko-
nawcy robot.

9. Platnosci

Zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa

10. Normy i przepisy zwiazane
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Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastgpu-
jacymi normami i przepisami:

PN-I1EC 60364-5-56:1990 I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. | nstalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 439-1+AC:1994 Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia

Proby.

PN-87/E-05110.01-05 Urzadzenia elektryczne rozdzielcze pradu przemiennego 400V dla
budownictwa

PN-85/E-93200 Wyposazenie elektryczne instalacyjne. Gniazda wtykowe i wtyki prze-
mystowe do 660V . Charakterystyka ogélnai wymagania.

PN-89/E-06157.01.03 Ztacza mechaniczne niskiego napiccia

PN-90/E-93002 Roztaczniki dla instalacji budownictwa ogoélnego.

PN-90/E-93003 Wytaczniki instalacyjne.

PN-84/E-02033 Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

PN-1EC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. |nformacje ogblne i wymagania.
PN-84/E-06311 Oprawy dla oswietlenia domowego i pomieszczen publicznych.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie Ochronai bezpieczenstwo.
PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochronna
przed przepigciami.

PN-I1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-I1EC 60364-6-61:2000 | nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
PN-I1EC 60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
oswietlenia zewngtrznego.

PN-79/E-06314 Oprawy oswietlenia elektrycznego zewnetrznego.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cy-
frami.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparaturarozdzielczai sterownicza.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod 1P)
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PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na

state. Og6lne wymaganiai badania.

PN-E-0470 Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

Inne dokumenty:

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA
1988'r.

- Ustawaz dnia07 lipca1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81z 1990r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom

V wydawnictwo ,,Arkady” 1988 .
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Tom Il

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskigj Gorze, dziatka nr 709/3

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — cze$¢ szczegotowa

I11.1. Zaplecze wykonawcy

[11.2. Chodniki i ciagi pieszo jezdne

Il 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
I11 4. Przytacze wodociagowe
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I11.1. Zaplecze wykonawcy 4500000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skta-
dowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji Robét obje-
tych zadaniem pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Rob6t. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpiecze-
nie wszystkich drzew znajdujacych si¢ na terenie wykonywanych robot i zaplecza.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje
usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, pla-
cow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne"

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ja
kos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, SST oraz zaleceniami | nspektora nadzorul.

Plac budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t budowla-
nych. Na zagospodarowanie skiadaja Si¢ nast¢pujace elementy:

- ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 1,5 m z brama wjazdowa i furtka), zabezpie-
czajace przed dostgpem osdb nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych
przez wygrodzenie balustradami.

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych si¢ po nich srodkéw transportu i
przejscia dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone przed

zagrozeniem spadania przedmiotow z gory;
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- doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszar-
niai ustep), ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w ogélnych przepisach bhp;

2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST —,, Wymagania ogolne" pkt 2.
3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z przygotowaniem zaplecza jest kpl.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiorowi robét podlega usuniccie catego zaplecza oraz przeprowadzenie robo6t po-
rzadkowych miegjsca, w ktérym znajdowato si¢ zaplecze budowy i przywrdcenie stanu
pierwotnego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zawarte zostana w umowie pomigdzy
inwestorem awykonawca, podano sa zawarte w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena obejmuje zakres niezbednych robot zwiazanych z poprawnym funkcjonowaniem
zaplecza budowy.

10. Przepisy zwigzane

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisbw BHP.
Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nast¢pujacymi normami i prze-
pisami prawnymi:

146

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

- Dz.U. nr 22/53 p6z. 89 -BHP. Transport reczny.

- Dz.U. nr 13/72 pbz. 93 -Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét montazowych i
rozbidrkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z pozniejszymi
Zmianami)

- PN-B -06050 Roboty ziemne.

[11.2. Chodniki i ciagi pieszo jezdne

[11.2.1. Roboty pomiarowe 45233120-6

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

[.1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwia-
zanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktow wysokosciowych w ra-
mach zadania pn. ,, Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Goérze”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionychw p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwiazanych z odtworze-
niem w terenie ptaskim przebiegu trasy drogi oraz ciagdw pieszych zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa i obejmuja :

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy drogi i chodnikéw,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwigjacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe
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1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po-
czatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

Og6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST “Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiatami stosownymi do wykonywania robét sa:

* stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane — dla punktow zlokalizowanych w
gruntowej partii korpusu drogowego,

* gwozdzie z folia lub bolce metalowe — dla punktéw w nawierzchni asfaltowsj,

« farba chlorokauczukowa do wykonywania opisdw i oznaczen punktéw badz inne ma-
teriaty akceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogéline" pkt. 3.

Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowat
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST"Wymagania ogéine" pkt. 4.
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu rob6t moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocz-
nego oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowa-
nej w granicach projektowanych robdt. Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych
punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostana
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania to zostana one od-
tworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniong jednostke wykonaw-

stwa geodezyjnego.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi |nstrukcjami
GUGIK. Wykonawca sporzadzi uproszczona dokumentacje geodezyjna na wykonanie
rob6t objetych niniejsza ST co umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich za-
wczasu przez Inzyniera

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projek-
towe sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rze-
czywiste rzedne terenu istotnie r6znia sie¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji pro-
jektowe to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim re-
jonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednigj decyzji przez Inzynie-
ra. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentac;i
projektowsy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia | nzyniera oznacza, ze roboty do-
datkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterysty-
ke i potozenie tych punktéw. Formai wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow po-
miarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostana
zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. Dopuszczalne od-
chylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno-
scig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robét zasta-
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pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.
Generalnie prace pomiarowe begda prowadzone po trasie drogi istniejacej, w zwiazku z
czym punkty gtéwne trasy powinny by¢ wyniesione i zastabilizowane przed przystapie-
niem do robét rozbidrkowych.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe krawedzi chodnikow,

b) wyznaczenie granicy robo6t ziemnych,

C) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych konturéw wykopdw i nasypow w
przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawcza sporzadzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy
elektronicznej i przekaza¢ ja na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym podkia-
dem mapowym oraz kopia operatu geodezyjnego, przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 6. Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST " Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr
trasy [km].

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" p. 9.

Cena wykonanych rob6t obejmuje:
-dogtarczenie materiatdéw i sprzetu,
-odszukanie i 0znakowanie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej,

-wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
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-wyznaczenie pkt gtéwnych osi trasy, granicy rob6t i pkt. wysokosciowych oraz ich
oznakowanie,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyzn. przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-
jow, -wyk. pomiarw bieSacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa,

-wykonywanie pomiaréw dodatkowych na kazde zadanie I nzyniera,

-prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

-utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktow geodezyjnych

-inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwiazane

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Ingtrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruncie kat. | —V

I11.2.2. Roboty ziemne 45233320-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw
pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw i ciagdw pieszo jezdnych dla zadania pn. ,,Bu-
dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionychw p. 1.1. ST .

1.3. Zakres robét ujetych w ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét ziemnych w gruntach nie
skalistych (kat. I-V), gtéwnie kategorii 11 i [11.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres rob6t przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykona-
nia okreslono w ST “Roboty przygotowawcze’.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a odstonigte grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wyko-
pow przed zawilgoceniem oraz koszty zwiazane z zapewnieniem transportu technolo-
gicznego po dnie wykopdw ponos Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na pod-
stawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertows.
2.Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST "Wymagania ogoine".

3.Sprzet

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzy-
ska¢ akceptacje |nzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzy-
ciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowat
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe i
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczney.

Do wykonania wykopOw mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

- koparki

- samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

- Sprzet do zageszezania t]. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. Transport

Ogblne wymagania dla transportu podano w ST “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na
migjscu moze odbywat si¢ spycharkami lub taczkami.

5. Wykonanie robét
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5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spet-
nia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1s).

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Na-
prawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania poda-
nych powyzej warunkéw obciaza Wykonawcg rob6t ziemnych.

5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od 0si proj. nie moze przekracza¢ +1 cm i
-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niS 10
cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

5.5. Odktady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawceg i zaakceptowana przez
Inzyniera. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5i spadku korony od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztattowane tak aby harmonizo-
waly z otaczajacym terenem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w ST.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidto-
wos¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kon-
trolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca
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powinien wykona¢ w zakresie i z czegstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywat do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wy-
maganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe.
6.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 me-
tréw i poziomicy, w odstgpach co 20 metrow na prostych, co 10 metréw na tukach o
promieniu mniejszym niz 100 m, atakze w miejscach, ktére budza watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga prze-
kracza¢ okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm

- pomiar szerokosci dnarowow 5 cm

- pomiar gtebokosci rowdw 5 cm

- pomiar rzgdnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tata nie moga przekra-
cza¢ okreslonych poniSej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 10 cm

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kon-
trolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr sze-

scienny [m3].
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8. Odbidr robot
Poszczegblne elementy rob6t ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom

rob6t zanikajacych a caty korpus ziemny odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug
zasad podanych w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wy-
maganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych
okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z doku-
mentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobowiazany jest doprowa-
dzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Do-
datkowe roboty w opisanej] wyzegj sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dnawykopu

-zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

-koszty zwiazane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
-koszty zwiazane ze wzmocnieniem podtozaw przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikOw zageszczenia

10. Przepisy zwiazane

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzch-
ni i poditoza przez obciazenie piyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogo-
wych i lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntul.

[11.2.3. Roboty drogowe - podbudowy  45233120-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podbudéw pod chodniki, i ciagi pieszo jezdne przy readlizacji zadania pn. ,,Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gérze”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét drogowych konstrukeyjnych i

obejmuja:

1.3.1 Podbudowy z kruszywa tamanego pod chodniki, place i ciagi pieszo jezdne

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mecha-
nicznie

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki ,

1.3.3. Podbudowa z betonu pod plac przed kaplica,

1.3.3 Warstwe odsaczajaca z piasku.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

normami, dokumentacja techniczna, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej Tom |. - Wymagania ogolne.

1.4.1 Podbudowa - dolna cze¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu

na podtoze.
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1.4.2 Mieszanka mineralna - mieszanka skladajaca si¢ wylacznie z kruszywa o odpo-
wiednigj frakcji.

1.4 Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa specyfikacja techniczna i poleceniami | nspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji techniczngj I. - Wymagania ogolne.
2. Wykonywanie rob6t i materiaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za ja
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-
kosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiaty whbu-
dowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i swiadectwa.

2.1 Podbudowy z ttucznia kamiennego i kruszywa naturalnego pod ciagi pieszo jezdne
Podbudoweg nalezy wykona¢ z ttucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. Ttuczen powi-
nien by¢ roztozony w warstwie o jednakowe grubosci przy uzyciu uktadarki lub réw-
niarki. Grubos¢ roztozone] warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej za-
geszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosé projektowana - 15cm dla ciagu pieszego i
20 cm dla ciagu pieszo jezdnego.

Podbudowe pod ciagi pieszo jezdne nalezy uklada¢ na warstwie odsaczajacej z kruszy-
wa naturalnego gr.15 cm.

Obrzeza betonowe 8x25 cm na tawie betonowej z oporem beton B10. Kruszywo po roz-
tozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczenie podbudowy o prze-
kroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podituznymi, cze¢sciowo si¢ naktadajacymi w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbu-
dowy o jednostronnym spadku powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo sie naktadajacymi w kierunku gérnej krawe-
dzi. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rowne)
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmnigj 18kN/m, albo ptytowa zageszczar-
ke wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmnigj 16kN/m2. grubos¢ warstwy luznej
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jesli to konieczne czynnosé¢ rozscie-
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lania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtérzy¢ do petnego wypetnienia prze-
strzeni w kruszywie grubym. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad po-
wierzchnie od 3mm do 6mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50kN/m w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.2 Podbudowy pod chodniki

Podbudoweg nalezy rozktadac w warstwie jednakowej grubosci na wyprofilowane, row-
ne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta
Roztozona warstw powinna mie¢ taka grubosé¢, aby ostateczna grubosé po zageszczeniu
byta réwna grubosci zaprojektowanej. Podbudowa winna by¢ roztozona w sposob za-
pewniajacy osiagniecie wiasciwych spadkow i wysokosci. Po koncowym wyprofilowa:
niu kruszywa nalezy natychmiast przystapi¢ do jego zageszczenia przez watowanie lub
przy uzyciu zageszczarek ptytowych albo ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek nie-
réwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane po-
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzyma-
niaréwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ zageszczonego kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgod-
nie z PN-88/B-04481. Jezeli kruszywo zostato nadmiernie zawilgocone powinno zostaé
0SUSZONe przez mieszanie i napowietrzanie.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji techniczngj 1. - Wymagania
ogoblne. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy oraz
drobny sprzet (réwniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki, walce drogowe)
w zaleznosci od rodzaju robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji techniczngj |. - Wymaga
nia ogélne. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Srodki transportowe poruszagjace si¢ po drogach publicznych powinny spetniac
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odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szcze-
gblnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkOw obciazaja
Wykonawcg.

5. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-
gania ogolne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniccia zatozonej jakosci wykony-
wanych rob6t przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrolg robdt. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wiasciwe normy.

6. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano specyfikacji technicznegg Tom |. - Wymagania

ogblne. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w jed-
nostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru wykonanych rob6t nalezy dokony-
waé na biezaco w ksiazce obmiaréw. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar rob6t zamien-
nych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z inwestorem lub projektan-
tem i dokonano stosownych zapisdw w dzienniku budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogol-

ne. Odbiorom podlegaja poszczegblne etapy robot (odbiory czesciowe) - zgodnie z har-
monogramem robét oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé
nastepujace dokumenty:

- Projektowa dokumentacje powykonawcza

- Protokoty z dokonanych pomiaréw

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty

8. Podstawy ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runkow zamowienia i umowie.

9. Przepisy zwiazane

Z redlizacja zadaniawiaza Sig nast¢pujace przepisy:

9.1 Usawa z dnia 7 lipca 1994r. (1 prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-
ka
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budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentéw

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez ITB w Warsza-
wie

9.6 Polskie Normy:

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. L.amane do nawierzchni dro-
gowych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

I11.2.4. Roboty drogowe - nawierzchnie  45233220-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni chodnikow, placow i ciagdw pieszo jezdnych przy realizacji zada-
nia pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie rob6t drogowych na-
wierzchniowych i wykonczeniowych:

1.3.1 Ciagi pieszo jezdne - nawierzchnie z kostki betonowe

1.3.2 Plac przed kaplica — nawierzchnia z ptyt betonowych ,cios skalny” gr 5 cm

1.3.3 Chodniki z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami, dokumentacja techniczna, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej Tom |. - Wymagania ogolne.
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1.4.1 Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ pomiedzy warstwa scieralna, a podbu-
dowa zapewnigjaca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudo-
we.

1.4.2 Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami | nspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji techniczngj Tom |I. - Wymagania
ogoblne.

2. Wykonanie robdt, materiaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za ja
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-
kosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiaty whbu-
dowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i swiadectwa.

Nawierzchnie

2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostka betonowa o wymiarach 10x20x8 cm koloru szarego. Po wykonaniu korytowania
I zageszczania podioza nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe o wym.8x25cm (na tawie be-
tonowe B-10 z oporem) ograniczajace wypetnienie kostka. Nastepnie nalezy utozy¢
warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm. i warstwe zasadniczej
tlucznia grubosci 20cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy ukladac na posypce
piaskowo-cementowej gr. 3 cm nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2mm do 3mm. Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania pod-
sypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek betonowych stosowa¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Do za
geszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig.

2.2 Chodniki z kostki betonowe)
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W obrebie chodnikéw po wykonaniu korytowania, zageszczania podioza i wykonania
warstwy zasadniczej thucznia grubosci 15cm pod chodniki, nalezy ustawi¢ obrzeza be-
tonowe o0 wym. 8x25 na tawie betonowej z oporem. Nastepnie nalezy utozyé na podsyp-
ce piaskowsj gr. 3cm, warstwe scieralng z kostki betonowse gr. 8 cm koloru szarego.
Prawidiowe odwodnienie powierzchniowe, projektowanych nawierzchni zapewnione
jest poprzez wiasciwy uktad spadkéw poprzecznych i podituznych.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Tom 1. - Wy-
magania ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rowniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki, walce drogowe) w za-
leznosci od rodzaju robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowat uzyskanie wyma-
gangj doktadnosci robdt.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznegj Tom 1. - Wy-
magania ogblne. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem. Srodki transportowe poruszagjace si¢ po drogach publicznych powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szcze-
gblnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na 0. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkOw obciazaja
Wykonawcg.

5. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-
gania ogolne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniccia zatozonej jakosci wykony-
wanych rob6t przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrolg robdt. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wiasciwe normy.

6. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano specyfikacji technicznej Tom |. - Wymagania

ogblne. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w jed-
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nostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru wykonanych rob6t nalezy dokony-
waé na biezaco w ksiazce obmiaréw. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar rob6t zamien-
nych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z inwestorem lub projektan-
tem i dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.

7. Odbior robot

Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robét (odbiory czesciowe) - zgodnie z harmo-

nogramem robét oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ na-
stepujace dokumenty:

- Projektowa dokumentacje powykonawcza

- Protokoty z dokonanych pomiaréw

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty

8. Podstawy ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runkéw zamoéwieniai umowie.

9. Przepisy zwigzane

Z redlizacja zadaniawiaza Si¢ nastepujace przepisy:

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (1 prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-
ka

budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentéw

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez ITB w Warsza-
wie

9.6 Polskie Normy:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk.
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I11. 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja deszczowa i sanitarna- CPV 45232410

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-

b6t zwiazanych z budowa kanalizacji ogolnosptawne).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiaza-
nych

z wykonaniem kanalizacji sanitarngj i deszczowej

Zakres robot:

—wykonanie kanalizacji,

—wykonanie studni Fi1000 mm i Fi400 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
1.4.2.Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.3.Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z Siecia
kanalizacji deszczowsy.

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
os kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.6.Studzienka wiaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7.Komin wiazowy- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.

1.4.8. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.9.Wiaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
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1.4.10. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim sciekow.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00, Wymagania
ogolne”

pkt.1.5.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumen-
tagji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwos¢ wariantowe-
go wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien po-
wiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaskceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powi-
nien

przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédia.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzynie-
ra. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptace-
niem za wykonana pracg.

2.1. Rury kanalizacyjne.

Rury z PCV musza spetnia¢ wymagania wg PN-C-89200

2.2. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom nor-
my PN-92/B-10729.

2.2.1. Beton hydrotechniczny
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Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow musi odpowiada¢ wyma-
ganiom normy BN-62/6738-03.

2.2.2. Beton zwykty.

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiada¢ PN-88/B-
06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementéw prefabrykowanych, musza od-
powiada¢ PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw musi odpowiada¢ PN-79/B=06711.

2.2.6. Kruszywo.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powi-
nien

odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.

2.2.7.Kregi zelbetowe,

Kregi zelbetowe musza spetniac wymagania normy BN-86/8971-08.

2.2.8.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe musza odpowiada¢ wymaganiom PN-87/H-74051 typ ciezki B, C, D,
wg PN-87/H-74051.

2.2.10. Ptyty pokrywowe zelbetowe okragte.

Phyty zelbetowe nastudzienne musza odpowiada¢ KB4-4.12.1.

2.2.11. Piyty posrednie zelbetowe.

Piyty zelbetowe posrednie musza odpowiada¢ wg KB4-4.12.1 PPS - [] 144 x 80 mm
2.2.12. Stopnie zeliwne.

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olgjowy i poliestrowy — to kity budowlane trwate plastyczne stuzace do
uszczelniania przejsé rur przez sciany studzienek wg PN-85/6753.
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2.4.2. Papaizolacyjna— musi spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

2.4.4. Bitizol. . wg PN-90/B-24620

2.5. Sktadowanie materiatdw na placu budowy.

Musi odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod

opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo,
jedno lub wielowarstwowo. Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania)
do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skitadowaniu nalezy stosowat podkiady i kliny podobnie jak przy skia-
dowaniu rur.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne ksztaltki, uszczelki oraz inne elementy drobne nalezy
sktadowac w

zamknigtym magazynie.

Kruszywatj. pospéike i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca si¢ sposdb sktadowania materiatdw umozliwigjacy dostegp do poszczegdlnych
jego

asortymentow.

2.6. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.

Dogtarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno-
SCi i

zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub

powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre-
slonym przez

Inzyniera robdt.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot.
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3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowat nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,24 — 0,60 m3

- spycharki

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki | zageszczarki mechaniczne)

- samochody samowytadowcze

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- wciagarke reczna

- wciggarke mechaniczna

- samochdd skrzyniowy z diuzyca

- samochod samowytadowczy

- betoniarki

Sprze¢t montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet za-
akceptuje Inzynier.

4. Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inspektora, oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziomej.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinow
pod skrajne rury.
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Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srod-
ka transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej rury. Poszczegblne warstwy rur nale-
zy przektada¢c materiatem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudo-
wania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowa¢ przektadki, rozpo-
ry i kliny z drewna, gumy i innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregbw nale-
zy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomier-
nie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatlowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem.
Wiazy typu cigzkiego typ B i D moga by¢ przewozone luzem.

Whpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur oraz sudzienek z tworzyw sztucznych, srodki transportu musza
miec

powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace wstgpne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z bu-
dowa

kanalizacji deszczowsy. .

5.2. Roboty przygotowawcze.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenia w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
whitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy
whi¢ koiki

— $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po

rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie
stuzby

geodezyjne Wykonawcy

- nalezy ustali¢ state repery, aw przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
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tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte . Metody wykonania robét — wykopu
(recznie

lub mechanicznie) musza by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw tereno-
wych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodae

si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare tego zagtebienia.

Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowsj, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej

projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu musi by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu musi by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gicbigj od
projektowanego poziomu dna.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Wykop pod kanat na-
lezy

rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornikai prowadzi¢ w gére w kie-
runku

przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawegdzi bocz-
ne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkbw osiowych prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i whicie w tym migjscu kotkéw krawedziowych, na-
ciagnigcie sznurawzdtuz nich i naznaczenie

krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wyko-
pu. Przejscie to musi by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawod-
nionych (definicja gruntu
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nawodnionego wg PN-B-02480:1986) nalezy prowadzi¢ wykopéw umocnione. Obu-
dowa musi wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spbd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogliebienie wykopu do projekto-
wanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Krzyzuja-
ce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, aw razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gle-
bokosci

wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzuce-
nie nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektows.

5.4. Podsypka.

Dla kanatow budowanych w gruntach spoistych pod rury nalezy wykonat podsypke z
piasku

grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadaniarur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zarbwno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ pod wykopem tawy celowni-
cze w odstepach c0o 30 m na proste lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia

os kanatu w wykopie. Lawy celownicze s3 ustawiane na okreslonej rzednej z zachowa-
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niem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przy-
stapieniem do montazu rur.

5.6.1.Glebokos¢ utozenia kanatu.

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd
przed

przemarzaniem, gicbokos¢ utozenia przewodu musi by¢ taka, aby jego przykrycie od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarza-
nia

gruntéw hZ o 0,30 m zgodnie z PN-92/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmnigjszenie przykrycia h jednak nie
wigksze niz 0,1m.

5.6.2.0puszczanie rur do wykopul.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, reczni za pomoca lin konopnych.
Rury mozna réwniez opuszczac mechanicznie za pomoca wielokrazka podwieszonego
na

trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

5.6.3.Uktadanierur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym
do

spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzy-
zem

celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozongj rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pio-
nem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tata
miernicza i niwelatorem.

Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca sta-
nowi

odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczonej przez tawy celownikdéw od ptaszczyzny projekto-
wanego dna kanatu i musi wyrazat si¢ w petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury musi znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi bu-
dowanego kanatu.

Podsypka powinna by¢ doktadnie przygotowana, aby umozliwi¢ utozenie rury zgodnie
z prawidiowa niweleta, z korpusem rury opartym réwnomiernie na podtozu. Podsypka
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moze by¢ wybrana pod kielichem dla utatwienia wypoziomowania rury, przy jednocze-
snym ubiciu materiatem podsypki wszelkich zagtebien pod kielichem.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin pod-
sypka z granulatu.

Rury PV C nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

5.6.4. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego Iub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlo-
tu do

ogatnigj rury np. drewnianym progiem.

5.6.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wykonanie studzienek musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Stu-
dzienki

kanalizacyjne musza by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne
oraz nie moga

by¢ unoszone w skutek wyporu wody. Studzienki musza by¢ wykonane z nastgpujacych
materiatdw:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelnigjacymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

- cegle kanalizacyjna wg PN-76/B-12037

Sciany komoér roboczych musza byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza
prefabrykatow uzytych do budowy musza by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.
Kominy wiazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m musza by¢ wykonane z kregéw
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 0,80 m.

Wiazy kanatowe musza mie¢ srednice nie mniejsza niz 600mm. Wiazy nalezy usytu-
owa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej scian
studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach Iub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne musza by¢ wyposazone we wiaz typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02.
W innych przypadkach zaleca si¢ stosowanie wiazéw typu lekkiego wg PN-
87/H74051/01.
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Poziom gérnej powierzchni wiazu na nawierzchni utwardzonej musi by¢ réwny z nia,
natomiast w trawnikach i zielencach musi zngjdowac si¢ co ngjmniej 8 cm ponad tere-
nem.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukgji prefabrykowane.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru z
drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podtoze z betonu chu-
dego o grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwdch
warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.. W dnie
studzienki nalezy wyksztalci¢ kinetg z betonu B-20 hydrotechnicznego. W przypadku
zmiany srednicy kanatu kineta musi stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika kinety musi wynosi¢ 5%.

Na tak wykonana studzienke nalezy utozy¢ ptyte przykrywowa i wiaz kanatowy. l10s¢
kregéw jest uzalezniona od gigbokosci studzienki. Styki kregow i ptyty nakrywowej
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazdw i stopni wiazowych na-
lezy wykona¢ réwniez na zaprawie cementowe kl. 80. Odstep stopni wiazowych co
30cm.

Przejscie rur betonowych przez sciany studzienek nalezy uszczelni¢ Olkitem, arur PCV
i PP kitem poliestrowym i pianka poliuretanowa.

5.6.6.Zasyp wykopow.

Po dokonaniu rob6t mozna przystapi¢ do zasypu wykopul.

5.6.7.Zasypka utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad ka-
nat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z do-
ktadnym

zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 — 20cm, recznie
lub

mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozogtatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicz-
ne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W / w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek, komor i wylotow
5.6.8.Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.
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Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recz-
nym

lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie
zageszczenia 0 50m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego roz-
mrozenia ziemi.

5.7. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnie-
nia

Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzasbw w otaczajacym gruncie. W
miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po jedngj wyprasce z obydwu stron wykopu. W
gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3 —4 wyprasek od razu.

5.8. Ochrona przed korozja.

Zewnetrzne sciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, z kregow zelbetowych
oraz

wyloty nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub bitizolem. Elementy metalowe jak: stopnie
zlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podktadowsa cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowat 2 X
bitizolem lub papa na lepiku ze scianka dociskowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatdbw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowsy.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

— sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentéw pod wzglegdem merytorycznym i formalnym

— sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowe) i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez |nspektora

— sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw czy,
poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami
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6.3. Badanie wykonania wykopéw

6.3.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonat bezposrednio na budowie
przez

ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Doku-
mentacji

Projektows).

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez ogledziny ze-
wnetrznai porownuje z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego — przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:

- na naturalna wilgotnosé

- nie zostal podebrany

- jest zgodny z okreslonym w dokumentag;i

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar dna wykopu przy uzyciu niwelatorai taty z
doktadnoscia do 1cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg dokumentacji .Pomiar na-
lezy wykonat

w odstepach nie wigkszych niz 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu poditoza naturalnego oraz grubosé
warstwy odsaczajacej z doktadnoscia do 1cm.

6.4. Badanie w zakresie poditoza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego i zwirowego i przeprowadza Si¢ pod zewngtrznym obry-
sem dna

rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1cm w trzech
wybranych miegjscach badanego odcinka
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6.5. Badanie gi¢bokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza Si¢ przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikow pomiarOw jw. , arzedna
projektowanego terenu w danym punkcie

6.6. Badanie utozenia przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz

calej ditugosci i na szerokosci co najmniegj 4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Ba-
danie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscia do 5mm, w trzech miejscach badanego kanatu nieprzetazo-
wego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porow-
nanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowsej lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybra-
nych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczo-
nymi rzgdnymi wedtug Dokumentacji Projektowe. Pomiaru dokonat w trzech wybra-
nych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do
1mm po wierzchu do 5mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w

studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz
gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscia
do 1cm.

6.6.5. Badanie potaczeniarur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy prze-

prowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

177

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Budynek wid ofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze

6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.

Badaniate polegaja na:

- . sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli

- . Sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne

- . Sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewngtrzne

- . sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci kra-
wedzi

- otworu od wewnetrznel powierzchni $ciany oraz zastosowania wiasciwego typu
wiazu

- . Sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cia-
nie,

- pomiarze odstepdéw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej po-
wierzchni

- stopni

- . Sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

6.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

|zolacje zewngtrzna powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drew-

nianym dla stwierdzenia, czy przylegatrwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowsy.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.

6.8. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracjg.

Prace wstgpne:

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe

w gornej studzience i wylotowe w dolnej musza by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnio-

ne oraz umocowane W sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie pro-

by. Poziom zwierciadta wody lub $ciekbw w studzience potozonej wyzej musi mie¢

rzedna co najmniej 0,5m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary we-

wnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1cm, na wysokosci 0,5m pod

goérna krawedzia otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzna studzienek

FSw m2. Przewdd o diugosci LS i srednicy wewnetrznej dZ.
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Dlaw/w danych wyliczasi¢ VW w m3.

Napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetnienia badanego odcin-
ka kanatu woda do wysokosci 0,5m ponad gorna krawedzia otworu wylotowego i zmie-
rzy¢ tata niwelacyjna wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktad-
nos¢ pomiaru do 1cm.

Napetnienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzié¢ po-
woli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i
osiagnigciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczone] wysokosci H, przerywa
si¢ doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia scian przewodu woda i odpowietrzenie go
przez 16 godzin dla przewoddéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych,
oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow
kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ prze-
glad badanego odcinkai kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu
i kontroli ztaczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatlozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 mi-
nuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z do-
ktadnoscia do 1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie préby szczel-
nosci. W czasie przeprowadzania proby nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ztaczy rur, scian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z na-
czynia o pojemnosci dostosowane] do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co
najmniej 1,1

VW — dopuszczalna ilos¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu
z doktadnoscia do 1 minuty, oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z do-
ktadnosciag do 1mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, awigc wielkos¢ ubytku wody VW.

W ten sposob probie nalezy podda¢ caty kanat.
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Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice musi spetniaé
nizej podane warunki:

Dla przewoddw z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatow lub rur bez wzgledu naich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody
lub sciekdw VW3 nie moze przekracza¢ wielkosci 0,3m3 na m2 powierzchni lub
studzienki w ciagu 1 godziny proby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.

Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekow VW dla badanego odcinka przewo-
du ze studzienkami, nalezy obliczy¢ wg wzoréw:

dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

VW = (0,04 Fr +0,3Fs) xtw dm3

dlapoz. a- przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

VW =0,04 (Fr+Fs)xtwdm3

gdzie:

Fs— powierzchnia wewngtrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnieniaw m2

Fr — powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t — czastrwania proby t = 8h

6.8.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i srednicy dz pomigdzy stu-
dzienkami

nie moze by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgalezienia musza by¢ doktadnie zamknigte.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez

czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenul.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m
ponad gorna krawedzia otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu — podczas proby szczelnosci na infiltra-
cje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osa-
dzeniem.
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Na zewnetrznej i wewnetrznej scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5m ponad gorne krawedzie otworu wylo-
towego oznaczajac je Hs i Hz i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno-
scig do 1cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem 2cm, wowczas mozna obliczy¢ Vw.

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego prze-
kroczenie moze spowodowat wypor.

Po czasie , w ciagu ktorego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopusz-
czalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji woéd do przewodu, przeprowadza
si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci studzienek, czy nie wyste-
puje przenikanie wody gruntowe swiadczace 0 uszkodzeniu przewodu lub studzienki.
W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyng nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowe nalezy rozpo-
cza¢ pomiary mierzac z doktadnoscia do 1min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej
ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu bada-
nego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co
30min. i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegol-
nych studzienek.

Doktadnos¢ odczytow Hz do 1cmi hs do 5mm.

Odczyt sredni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw. Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest
réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytane] przy napetnieniu hs w dolnej stu-
dzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proé-
by t i obliczona jest ze wzoru:

V=Vxtm3

Z doktadnoscia do 0,0001m3.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach stosunku Vp / Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu nainfiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze prze-
kroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastoso-
waniu studzienek:
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z prefabrykatéw

VW = (0,04 Fr+0,3Fs) xtw dm3

- wykonanych monolitycznie

VW =0,04 (Fr+Fs)xtwdm3

Czastrwaniaproby t = 8h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikéw pomia-
réw nie moze przekroczy¢ 10%, a dla przewoddéw kanalizacji sciekowej nie jest do-
puszczalne.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu
musi

wynosi¢ co ngjmniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
aw

szczegolnosci ubiciu jef z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1m w migjscach odlegtych od siebie nie
wigcej niz 20,0m.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowe przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla rurociagu: 1 mb (metr biezacy), dla urzadzen 1szt (sztuka).

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S. 00.00.00 , Wymagania ogol-

ne’ pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki piaskowej

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane obsypki,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie moze by¢ mnigjsza od 50 m.
9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki

Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztaity i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-86/8971-06.00.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
» Wipro”

17. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
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18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
19. PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe sosowane na zimno

[11. 4. Przylacze wodociggowe
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw - 45231300-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
b6t zwiazanych z montazem wodociagu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
W ramach prac przytacza wodociagowego przewiduje si¢ wykonanie:

- przytacza wodociagowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna
1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami | nspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniac warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny od-
powiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wy-
konania rob6t wodociagowych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, opisem technicznym.
Materiaty:

- rury z polietylenu PE na PN 10.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja tech-
niczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaga-
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niom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
zoru.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgod-
nie z technologia zatozona w przedmiarze, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkOw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- przyczepaskrzyniowa

- samochdd dostawczy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Ogolna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowsy.

5.2. Wykonanie robét

Roboty montazowe wodociagu obejmuja:

- - podsypke i obsypka piaskowa rur

- - montaz rur i urzadzen

- - wykonanie prob szczelnosci

- wigczenie wykonanych przytaczy do istnigjacych sieci

- - plukanie i dezynfekowanie przytacza wodociagowego

- inwentaryzacja geodezyjna

- - prace porzadkowe, przywrdocenie terenu do pierwotnego stanu

- - zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

- - wykonanie przejs¢

Rury wodociagowe utozy¢ na gtgbokosci 1,5 m pod powierzchnia terenu. Po utozeniu
rurociagu i wykonania obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjno - ostrze-
gawcza.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja

Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow .
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumenta-
cji projektowey i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producentai
uzyskac akceptacje I nspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robdt.

Kontrola jakosci robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projekto-
wa i poleceniami | nspektora nadzoru oraz wykonanie badan szczelnosci wodociagu.
Wodociag nalezy podda¢ probie nacisnienie - 1,0 MPa

WYysokos¢ cisnienia powinien wykaza¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokona¢ je-
go ptukania, uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody powinna
by¢ tak dobrana, aby wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia. Przewdd nalezy uznat za
czysty, jezeli wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Nastepnie nalezy wodociag podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wy-
nosi¢ 24 godz. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne ptukanie.

7.0bmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Jednostka obmiaru jest :

- dlawykonania wodociagu, na podstawie pomiaru w terenie - m.
8. Obmiar robdt
Ogolne zasady odbioru robét, podano w Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie wodociagu.

Do odbioru nalezy przedstawic¢:

- protokot odbioru utozeniarur i obsypania piaskiem

- protokot z prob szczelnosci

- zadwiadczenie z ptukania i dezynfekcji przytacza wodociagowego

- inwentaryzacje geodezyjne

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Technicz-

na.
9.2. Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
niniejszej
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Specyfikacji techniczney.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne .

BN-74/6366 Rury wodociagowe z polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom |11
Instalacje sanitarne i przemystowe ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRI INSTAL,
Warszawa 2001 r.
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