26.06.2012 138155-2012.html

Tarnéw: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gérze -
roboty wykonczeniowe
Numer ogtoszenia: 138155 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamodwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Tarnéw , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw, woj. matopolskie, tel. 014 688 01 34,
faks 014 688 01 03.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gmina.tarnow.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa budynku wielofunkcyjnego w
Zbylitowskiej Gorze -roboty wykoriczeniowe.
11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.
11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: roboty budowlane wykonczeniowe
budynku, instalacja wod-kan, gaz, c.o. elektryczna, wentylacja mechaniczna, technologia kottowni, przytacz
gazowy, przytacz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodniki, zagospodarowanie terenu, zieleh Zakres
robot wehodzgcych w sktad zadania obejmuje wykonanie petnego zakresu robét podanego powyzej, zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng w istniejgcych warunkach terenowych. Zakres robét podlegajacych trybowi
przetargowemu musi by¢ wykonany w spos6b zgodny z zasadami wiedzy technicznej i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tego typu obiektow, tacznie z robotami towarzyszacymi.
Roboty budowlane beda realizowane na podstawie projektu budowlanego, wykonanego przez INWESTPROJEKT -
Tarnéw ul. Sowinskiego, ktory okresla zakres i sposdb wykonania robot. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat
wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot).
Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w trakcie
realizacji robot.
11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych: tak.
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamodwienia uzupetniajgcego, o wysokosci do 20% ktérym mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamowien publicznych.
11.1.5) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.13.50-7.
11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.09.2013.

SEKCJA Illl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA

TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spetnienia tego warunku nastapi przez okreslenie: spetnia /nie spetnia na
podstawie przedtozonego oswiadczenia zgodnie z trescig art. 22 ust. 1 prawa zamowien
publicznych. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostat spetniony jezeli Wykonawca ztozy
podpisane oswiadczenie.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze sie doswiadczeniem w
wykonaniu min. 2 zadan -budowy budynkow o wartosci zadania min. 1 500 000 zt brutto
kazdy, obejmujacych roboty wykorczeniowe -wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy za ten okres. Ocena spetnienia tego
warunku nastgpi przez okreslenie: spetnia /nie spetnia na podstawie przedtozonego
oswiadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamoéwien publicznych oraz: a- wykazu wykonanych
robét wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze te roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spetnienia tego warunku nastgpi przez okreslenie: spetnia /nie spetnia na
podstawie przedtozonego oswiadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamowien
publicznych. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostat spetniony jezeli Wykonawca ztozy
podpisane oswiadczenie

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze sie dysponowaniem
co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania budowg , kierowania
robotami w zakresie instalacji elektrycznych, sieci wod-kan gaz i instalacji sanitarnych
/wod-kan, gaz, co /. Ocena spetnienia tego warunku nastgpi przez okreslenie: spetnia
/nie spetnia na podstawie przedtozonego oswiadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1
prawa zamowien publicznych oraz: a- oswiadczenia, ze osoby, ktére uczestniczyé bedg
w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienie, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien. b- wykazu osoéb, ktore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spetnienia warunku nastapi przez okreslenie: spetnia /nie spetnia na podstawie
przediozonego oswiadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamowien
publicznych. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostat spetniony jezeli Wykonawca ztozy
podpisane oswiadczenie

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
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W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
nalezy przedtozyé¢:

e wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku

wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci Iub Kkierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przediozy¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skfadania ofert, a
w stosunku do osdb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiegj,
przedktada:
l11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskédw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie - wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

111.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie¢ o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1V.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
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1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
1V.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian
1.1.Wydtuzenie terminu wykonania zamodwienia, spowodowanego wystapieniem niekorzystnych warunkdéw
pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie prac zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Prac (stwior) np. dtugotrwate, intensywne opady deszczu lub $niegu, dtugotrwate niskie
temperatury, powodzie lub wystapienia innych obiektywnych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w tym.
sity wyzszej jak katastrofa naturalna, strajk, pozar, awaria sieci elektrycznej, gazowej, eksplozja, wojna -
wptywajacych na brak mozliwosci wykonania zamoéwienia. 1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba,
nieplanowany urlop itp.) dopuszcza sie zmiany postanowien umowy dotyczace powierzenia wykonania
przedmiotu zamowienia innym osobom niz wskazane w ofercie na osoby o porownywalnych kwalifikacjach i
dodwiadczeniu zawodowym jakie wymagat Zamawiajacy lub wyzszych. 1.3 Koniecznosé wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz
Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujacymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest
zamowienie. 1.4 W przypadku przeksztatcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany
Podwykonawcy. Jezeli jednak Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego
Podwykonawcy) wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana Podwykonawcy moze nastgpic
na taki ktory wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot (Podwykonawca) wskazany na
etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowien umowy w zwiazku z
zaistnieniem okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci lub cato$ci przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami. 2. W przypadku robét budowlanych Zamawiajacy przewiduje ponadto zmiany
nastepujace: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce. 2.2 Wydtuzenie terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robdt uzupetniajacych lub dodatkowych wyniktych w trakcie realizacji rob6t i wystgpienia okolicznosci
powodujacych konieczno$¢ zmiany terminu wykonania robo6t podstawowych. 2.3 Zmiana sposobu lub zakresu
wykonania robét w przypadkach zmiany przepisow skutkiem czego jest koniecznos¢ przyjecia odmiennych
rozwigzan niz zatozono w dokumentac;ji projektowej. 3. Wykonawca wnioskujacy o zmiane umowy, przedktada
Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy. O wystgpieniu
okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane umowy Wykonawca winien jest poinformowa¢ Zamawiajgcego
pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamowien publicznych zmiana danych
zwigzanych z obstugg organizacyjno-administracyjng umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami).
1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
www.gmina.tarnow.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzad Gminy Tarnéw, 33-100
Tarnéw ul. Krakowska 19 pokdj 101 Ip. W godz. 7:30-15:30 pon. -pigtek w cenie 200 zt lub pocztg na podstawie
pisemnego zamowienia i nieodptatnie: www.gmina.tarnow.pl.
IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 12.07.2012
godzina 12:00, miejsce: Urzedzie Gminy Tarnéw ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A w terminie
do dnia 12.07.2012r do godz. 12.00. Otwarcie w tym samy dniu sala 207 godz.12:15.
IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
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1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
1V.4.17) Czy przewiduje sie¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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