Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadang zamoéwieniu przez zamawiajacego

Temat :
Przebudowa Budynku Urz¢du Gminy Tarnéw ul. Krakowska 19 w Tarnowie.

Adres :
Tarnéw ul. Krakowska 19

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres Roboét objetych ST
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie Przebudowy Budynku Urzedu Gminy
Tarnow .



Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:
- przygotowanie placéw sktadowych
- zabezpieczenie terenu budowy

W zakres robot towarzyszacych wchodza:

- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

1.3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01 roboty budowlane

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane
przez Wykonawcg w jezyku polskim.



Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

e Dziat -45 roboty budowlane

e Grupa—452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

e Klasa—4521 roboty budowlane w zakresie budynkow

e Kategoria — 4521 roboty budowlane w zakresie budynkow

e Obiekt — 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

Wybrane kody branzowe rob6t wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45316100-6 instalowanie zewngtrznego sprz¢tu oswietleniowego
45410000-4 tynkowanie

45320000-6 roboty izolacyjne

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
specyfikacji techniczne;.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegollnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Przedmiarach , a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z ST.



Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni
zgodne z wymaganiami Inwestora, ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robaét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséow 1 norm dotyczacych ochrony S§rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegbélny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie begda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotlujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdbw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiagzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe




Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.
2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiatly zgodnie z wymaganiami
Inwestora 1 ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposOb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postgpu robat.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyC
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.



2.3.

24.

2.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialéw do Roboét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkow stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robét 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robé6t, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadac pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez Inspektora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS
przy transporcie materialéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST 1 ustaleniami z Inwestorem.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawceg i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym
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w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialéw u zZrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja, ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
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Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Drzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyc
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodetg na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow
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Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow Robdot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Przedmiarem Rob6t1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bigdne dane zostana
poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg, Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czg¢sciowemu,

e odbiorowi wstgpnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilo$ci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogollnego postgpu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ustaleniami Inwestora
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
wytycznymi Inwestora i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych ~w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych ustalen i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
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Rysunki robocze sporzadzone w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 Ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty robét czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen.

10.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i1 sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

N
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbioér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej 1 wytycznych
Inwestora.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami\

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)
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Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w
sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
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ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Roboty budowlane

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- skucie tynkow Scian i stropow piwnic

- skucie tynkéw zewnetrznych

- demontaz krat okiennych, balustrad balkonowych

- demontaz rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich
- wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych

- wykonanie tynkéw piwnic, malowanie pomieszczen

- izolacje scian zewnetrznych styrodurem, folig kubetkowa
- izolacja scian metodq iniekcji grawitacyjnej

- montaz rur, rynien spustowych, obrébek blacharskich

- wykonanie renowacji tynkdéw elewacji

- montaz wyremontowanych krat i balustrad

3. Materialy

Ww. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, szpachle, packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich, pitki reczne lub
nozyce do ciecia, agregaty tynkarskie, mieszadta do przygotowania masy klejowej,
rusztowania rurowe

5. Transport
samochéd dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie roboét

Wykonanie robét rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
pracy robotnikédw oraz osob postronnych mogacych przebywac w strefie rozbidrki.
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Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nie moga by¢ prowadzone
jednoczes$nie na kilku poziomach.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie
stanu konstrukcji poszczegdlnych elementéw i ustali¢ metode rozbidrki.

Elementy znajdujace sie w obrebie robét rozbiérkowych nie przeznaczone do usuniecia
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prace rozbiorkowe wykonywacé recznie, mechanicznie . Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i wykonywaé stosowne
zabezpieczenia.

Izolacja pozioma — wykonanie przepony izolacyjnej metoda grawitacyjna lub
cisnieniowg. Wykonanie otworow w scianie zewnetrznej od strony pomieszczenia przy
posadzce przez nawiercenie otworow w rozstawie co 10-20cm na gtebokos$¢ muru (
5cm) nachylenie otwordw pod katem do 30stopni, srednica otwordéw 12-18mm.
Przepone wykonac¢ za pomocg Aquafin IB 1 lub Aquafin IB 2.

Izolacja Scian piwnic po skuciu starych tynkéw zastosowac neutralizator soli Esco-
Fluat, nastepnie wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu
Aquafin Latex. Podtoze wyroéwnaé stosujac zaprawe Thermopal GP11 a nastepnie
natozy¢ tynk renowacyjny Thermopal SR24. Na koniec natozyé powtoke malarska.
Izolacje pionowe zewnetrz po oczyszczeniu scian i osuszeniu ze starych powtok
natozy¢ tynk cementowo wapienny z dodatkiem preparatu Aquafin Latex .
Nastepnie wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z Aquafin 2K.

Kraty okienne i balustrade balkonu zdemontowac¢ i poddaé renowacji przez
piaskowanie, ewentualnie uzupetni¢ brakujace elementy na podstawie zachowanych,
nastepnie zakonserwowac podktadem antykorozyjnym i lakierem odpornym na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Zdemontowac opierzenia gzymsu wienczacego i ocenic stan techniczny, w przypadku
uszkodzen wyprawy tynkarskiej uzupetnic profil ciggniony.

Stare tynki opukac, skuc¢ stabe fragmenty i nastepnie uzupetni¢ braki.

Elewacje frontowe oczyscic, elementy dekoracyjne przez reczne szczotkowanie lub za
pomoca sprezonego powietrza z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
dostosowaniem cisnienia do jakosci tynku.

Elementy wystroju sztukatorskiego, nalezy chronic¢ przed powstaniem nadmiernych
ubytkéw, podczas czyszczenia.

Odtworzy¢ gzyms na elewac;ji frontowej, naprawi¢ obramienia okien.

Po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw i wykonaniu nowych obrébek blacharskich
elewacje impregnowac preparatem SILOXAn SV dwukrotnie.

Sciany (frontowe, szczytowe i tylne) poddaé¢ pracom renowacyjnym , wykonanie tynkdw
renowacyjnych po wczesniejszym wykonaniu obrzutki wedtug zastosowanej technologii
danego producenta. Elewacje malowac farbami silikatowymi dwukrotnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z ustalonym zakresem robot.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z odpowiednimi
normami i wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Podczas prac zanikajacych w czasie ich wykonania, w odniesieniu do catego zakresu
— po zakonczeniu prac.
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8.

9.

Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
wg — przedmiar robdt

Odbiér

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podktadu, jakosci zastosowanych
materiatéw, doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt, doktadnosci wykonania masy
zbrojacej, estetyki wykonania elewacji.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokolarnie.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdlnej

Przepisy zwigzane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Ptyty styropianowe

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
ZUAT-15A/03 System docieplenia scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-EN ISO 6946 Opdér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3.
Stal odporna na korozje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe wydane przez ITB - Warszawa 2004r.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje
wymagania i badan.
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