Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego

Temat :
Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewngtrznymi oraz
przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej 1 gazu.

Adres :
Zgtobice gmina Tarnéw dziatki nr 311/27 1 312/3

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowy budynku przedszkola wraz z
instalacjami wewngtrznymi oraz przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej 1 gazu.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:

- przygotowanie placéw sktadowych

- zabezpieczenie terenu budowy
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia



W zakres robét towarzyszacych wchodza:
- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

Informacje o terenie budowy i obiekcie

Budynek przedszkola gminnego w Zgtobicach zostat zaprojektowany jako budynek
wolnostojacy, jednokondygnacyjny z czg¢scia poddasza zaadaptowang na potrzeby
kottowni oraz pralni z suszarnia. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjne;j
z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25cm ocieplonych styropianem gr.11cm.
Budynek kryty dachem wielospadowym na konstrukcji drewnianej typu ptatwiowo -
kleszczowego oraz czg$ciowo jetkowej. Cato$¢ dachu kryta jest blacha dachéwkowa.
Projektowany budynek parterowy o roztozystej bryle posiadajacy duze powierzchnie
przeszklen oraz taras. Funkcjonalnie zatozeniem do projektu byto dokonanie podziatu
budynku na strefy o okreslonym przeznaczeniu. W budynku w poblizu wejscia
zlokalizowano stref¢ administracyjna oraz stref¢ szatni dla dzieci. W dalszej czgsci
wydzielong stref¢ z salami przedszkolakéw. Blizej wejscia zlokalizowano oddziat
dzieci starszych oraz integracyjny. W dalszej czgsci zlokalizowano salg dla dzieci
mtodszych (sredniakéw) i sal¢ dla najmlodszych (maluchéw). Pomigdzy salami
dzieci mtodszych 1 najmlodszych zlokalizowano wezty sanitarne. Wszystkie oddziaty
polaczone sa szerokim mocno doswietlonym korytarzem. Od strony zachodnie;j
ogrodowej zlokalizowano wspdlng jadalni¢ dla dzieci. Strefa kuchenna zostata
zlokalizowana od strony pétnocno wschodniej 1 wyposazona w niezalezne wejscie.
Na poddaszu znajduje si¢ kottownia na potrzeby ogrzewania i cieptej wody, oraz
pomieszczenie pralni z suszarnia.

1.3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01 roboty ziemne

ST-01-02 roboty betonowe, zelbetowe

ST-01-03 roboty murowe

ST-01-04 dach konstrukcja, pokrycie

ST-01-05 posadzki, izolacje

ST-01-06 stolarka okna, drzwi

ST-01-07 tynki, oktadziny, malowanie

ST-01-08 elewacje

ST-02-01 instalacja wewnetrzna wod-kan, przytacza
ST-02-02 instalacja wewngtrzna c.o. kottownia, wentylacja, gaz
ST-02-03 instalacje elektryczne

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.



Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

e Dziat —45
e Grupa—452

e Klasa—4521
e Kategoria — 45214

roboty budowlane

roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
roboty budowlane w zakresie budynkow

roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwiazanych z edukacja i badaniami

e Obiekt —45214100-1 przedszkola

Wybrane kody branzowe rob6t wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45262520-2
45262311-4
45421000-4
45324000-4
45430000-0
45442100-8
45330000-9
45331100-7
45310000-3

roboty murarskie

betonowanie konstrukcji

roboty w zakresie stolarki budowlanej
tynkowanie

pokrywanie podlog i Scian

roboty malarskie

hydraulika i roboty sanitarne
instalowanie centralnego ogrzewania
roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowia czg¢s¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledoéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i1 wykonane ponownie na Kkoszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapltacie 1 przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

¢ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.



Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdbw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢
Inspektora nadzoru, wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie



powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiatly zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposOb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robat.



2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.3.

24.

2.5.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyC
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do Robét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.



3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadac pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
przy transporcie materialéw, sprz¢tu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci  przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robot
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg¢ w wytyczeniu i wykonaniu Robét zostana, je§li wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Rob6t

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i1 rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja, ktére spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyc
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania, wstrzymywania Roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodetg na
zlecenie wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,




- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza si¢ w sposOb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokotly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostanag
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

7.3.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robdét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:



odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cz¢sciowemu,

odbiorowi wstgpnemu,

odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w  poszczegélnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegbdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest
protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupeiniajace lub
zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty robot czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

10.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

Nounsew

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy
komisja.



8.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej 1 w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami\
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2 2002r Nr 147 poz. 1229)



Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)



