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1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania:

,LPROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W

ZBYLITOWSKIEJ GORZE”.
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Przez SST nalezy rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w rozumieniu Prawo Budowlane.
1.3. Zakres Robot objetych SST

1.3.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé przy wykonywaniu Robdt w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1.3.2.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ZDJECIE HUMUSU

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
WYKONANIE NASYPOW

ODWODNIENIE DROG
KANALIZACJA DESZCZOWA

PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

PODBUDOWA Y4 KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ) ) )
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW 1 SCIEKOW

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE PIONOWE
OSWIETLENIE ULICZNE

ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych be¢da stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
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1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-

uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt

mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.42. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.43. Dlugo$é¢ mostu - odlegltos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow

hukowych z nadsypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu,

Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7.  Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.49. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

g) Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej

h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych iloéciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu

i) Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zaggszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktorej uktadana jest warstwa nawierzchni

j)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

k) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stluzaca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska  naturalnego, stanowigcy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, shupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w §wietle poreczy mostowych z wyltaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoirzedne punktow
gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektowa.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:

— Zamawiajacego,

—sporzadzong przez Wykonawce.

15.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajacego Wykonawcy w ramach

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY

KOSZTORYSY

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Uwaza si¢ ze skladajac oferte, Wykonawca uznal szczegdtowos$¢ informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajaca do zrealizowania robot objetych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkéw, to Wykonawca
wykona brakujace rysunki oraz niezb¢dne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w ilo§ciach i terminie z nim
uzgodnionym, nie p6zniej jednak niz 6 tygodni przed terminem rozpoczgcia danej roboty. Wszelkie opdznienia
w powyzszym terminie s3 jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminie realizacji Robét.
1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

Wykonawca robot w ramach przyjetej technologii remontu mostu opracuje dokumentacje wykonawczg i
technologiczna, ktora nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjna dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem
zmian na map¢ zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewoddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym
przez Inzyniera),

— inwentaryzacj¢ techniczng i fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkoéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z
ich Administratorami 1 wlascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla robot
zanikajacych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do sSrodowiska substancji
niebezpiecznych.

—uzupehienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach opisanych w p.1.5.4.

Projekt drogowy:

— projekty technologiczne i organizacyjne rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

— projekty technologiczne przebudowy sieci teletechnicznej,

— projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopoéw fundamentowych,

— projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

— projekt zabezpieczenia $cian wykopow (grodzice i ksztattowniki);

— projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych;

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi. Do obowigzkow Wykonawcy
bedzie naleze¢:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wihasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

— operat odbiorowy,

— projekty recept laboratoryjnych betonow asfaltowych i stabilizacji,

— pozostate projekty wymienione w poszczegdlnych SST.

Obiekt mostowy
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—projekty wykonawcze, w ktorych wybdér — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu
indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, itp.),

— projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegdlnosci konstrukcji stalowych,

—projekty technologii i organizacji, w ktorych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy robot
rzutuje na prowadzenie robot (w szczegolnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania konstrukc;ji,
projekty robot rozbidrkowych, projekty zabezpieczenia scian wykopu, projekty odwodnienia wykopow)

— projekty elementow zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostow roboczych itp),

— projekty technologiczne montazu do konstrukeji obiektu: balustrad, barier, urzadzen odwodnienia

— projekty urzadzen dylatacyjnych i projekty montazu tych urzadzen,

— projekty odwodnienia obiektéw mostowych,

— projekty technologiczne robdt izolacyjnych,

— projekty technologiczne zabezpieczenia wykopow, w tym wbicia i zakotwienia §cianek szczelnych,

—recepty laboratoryjne mieszanek betonowych i BA,

— projekty technologiczne betonowania,

— projekty technologiczne zbrojenia elementéw zelbetowych,

— operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych, np. rusztowania,

— projekty i dokumentacje wszystkich pozostatych elementéw wymienionych w poszczegdlnych SST.

— inne opracowania techniczno-technologiczne i PZJ.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz
osiggnigcia parametréow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac¢ te informacje
kolejno w czgsciach, ale kazda przedtozona cze¢§¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu, jednak nie pozniej niz
na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia danej roboty.

W/w projekty podlegaja zatwierdzeniu przez Projektanta.

Dokumentacja  powykonawcza musi by¢ opracowana w 3 egzemplarzach orazw
technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna by¢ wykonana programem AutoCad wersji 2004.
Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinny réznicowaé w/w etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze
poczynione w trakcie realizacji w stosunku do dokumentacji. Zrdznicowanie nalezy wykona¢ jednoznacznie —
kolory, ,,chmurki”, itp. Powyzszy zakres i form¢ przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodnié¢ z
Projektantem i Inzynierem.

Ponadto wymaga si¢ udokumentowania poszczegdlnych faz robot oraz wszelkich odkrywek za pomoca
fotografii cyfrowej. Nalezy sporzadzi¢ katalog kolorowych zdjg¢ realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3
egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiada¢ dla
kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robot.
1.5.2.3 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciaggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac¢ si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,
rysunki w wymaganej ilosci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed
data konsultacji.
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacje¢ oraz rysunki dostarczone Kierownikowi
Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru. w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot.
1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapoznaé si¢ z catg dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty
w cenie kontraktowej poszczegodlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan
wyszczegolnionych w innych czgsciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen
finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 6 tygodni przed terminem rozpoczgciem danej roboty. Wszystkie zgloszenia
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brakéw, ewentualnych bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub
wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST. Przed zakupem materiatdéw, urzadzen i elementdow przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiar6w oraz mozliwosci ich zamontowania
w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty wynikajace z
nie sprawdzenia parametrow i wymiarow materiatow, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania
pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zgodno$¢ z Dokumentacja Geologiczna

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawecg istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, szczegdlnie gdy rdznice te dotycza
lokalizacji dla ktorych uktad warstw geologicznych zostal zamodelowany na podstawie danych z sasiednich
otworow badawczych (np. lokalnego wystgpowania pomiedzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek
gruntu innego niz w dokumentacji), a takze przypadkow w ktérych Wykonawca dopuscit si¢ razacych zaniedban
na etapie prowadzenia robdt ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopoéw przez gromadzeniem si¢ wod
gruntowych i opadowych oraz brak odprowadzenia tych wod), dopuszczajac do pogorszenia warunkow
gruntowo-wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.)
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujacej
Dokumentacj¢ Geologiczng w wersji pierwotnej.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i zatwierdzenia
jej we wlasciwym organie administracji geologicznej.

1.5.5. Utrzymanie Terenu Budowy i Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Przejecia Robot (lub odpowiednio: cze$ci robot albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu §lisko$ci zimowej i
od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu pojazdéow budowy (a nie objetych
przekazanym terenem budowy), za ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy,
co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

—wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokotu z administratorem, ktdrego trescig bedg ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drog, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokdtem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy, Wykonawca
jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.
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Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomo$ci Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy
przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu ,Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wiasnej czasowe]j organizacji ruchu) a w przypadku nie
przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowa¢ natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji
utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenie terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
— utrzymania ciagéw ruchu kotowego acznie z trasami objazdow

nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 utrzymuje si¢, ze sa witaczone w Cen¢ Kontraktows.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru.. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w
wyniku braku dziatan Iub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zarowno obiektow pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem (na umieszczonych
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru), tablicach
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych zgodnych z prawem
budowlanym o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne nalezy wykonaé i
ustawi¢ zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru.

15.6. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane
polozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.).

Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i umozliwi instytucjom wykonanie
inspekcji 1 sprawdzenia robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucjom uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.
1.5.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji sSrodowiskowej oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji.

W okresie trwania budowy 1 prowadzenia Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bgdzie w szczegodlnoscei:

—utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— zabezpieczaé drzewa przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zabezpiecza¢ nawierzchni¢ drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

— lokalizowac¢ zaplecza budowlane i sktady materiatow mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglgbieniach terenu co bedzie minimalizowaé negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

— minimalizowa¢ ucigzliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetiajagcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikac
prowadzenia robot zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowej,

—wykorzystywaé w pracach budowlanych odpady budowlane powstajace z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejacych obiektow drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytwoérni w celu powtérnego wykorzystania.

— organizowa¢ prace budowlane w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy - co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu,

—podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji
robot.

Wykonawca winiec uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczacych gatunkdw i
siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacj¢ niezbedna do ich
uzyskania Wykonawca, przed ztozeniem do wlasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity
DZz.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonaweca.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drog transportowych przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzié¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wplynety na stan techniczny obiektow sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan wywotywanych przez m.in. sprzgt wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane
itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujacym uszkodzen sasiadujacych budynkow i
innych negatywnych efektow.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bgdzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z
wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowg tych instalacji
zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowag dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie objetym
Robotami.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowa uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja wojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robot, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde
nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni
przed wejSciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktorej beda prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowaé teren, naprawié zaistniate szkody i wyptacic¢
wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Po
zakonczeniu robdot na danej nieruchomosci wykonawca uzyska od wilasdciciela nieruchomosci pisemne
oswiadczenie, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutlu utraty wartosci nieruchomos$ci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktora jest przyczyna pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacj¢ o
koniecznoéci uregulowania nalezno$ci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — W uzasadnionych
sytuacjach — inwestor ureguluje nalezno$¢ za utrate wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dzialkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.
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Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczna, np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wilascicieli istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegodtowej
inwentaryzacji stanu istniejacych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy i
narazonych na oddzialywanie robot oraz w strefie wptywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujaca stan
techniczny tych obiektow, winna by¢ sporzadzona przez biegltego rzeczoznawce przed wykonaniem robot i
zawieraC czg$¢ opisowa i zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed wykonaniem robot oraz bedzie aktualizowaé nie rzadziej niz
jeden raz na kwartal przez okres wykonywania robot. Ponadto Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje po
zakonczeniu robot budowlanych. Inwentaryzacje wraz z aktualizacjami bedg w jednym egzemplarzu dostarczane
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru, natychmiast po ich sporzadzeniu.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajacej z oddziatywania robot,
rzeczoznawca na wniosek Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru przeprowadzi dodatkowy
przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drog
publicznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych
do transportu technologicznego oraz objazdéow dla ruchu publicznego, przed rozpoczgciem Robot i po ich
zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokonad¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan
siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych witadz samorzadowych. Nieodlaczna czescia tej
dokumentacji b¢dg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wilascicielami tych drog.
Wykonawca bedzie mogl transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposéb naprawy zaistniatych szkod, zarowno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawcg do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robot, Wykonawca ustali z wlasciwym Administratorem. Koszty naprawy
istniejgcych drog publicznych, zniszczonych wskutek transportu materialow przewidzianych do budowy oraz
budynkéw uszkodzonych wskutek prowadzonych robot, pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwiazane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytulu likwidacji
wyrzadzonych szkod, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, réwniez innych drog publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamiat Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez
transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkow ochrony osobiste;j.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgcia do daty przejgcia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do daty przejecia Roboét przez Zamawiajacego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie,
gwarantujagcym osiagnigcie parametrow technicznych okres$lonych w niniejszej SST, przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierownoS$ci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robdt, obcigzy
Wykonawcg.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru 0 swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane s konkretne normy Iub przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bgda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru. przed
oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin
przekazania zamiennikow norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane uwzgledniajac warunki ochrony §rodowiska i
zalecenia, oraz jest zobowigzany wykona¢ wskazowki, zalecenia Decyzji Srodowiskowej, decyzji na wycinke
drzew i krzewdw oraz obowiazujacych przepisoOw w zakresie ochrony przyrody i ochrony $rodowiska.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédia uzyskania materialow

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.2.  Zrédla uzyskania materialow/wyrobéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i wyrobow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi
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Nadzoru do zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania
wyrobow lub wydobywania materialdw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz
deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz probki tych materialow i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw/wyrobow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty / wyroby z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy / wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegodlowych Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrddet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢é Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru. wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru,
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatow, w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i speini wszystkie formalnosci i wymagania (m.in. ochrony
srodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i p6zniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy
zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ Zzadnych wykopoéw w obrgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopdéw na ktére Wykonawca uzyskat
pisemna zgod¢ Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe lub pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy
materiat do budowy drog, Wykonawca moze wykorzysta¢, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru., jako materiat na cele budowlane w ramach realizowanego zadania.

Materialy odpadowe lub pochodzace z rozbidrek, nie posiadajace petlnowartoSciowych wiasciwoscei
materiatowych i1 nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke (wysypisko). Teren zwalki (wysypiska) Wykonawca
zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki (wysypiska) musi uzyskaé pozytywna
opini¢ stosownych wtadz i akceptacje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Opoéznienia zwigzane z brakiem pozyskania miejsca zwalki (wysypiska) bedzie réwnowazne z
opoznieniem realizacji robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatlow
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Elementy pochodzace z ewentualnych rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wlascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia przez Wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja
jego wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia p.2.4 SST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Stosowanie wyrob6w budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania

przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:
— wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
— wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
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e Wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

7

¢ w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyl deklaracje zgodnosci z ta norma,
« w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskang
aprobata techniczna, z producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
¢ posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

e wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

e jest to wyroéb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

—jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiada¢ wystawione przez producentow Krajowe Deklaracje
Zgodnosci z normg zharmonizowang lub aprobatg techniczng oraz posiadaé¢ oznakowanie znakiem budowlanym.
2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy / wyroby nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow /wyroboéw do innych Roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7.  Wariantowe stosowanie materialow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu /
wyrobu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wiasne materialow lub producentow,
nalezy je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materialow
réwnowaznych o podobnych wlasciwo$ciach.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$é do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materialow / wyrobow

Wytwornie materialow / wyrobow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow / wyrobow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

— Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow / wyrobodw w czasie przeprowadzania inspekcji,

—Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw / wyrobow przeznaczonych do realizacji
Dokumentacji Projektowej,

—jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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2.10. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.11. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru 0
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez na biezaco naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru 0
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokona¢ wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po
ktorych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z
tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii i metod wykonania
Robot, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
wiladania terenem. W przypadku koniecznos$ci zajecia nieruchomosci przylegltych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wihascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wiladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia oplat za
dzierzawe tego terenu. Wykonawca na wlasny koszt wykona stosowne operaty szacunkowe i zobowiazuje si¢ do
wyptaty odszkodowan dla wtascicieli za utracone lub zniszczone mienie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktow geodezyjnych Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo.

Wykonawca powiadomi wiascicieli urzadzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystapieniu do
robot zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora sieci zobowiazuja do
dotrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zastosuje si¢ do wydanych warunkéw (uzgodnien). Koszty
bezposredniego nadzoru wlascicieli i zarzadcow sieci i urzadzen nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy ujaé je
w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbg¢dne harmonogramy przetaczen istniejagcych mediow i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy
ujaé je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoséci przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, SST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu / Inzynier /
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W swoich dzialaniach Wykonawca uwzgledni i bgdzie wypetia¢ wymagania, wytyczne Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach ktorego Kontrakt jest dofinansowywany ze $rodkéw Unii
Europejskiej. Wykonawca begdzie wykonywac i dotozy wszelkich staran, aby byly dotrzymane w/w wytyczne i
wymagania we wszystkich dzialaniach prowadzonych w ramach Kontraktu (w tym m.in.: dzialaniach
informacyjno — promocyjnych), poleceniach, dokumentach (w tym m.in.: rozliczeniach, raportach,
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sprawozdaniach, korespondencji). Wykonawca zapewni pelng wspolprace z Inzynierem i Zamawiajacym w celu
dotrzymania wymagan stawianych przez Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektows oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek przedstawienia,
najpozniej w terminie 7 dni przed rozpoczgciem Robdt, odpowiedniego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(bioz).

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie przepisow bhp,

—plan BIOZ,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementow Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

—Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardOw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioské6w 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu
/ Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetiajacych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwoséci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w wypadku zréznicowania wynikéw mierzonego odchyleniem standardowym 5 D 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatéw w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Rowniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ probki w postaci odwiertow z
poszczegolnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwos$¢ oraz ilo$¢ pobieranych probek jest okreslona w SST, natomiast sposob pobierania , ich
wielko$¢ oraz sposob badania (w tym jakie formy) jest okreslony w przywotanych normach (do powyzszych
SST).

Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecno$ci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa
zadania, lokalizacja, rodzaj probki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podloza oraz nazwiska os6b bioracych
udzial, powinny by¢ zapisane w Protokole z pobrania probki lub probek. Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez
w tedy, gdy w pore zostal powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania, a jednak jest nieobecny.

Inzynier ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych
przez Laboratorium Zamawiajacego. Negatywne wyniki badan, upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych rob6t lub wbudowanych materialow i wydania polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

Badania dzielg si¢ na :

— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
— dodatkowe
— arbitrazowe
Badania obejmuja:
— pobieranie probek
— zapakowanie probek do wysyiki
— transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania 1 sprawozdanie z badan.
6.4.1 Badania wykonawcy

Na 40 dni przed przystapieniem do roboét (stabilizacja, w-wy bitumiczne) Wykonawca jest zobowigzany

opracowaé projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno—spoiwowe oraz mineralno-asfaltowe i przedtozy¢



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00.00

Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu
mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego
badania typu, powinno dowodzi¢ Ze spelione sg wszystkie wymagania wyrobu (okre$lone w SST)
wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Roboty moga si¢ rozpoczaé dopiero po
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru projektu sktadu mieszanki.

W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, Wykonawca jest rowniez zobowiazany do prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdzac¢
produkcyjny poziom zgodno$ci metoda pojedynczych wynikdw, zgodnie z punktem A.3 Zalacznik A do normy
PN-EN 13108-21. Szczegbly postepowania i wymagania okreslone sa w Wymaganiach Technicznych WT-2
2008 p. 7.4.1.5. Inzynier ma prawo wgladu do raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych, mineralno-spoiwowych i ich sktadnikow,
lepiszczy, materialdw wigzgcych, materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania
okreslone w SST oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, hatomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawiajacego.

6.4.3  Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wigcej z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach
pobierania probek wyznaczeniu odcinkéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzglgdniane sa wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

6.4.4  Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na
ktorej niekorzysé przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly
musza umozliwiaé prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatbw budowlanych powinna by¢ dolaczona deklaracja zgodno$ci ktora
upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotaczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.

Deklaracja powinna zawierac:

— numer nadany przez producenta

—nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji

— opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie)

— warunki, ktorym odpowiada wyrob tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,

—warunki stosowania wyrobu;

— Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

—nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta
ijego upowaznionego przedstawiciela;

— datg uzyskania

Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi informacjami:

—nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

—numer certyfikatu ZKP;

— warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentow handlowych (np. listu przewozowego).
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Ponadto na niektore materialy budowlane obowiazuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowujac takie materialy, jest zobowiazany przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

—uzgodnienie przez Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—uwagi i polecenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robodt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

—dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy ,Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢: certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty, protokoty z
badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
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— korespondencje na budowie.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét nalezy przeprowadzaé z czgstotliwo$cig nie rzadsza niz wymagang do
dokonania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Zwigkszona ilos¢ Robdét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materialow

Dhugosei 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwodrniach mieszanek, musza posiadaé odpowiednie aktualne
dokumenty $wiadczace o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spelia¢ wymagania
okreslone w Warunkach Kontraktu, SST i PZJ. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ma prawo
wgladu do tych dokumentow i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, moze zatrzymaé
prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich (formalnych) dokumentow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikem Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00.00

— odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1 Uwagi ogélne

Odbidr Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i
jakosci. Odbioér tych Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym w przypadku wystapienia usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zostaé spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajacego .

Jakos¢ i ilo$¢ odbieranych Robdt ocenia Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie:

— wynikoéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

— protokotow badan Wykonawcy,

— oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

— wynikow obmiarow,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.
badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru :

— ocena makroskopowa jest pozytywna,

—co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania SST,

—nie wigcej niz 5% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwickszonych o 30%, nie spetnia wymagan SST.

8.2.2 Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okreslonych w SST z uwzglgdnieniem
zasad ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), beda uznawane za wadeg.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktore stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
I. Potracenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami, podlegaja potraceniom, za wyjatkiem robot, ktére powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane lub naprawione na koszt Wykonawcy.

Potracen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym .

II. Rozbiérka wykonanych Robét

O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robot nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgscioweqo.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowié fakt wystgpienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdch cech (jednocze$nie) objetych badaniami kontrolnymi okreslonymi
w poszczegolnych SST i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

— ocena makroskopowa jest negatywna,

—mniej niz 95% wynikow badan i pomiarow, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczes$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczeg6lnych SST,

—wiecej niz 5% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych
0 30%, nie spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczes$nie) podlegajacych badaniom
kontrolnym okreslonym w poszczegolnych SST,

— wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu.

8.3.  Odbior ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty ,dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, (podjetymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioré6w Robot nie
zakrytych i ulegajacych zakryciu), oraz oceni ich poprawno$¢ i zasadnosc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektows
oraz wymaganiami SST .

W odniesieniu do wad zgloszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru,
Komisja dokona potracen w oparciu o wlasne kryteria kierujac si¢ zapisami w poszczegolnych SST oraz
przedstawiona opinig Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru , jaki wplyw na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okres$lona wad.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

— Badania i pomiary z p.6.4.

— Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

— Dokumenty budowy z p. 6.6

— Protokoty z odbioréw robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowych z p.8.2.

— Protokoty z odbioréw czgsciowych

— Opinig technologiczna sporzadzong przez Wykonawce

— Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot

— Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

— Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru do Laboratorium Drogowego, Zamawiajacego

— Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera:

e rozstrzygnietych na etapie odbioru robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu Iub
odbioréw czgsciowych;
e do rozstrzygnigcia przez komisjg.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia, wodociaggowej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Operat wraz z mapa wstggowa , dotyczacy trwatej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robot, ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami),
sporzadzi Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
Robot ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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Platno$¢ za przejazdy, objazdy i tymczasowa organizacje ruchu, begdzie realizowana w Przejsciowych
Swiadectwach Platnosci jako iloraz ryczattu i liczby miesigcy Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Warto$¢ uzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
— Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i
Wymagan Ogolnych zawartych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. wraz z wszystkimi
pozostatymi warunkami kontraktowymi nie wyszczego6lnionymi w kosztorysie, a ujgtymi w niniejszej SST.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty dostosowania si¢ do wymagan specyfikacji DM.00.00.00, nie
wyszczegolnione w kosztorysie kontraktowym, zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu wynikajacych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.
9.3. Nadzory branzowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy
spelnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwicek uszczerbku.
1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b) Budowa drog objazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont istniejacych drog w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.
¢) Optaty/dzierzawy terenu.
d) Odszkodowania zwigzane z wydtuzeniem tras pojazdow komunikacji zbiorowe;.
e) Przygotowanie terenu.
f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
g) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.
2. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet
b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
€) Reczne sterowanie ruchem przez osoby uprawnione w godzinach 6-22 na czas prowadzonych robot
budowlanych
d) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie (w przypadku rob6t prowadzonych przez wigcej niz 1
sezon).
3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty nadzoru i roboty branzowe
Wykonawca w ramach prowadzenia robdt ziemnych w poblizu istniejacych sieci podziemnych zleci
ptatny nadzor administratorowi sieci i wykona prace zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez gestorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Rozporzadzenie Ml z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.(Dz. U. nr 170
p0z.1393).
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Rozporzadzenie MI z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.

Ustawa prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005r.



