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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  NA PODSTAWIE 

Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 
 
 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
 

I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 
Część Ogólna 
 

II. Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/1 – Roboty budowlane 
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
45421114-6              Instalowanie drzwi metalowych 
45442100-8    Roboty malarskie   
45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

III.  Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/2 – Instalacja technologiczna 
kotłowni 
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentyl. i klimatyzacyjnych 
45331110-0       Instalowanie kotłów 
45331100-7        Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1       Instalowanie wentylacji 
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 
 

IV. Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/3 – Instalacja wodociągowa 
45332200-5        Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 

V. Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/4 – Instalacja wewnętrzna 
gazu 
45333000-0        Roboty instalacyjne gazowe. 
 

VI. Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1/5 – Instalacja elektryczna  

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów i opraw instalacji elektrycznych 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

- CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.WSTĘP 
 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Temat: 
      PB. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w  Porębie Radlnej dz. nr 406 gm. Tarnów 
 
Adres: 

Poręba Radlna 
 
Podstawa: 

 umowa zawarta pomiędzy Gminą Tarnów, a Pracownią Projektową AMINTEC, 33-101 
Tarnów, ul. Norwida 11 - reprezentowaną przez Annę Majtykę, dotycząca Wykonania projektu 
przebudowy kotłowni j.w. 
 

I.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż kondensacyjnego kotła c.o. opalanego gazem ziemnym wraz z robotami 
towarzyszącymi w zakresie instalacji technologicznej, wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb 
modernizowanej kotłowni w obrębie piwnic, instalacji wody zimnej oraz instalacji elektrycznej w 
obrębie pomieszczenia kotłowni. 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

   
W zakres robót tymczasowych wchodzą: 
- zabezpieczenia przy robotach instalacyjnych 
- przygotowanie miejsc składowych na terenie szkoły i placu. 
- zabezpieczenie terenu budowy. 

 
W zakres robót towarzyszących wchodzą: 
- uporządkowanie terenu po pracach remontowych. 
 
 

 Informacje o terenie budowy i obiekcie  
 

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania – Publiczna Szkoła Podstawowa      
im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej. Dotychczas budynki te zaopatrywane były 
w ciepło z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w części piwnicznej budynku. Kotłownia 
wyposażona była w dwa kotły gazowe typ „ATEST-GAZ” o łącznej mocy 126 kW.  Dla celów 
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przygotowania c.w.u. zamontowany jest podgrzewacz ciepłej wody typ„ Coterm” o pojemności 
300 litrów. 

Wg przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadczenia Inwestora w ostatnim okresie szkoła poddana 
została dociepleniu. Ocieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz dodatkowo wymienione 
zostały wszystkie okna na nowe.  

 
Zakres modernizacji: 

 
• demontaż istniejących kotłów, rurociągów i urządzeń 
• demontaż istniejących czopuchów. 
• demontaż płytek posadzkowych  
• demontaż istniejących drzwi w kotłowni i zamurowanie ubytków ścian 
• roboty okładzinowe 
• montaż nowego kotła kondensacyjnego 
• montaż rurociągów 
• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, zabezpieczającej i odpowietrzającej 
• montaż automatyki sterującej 
• montaż armatury kontrolno-pomiarowej 
• montaż instalacji odprowadzenia spalin 
• montaż izolacji termicznej rurociągów  
• demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego układu otwartego  
• wymiana instalacji zimnej wody w obrębie kotłowni 
• wymiana istniejącej w pomieszczeniu umywalki na zlew 
• wymiana istniejącej kratki ściekowej i wykonanie nowej wg. projektu 
• uzbrojenie kanału wywiewnego w kratki 
• wymiana drzwi zewnętrznych i okna 
• montaż nawiewu do kotłowni 20 cm nad posadzką 
• zamurowanie drzwi wewnętrznych do kotłowni 
• wymiana wewnętrznej instalacji gazu ( na poziomie piwnic) 
• montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
• udrożnienie i przeczyszczenie wentylacji wywiewnej  
• udrożnienie i przeczyszczenie kanalizacji odpływowej 
• wykonanie uzupełnienia tynków ścian i sufitu, ułożenie nowych płytek 

posadzkowych i ściennych  
• malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną. 
 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej  

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

SST-1/1 – Roboty budowlane 
SST-1/2 – Instalacja technologiczna kotłowni 
SST-1/3 – Instalacje sanitarne 
SST-1/4 – Instalacja wewnętrzna gazu 
SST-1/5 – Instalacja elektryczna  

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim.
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Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem  
zamówienia : 
         
  Wg  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : 

 
 

Wybrane kody branżowe robót występujących w zadaniu inwestycyjnym 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45421114-6             Instalowanie drzwi metalowych 
45442100-8   Roboty malarskie   
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimat. 
45331110-0       Instalowanie kotłów 
45331100-7        Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1       Instalowanie wentylacji 
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45332200-5        Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45333000-0       Roboty instalacyjne gazowe. 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów i opraw instalacji elektrycznych 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 

1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt  wykonawcy. 
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1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym oświetlenie, 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach szkoły i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
 mgr inż. Anna Majtyka – technologia kotłowni gazowej,  
 inż. Jerzy Florek - elektryka 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  technologicznej 

ich wykonania 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez I Inspektora 
nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru Jeśli Inspektora nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

                                          
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć  założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru 

 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 



     33-101 Tarnów, ul. Norwida 11            AMINTEC 
tel./fax  014 633 19 11,  0692 684 939                                                                   Pracownia Projektowa mgr inż. Anna Majtyka 

Specyfikacja techniczna - Kotłownia gazowa – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej dz. nr 406                                         9   

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną  
przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 
      Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
- Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi  
- Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 

6.7. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
• i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
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• przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się 
i wydania Wykonawcy ewentualnych zaleceń wpisem do dziennika budowy. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym  Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie  uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ( np. izolacja przeciwwodna) polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  

 8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 póz.1256) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 
poz.285) 

10.2. Ustawy 
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z 

późn.zm.) 
• art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 

póz.1126 z późn.zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 

10.3. Normy 
 

PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
Normę należy stosować przy określaniu terminów mających 
zastosowanie w budownictwie ogólnym, inżynierii lądowej i 
wodnej. 

PN-ISO 6707-2:200 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane 
w umowach. 

PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy). 

PN-75/M-47500  Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 
wykończeniowych. Podział, określenia i symbole 
klasyfikacyjne.. 

 
Pozostałe normy ujęto w specyfikacjach szczegółowych 
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II.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1/1 
 

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45421114-6         Instalowanie drzwi metalowych 
45442100-8   Roboty malarskie   
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

    45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne       
 
1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe w zakresie 

robót ogólnobudowlanych  występujące przy modernizacji kotłowni z kotłów gazowych na kotły 
gazowe kondensacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 
• demontaż istniejących kotłów, rurociągów i urządzeń 
• demontaż istniejących czopuchów. 
• demontaż płytek posadzkowych  
• demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego układu otwartego  
• demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
• osadzenie nowych drzwi zewnętrznych 
• osadzenie nowego okna 
• zamurowanie drzwi wewnętrznych 
• zamurowanie ubytków ścian po demontażu drzwi  
• naprawę murów i tynków po osadzeniu drzwi i okna 
• wymiana istniejącej w pomieszczeniu umywalki na zlew 
• wykonanie uzupełnienia tynków ścian i sufitu ułożenie nowych płytek posadzkowych 

i ściennych 
• malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych instalacji: 
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• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120. póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

• projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym   z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokołami  
z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1.6.   Nazwy i kody CPV 

Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem: 

45421114-6         Instalowanie drzwi metalowych 
45442100-8         Roboty malarskie   
45450000-6         Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

    45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne       

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ogólnej specyfikacji. 

 
2.1 Materiały 

• Okno, drzwi zewnętrzne p.poż. o odporności ogniowej 60 min bezklamkowe, otwierane na 
zewnątrz pod naciskiem,  

• Zlew emailowany 
• Farby emulsyjne 
• Kratki ściekowe 
• Płytki ścienne i podłogowe z klejami 
• Zaprawa cementowa-wapienna 
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• Masa szpachlowa 
• Farby emulsyjne 

 
Wszystkie materiały  musza posiadać: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
- Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi  
- Specyfikacji Technicznej. 

 
2.2 Składowanie 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w części ogólnej specyfikacji. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podane zostały w części ogólnej specyfikacji. 
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Farby przewozić można w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub 
skrzyniowymi w kartonach załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do 
powstania uszkodzeń  

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
• Demontaż, wywóz gruzu, transport materiałów należy przeprowadzać z pełna ostrożnością, 

aby nie uszkodzić budynku szkoły – szczególna uwagę należy zwrócić na elewacje. 
• Zdemontowane drzwi należy w tym samym dniu roboczym zastąpić nowymi; w innym 

przypadku wykonawca zobowiązany jest zapewnić dozór obiektu oraz tymczasowe 
zamknięcie otworu - zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

• Wymiary drzwi w przedmiarze podano przy założeniu warstwy tynku istniejącego około 
2cm, lecz nie jest to grubość standardowa i pewna z uwagi na różne uwarunkowania 
wykonawcze w przeszłości, dlatego należy je zweryfikować. Powyższe wykona wykonawca 
po podpisaniu umowy. W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Rozmieszczenie, sposób 
i liczba punktów mocowania według zasad określonych przez producenta stolarki 
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(Wykonawca dostarczy instrukcję montażu inspektorowi nadzoru). Uszczelnienie drzwi pod 
względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem. 

• Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieżąco, szczególnie 
dokładnie przed zakończeniem dniówki  

• Przygotować precyzyjnie ściany pod płytki ceramiczne, aby nie było odchyleń od pionu 
i poziomu. 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, ewentualnymi zmianami 
wpisanymi do dziennika oraz zgodnie z przepisami BHP. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
  

Sprawdzenie wykonania w stosunku do dokumentacji projektowej i ewentualnych zapisów 
w dzienniku budowy. 

 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU. 
 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować: 
• metry kwadratowe dla ścian, posadzek, płyt itp. 
• sztuki dla urządzeń. 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej. 

 
 

8. ODBIÓR. 
 
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalne, zapisów w dzienniku, budowy 

i kontroli  z dokumentacją projektową, jakością wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 
i wytycznymi systemowymi producenta. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ujęto w części ogólnej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Rozporządzenia 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8. listopada 2004 r. 
  ( Dz.U.nr 249, poz.2497.) 

10.2  Normy 

PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-ISO 6707-2:200 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach. 
PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Terminologia (Arkusz krajowy). 
PN-75/M-47500  Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. 

Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne. 
PN-88/B 10085/Az3:2001  Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN -75/B-94000  Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kity budowlane trwale plastyczne 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/2  

Instalacja technologiczna kotłowni 
 
 
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, went. i klimatyzacyjnych 
45331110-0       Instalowanie kotłów 
45331100-7        Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1       Instalowanie wentylacji 
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 

 
 
1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie technologii 

kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego            
w m. Poręba Radlna gm. Tarnów 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy modernizacji kotłowni z kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne, po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje kotłowni należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej 
instalacji centralnego ogrzewania za rozdzielaczami. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 
• demontaż kotłów, podgrzewacza i istniejącej instalacji wewnętrznych 
• montaż nowego kotła kondensacyjnego 
• montaż nowego podgrzewacza c.w.u. 
• montaż rurociągów 
• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, zabezpieczającej i odpowietrzającej 
• montaż automatyki sterującej 
• montaż armatury kontrolno-pomiarowej 
• montaż instalacji odprowadzenia spalin dla podgrzewacza c.w.u. i instalacji  powietrzno –

spalinowej dla kotła 
• montaż izolacji termicznej rurociągów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI Zeszyt 6 i 2, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych instalacji: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. z 2003 r. 
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Nr 120. póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

• projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym   z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokołami  
z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1.6.   Nazwy i kody CPV 

Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem: 

45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentyl. i klimatyzacyjnych 
45331100-7        Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331110-0       Instalowanie kotłów 
45331210-1       Instalowanie wentylacji 
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 
 

1.7.   Określenia podstawowe 

• Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności 

• Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło; roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, 

• Instalacja gazowa – jest to instalacja doprowadzająca gaz ziemny do palnika kotła, 

• Instalacja wentylacji grawitacyjna – instalacja składająca się z kanałów wentylacyjnych wraz 
z ich wyposażeniem służąca do dostarczenia lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w 
której ruch powietrza wywoływany jest różnicą gęstości mas powietrza wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczenia, 

• Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania wody 
ciepłem uzyskiwanym w procesie spalania paliwa, 

• Kotłownia wbudowana – wydzielone pomieszczenie znajdujące się w obiekcie ogrzewanym, 
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w którym znajdują się kotły z zespołami urządzeń zabezpieczających, pomiarowych, 
regulacyjnych i alarmujących, 

• Kanały spalinowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, 
wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania ponad dach spalin powstających w kotłach, 

• Komin – część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej pionowych 
kanałów kominowych, służących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin, komin 
może stanowić wydzieloną konstrukcję murowaną, betonową, metalową lub inną, 

• Moc kotła – ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce 
czasu, 

• Kompensacja naturalna – umożliwienie każdemu odcinkowi rur rozszerzanie się bez 
ograniczeń w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i właściwe rozmieszczenie punktów stałych,  

• Pompa obiegowa instalacji c.o. – pompa wymuszająca krążenie wody grzejnej w instalacji 
c.o. 

• Przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzenia spalin 
z palenisk do kanałów spalinowych., 

• Regulator pracy kotłowni – urządzenie działające zgodnie z sygnałami podawanymi przez 
czujniki uruchamiające bądź zatrzymujące kotły i inne urządzenia kotłowni 

2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ogólnej specyfikacji. 

Materiały stosowane do montażu instalacji kotłowni powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisją Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia, i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.1   Przewody 

Do montażu instalacji wykorzystane będą przewody z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
79-H-74244 łączonych przez spawanie. 

Zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie rur muszą być gładkie i czyste, bez rys, pęknięć 
czy innych defektów powstałych w czasie produkcji. Na wewnętrznych powierzchniach rur nie mogą 
się znaleźć jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne. 

2.2. Armatura i urządzenia 

  Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna i filtracyjna, zabezpieczająca, kontrolno-pomiarowa 
i sygnalizacyjna itp. stosowana w instalacji według wykazu powinna spełniać wymagania 
Polskich Norm i mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Armatura powinna być 
wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali. 
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2.3    Urządzenia 
Kocioł gazowy kondensacyjny moc 160 kW 
Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u   
Naczynie wzbiorcze przeponowe 
Pompa cyrkulacyjna  
Pampa obiegowa 
Pompa kotłowa 
Pompa do przetłaczania ścieków 
Separator powietrza 
Separator zanieczyszczeń 
Sprzęgło hydrauliczne 
Zbiornik kondensatu 
Grupa uzupełniająco-zmiękczająca 

2.5.    Łączniki 

Łączniki stosowane do wykonania instalacji powinny być dedykowane do łączenia rur 
z danego materiału i powinny być dopuszczone do stosowania. 

 
2.6. Izolacja termiczna 

Izolacja może być wykonana łupkami izolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z folii 
aluminiowej. Izolacja cieplna stanowi odrębny wyrób i musi posiadać odrębne dopuszczenie do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
2.7     Automatyka  

Automatyka sterująca pracą kotłowni według projektu lub innego producenta krajowego lub 
zagranicznego spełniająca wymogi i za zgodą Inspektora nadzoru 

 
2.8    Odprowadzenie spalin i wentylacja grawitacyjna nawiewna 

Przewody spalinowe z blachy stalowej kwasoodpornej i PP. 
Elementy wkładów kominowych z blachy stalowej kwasoodpornej DN 111 – dla podłączenia 

podgrzewacza c.w.u. Elementy przewodów systemu powietrzno-spalinowego DN 130 wykonać z PP 
– zgodnie z zaleceniami producenta kotła. 

2.9. Składowanie 

2.9.1. Rury i łączniki 

Rury należy składować w magazynach zamkniętych suchych o wilgotności względnej nie 
większej niż 70%. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korozyjnie. 

2.9.2. Urządzenia 

Wszystkie urządzenia powinny być składowane wg zaleceń producenta w magazynach krytych 
i w oryginalnych opakowaniach. 

2.9.3. Armatura 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 



     33-101 Tarnów, ul. Norwida 11            AMINTEC 
tel./fax  014 633 19 11,  0692 684 939                                                                   Pracownia Projektowa mgr inż. Anna Majtyka 

Specyfikacja techniczna - Kotłownia gazowa – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej dz. nr 406                                         22   

2.9.5. Izolacja termiczna 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w części ogólnej specyfikacji. 

Do wykonania instalacji niezbędne będzie posiadanie odpowiednich narzędzi do 
wykonywania połączeń. Rodzaj tych narzędzi zależny będzie od przyjętego sposobu łączenia 
rur. Wszystkie narzędzia powinny spełniać wymogi norm i posiadać świadectwa legalizacji 
(jeśli są takowe wymagane). 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podane zostały w części ogólnej specyfikacji. 

4.1. Rury i łączniki 

Rury i łączniki mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu zapewniającym 
bezpieczny transport materiału. Zaleca się transport samochodami z krytymi przedziałami 
ładunkowymi. Rury i łączniki podczas transportu należy zabezpieczyć przed samoistnym 
przesuwaniem. 

4.2. Urządzenia 

Kocioł, podgrzewacz c.w.u, naczynie wzbiorcze, pompy, filtry i inne urządzenia transportować w 
opakowaniach fabrycznych samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi. Palety zabezpieczyć 
tak, aby się nie przesuwały. Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z przepisami bhp 
sprzętem mechanicznym lub ręcznie z zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić urządzeń  

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura specjalna, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach . 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed 
przemieszczaniem. Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego odkształceń i 
uszkodzeń 
W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami 
i rozpuszczalnikami organicznymi 
 

4.5 Elementy kominowe i wentylacyjne 

Elementy wkładów kominowych i przewodów spalinowych przewożone mogą być 
samochodami dostawczymi w opakowaniach fabrycznych 
W przypadku, gdyby transportowane materiały nie były opakowane fabrycznie należy przed 
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załadunkiem poszczególne elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane zostały w części ogólnej specyfikacji 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji w kotłowni należy: 
• zdemontować odcinki instalacji podlegające likwidacji, 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

5.2. Montaż rurociągów 

• Instalację grzewczą kotłowni – rozdzielacze wykonać z rur stalowych wg PN-73/H-74219 
i kolan stalowych hamburskich łączonych przez spawanie gazowe 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 

• Rurociągi poziome układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy, tak by umożliwi ć 
odpowietrzanie i odwadnianie zładu 

• Rurociągi poziome mocować do ścian na uchwytach umożliwiających ich swobodne 
przesuwanie się dla skompensowania wydłużeń termicznych; odstępy między podporami winny 
być zgodne z podanymi w tabeli 11-1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano  -montażowych cz. II” 

• Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach 

• Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać w klasie 
odporności ogniowej równej klasie przegrody 

• Po dokonaniu próby szczelności rurociągi stalowe i rozdzielacze oczyścić mechanicznie do 3° 
czystości i zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie farbą ftalowo -miniową 60%. 

5.3 Montaż urządzeń 

• Kocioł dostarczyć w całości 

• Kocioł ustawić na fundamencie i połączyć z rurociągami instalacji c.o., instalacją spalinową 
i paliwową zgodnie projektem i z dostarczoną przez producenta Dokumentacją Techniczno – 
Rozruchową 

• Podgrzewacz c.w.u. ustawić na fundamencie i połączyć z rurociągami instalacji wody zimnej, 
ciepłej, cyrkulacyjnej, instalacją spalinową i paliwową zgodnie projektem i z dostarczoną przez 
producenta Dokumentacją Techniczno – Rozruchową 

• Naczynie wzbiorcze przeponowe montować do instalacji po wykonaniu próby szczelności 
i wypłukaniu instalacji 
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• Przed zamontowaniem naczynia przeponowego do instalacji należy sprawdzić wielkość 
ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. Winno być ono = ciśnieniu statycznemu w miejscu 
przyłączenia +10% 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

• Rurociągi   łączone   będą  z   armaturą  i   osprzętem   za  pomocą połączeń odpowiednich   
dla zastosowanego systemu, z zastosowaniem kształtek. 

• Przed montażem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać 
próby otwarcia i zamknięcia. 

• W miejscach wskazanych na schemacie technologicznym zamontować termometry 
i manometry oraz inne przyrządy pomiarowe, na skalach przyrządów pomiarowych kolorem 
czerwonym zaznaczyć parametry maksymalne na jakie pracuje kotłownia 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 
przechodzącej przez oś przewodu. 

• Montaż armatury kontrolno-pomiarowej wykonać należy po dokonaniu próby szczelności 

•  Na rurze odpowietrzającej dochodzącej do istniejącego  naczynia wzbiorczego  
zamontować zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy o pojemności V=2.5dcm3 z 
automatycznym odpowietrznikiem. 

 
5.5  Montaż automatyki sterującej pracą kotłowni 
 

• Przed przystąpieniem do montażu regulatorów i czujników sprawdzić kompletność dostawy 

• Montaż przeprowadzić ściśle wg instrukcji producenta. 

• Montaż, uruchomienie i regulację regulatorów przeprowadzić może tylko autoryzowany 
serwisant. 

• Czujnik temperatury zewnętrznej zlokalizować według projektu. 
 
5.6  Montaż instalacji spalinowej 
 

• Szczelność kanałów i przewodów spalinowych odpowiadać musi wymaganiom PN-B-
76001:1996; PN-93/m-35350 

• Na całej długości kanałów i przewodów spalinowych nie może następować zwężenie ich 
przekroju. 

• Przewody spalinowe wyposażyć w kształtki z króćcem 

• Elementy wkładów kominowych instalować w istniejących kominach murowanych 

• Każdy z wkładów (kanałów) kominowych wyposażyć w zbiornik kondensatu (odkraplacz) 
umieszczony w najniższym punkcie komina. 

• Poniżej połączenia przewodu spalinowego z wkładem kominowym zainstalować wyczystkę. 
 
 
5.8   Montaż izolacji termicznej rurociągów 
 

• Montaż izolacji rozpocząć po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót 
protokołem odbioru 
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• Grubość izolacji powinna być zgodna z podaną w projekcie; dopuszcza się odstępstwo nie 
większe niż 5,0% 

• Otuliny i kształtki izolacyjne powinny być dokładnie dopasowane do izolowanych elementów 

• Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek powinny zapewniać optymalne 
złożenie połówek otuliny na styku wzdłużnym oraz sąsiednich otulin na stykach czołowych 

• Styki wzdłużne sąsiednich otulin muszą być przesunięte względem siebie – nie mogą być 
usytuowane w jednej linii 

• Łuki izolować prefabrykowanymi kształtkami lub segmentami, klinami o wymiarach 
odpowiednich do kąta gięcia łuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny  

• Izolacje mocować na rurociągach za pomocą opasek z taśm tworzywowych z zapinkami, taśm 
tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami producenta; stosować 
taką ilość opasek, która zapewni trwa³ość zamocowania izolacji na czas trwania eksploatacji 
instalacji 

• Styki wzdłużne i czołowe elementów izolacyjnych doszczelnić odpowiedniej szerokości 
taśmami tworzywowymi lub za pomocą klejenia 

• Zakończenia izolacji zabezpieczyć za pomocą rozet, mankietów z blachy ocynkowanej lub 
aluminiowej mocowanymi opaskami z taśmy aluminiowej lub tworzywowej 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
 

• Próby szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej 
od 0°C. 

• Próbę szczelności przeprowadzić należy przed pomalowaniem instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej 

• Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację wypłukać wodą przez napuszczenie 
i spuszczenie 

• Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 
z PN-93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Na 24 godziny przed planowaną próbą szczelności instalacja powinna być napełniona woda 
i dokładnie odpowietrzona; w tym okresie dokonać starannego przeglądu instalacji. 

• Po stwierdzeniu gotowości zładu do próby szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze i za 
pomocą ręcznej pompy tłokowej podłączonej w najniższym punkcie instalacji podnieść ciśnienie 
do wartości 0,3 MPa. 

• Wynik próby szczelności należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia; na połączeniach szwach i dławicach nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia 

• Po pozytywnie dokonanej próbie szczelności instalację pozostawić zalaną wodą 

• Przed przystąpieniem do badania działania instalacji należy na regulatorach pracy kotłowni 
dokonać stosownych nastaw zgodnych z parametrami na jakie ma pracować kotłownia 

• Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym dokonać po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno, po usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
pozytywnym wyniku badań zabezpieczeń instalacji. 

• Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu kotła przy maksymalnych 
parametrach obliczeniowych (80/60°C) 

• Przed przystąpieniem do próby na gorąco kotłownia powinna pracować przez 72 godziny 

• Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic; wszystkie 
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zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć 

• Sprawdzić przez dokonanie symulacji działanie zaworów bezpieczeństwa, zabezpieczeń przed 
brakiem wody w kotle, bezpieczników przekroczenia temperatury maksymalnej w kotle (STB), 
sygnalizacji alarmowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne  wymagania  dotyczące jakości robót podane  zostały  w części ogólnej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  WT 
COBRTI Zeszyt 6. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wielkości i lokalizacji urządzeń; średnic, tras i spadków rurociągów; poprawności 
montażu i rodzaju armatury; czujników i przyrządów pomiarowych; szczelności instalacji; 
wykonania nastaw na regulatorach; wykonania izolacji termicznej. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów . 

• Badanie materiałów użytych do budowy technologicznej kotłowni następuje przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie urządzeń, armatury, rurociągów i izolacji termicznej oraz instalacji 
spalinowej, wentylacyjnej i paliwowej obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
ilości, długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy; badanie ułożenia i mocowania przewodów, 
badanie parametrów pracy pomp, podgrzewacza i kotła. Sprawdzenie powyższe przeprowadzić 
należy przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności instalacji obejmują: badanie stanu rurociągów wraz z armaturą i połączeń 
instalacji z urządzeniami; napełnienie wodą i odpowietrzenie instalacji; sprawdzenie ubytku wody 
poprzez dokonanie próby szczelności na zimno. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przez 
dokonanie próby szczelności powietrzem. Podczas próby szczelności należy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a 
w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru podano  w części ogólnej specyfikacji 

Jednostką obmiarową rurociągów jest 1 metr dla każdego rodzaju średnicy. 
Jednostką obmiarową urządzeń i armatury jest 1 sztuka. 
Jednostką obmiarową izolacji termicznej jest 1 m. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót podane  zostały  w części ogólnej specyfikacji. 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6 pkt 10. oraz normą PN-64/B-10400 „Urządzenia 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze". 
• Odbiory między operacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia 
próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.   12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10.2. Normy 

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia 
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PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania". 

PN-9 l/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne  wymagania  i 
badania". 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory   regulacyjne. 
Wymagania i badania". 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN-C-04607:1993 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 

PN-89/H-02650 „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury” 

BN-76/8860-01 „Elementy mocujące rurociągi”. 

PN-B-76001:1999  „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania” 

PN-83/M-74101 „Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i 
badania”. 

PN-92/H-87025  „Łączniki gwintowane z mosiądzu” 

PN-91/H-87026  „Łączniki gwintowane z brązu” 

PN-73/H-74219  „Rurociągi stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania” 

 

10.3. Inne 

• „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6: Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Instalacji Ogrzewczych." COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 

• „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania 
centralnego ogrzewania." COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 
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IV.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/3  
Instalacja wod-kan 

 
 
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45332200-5        Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 
 
1.    WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot 

    
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru robót w zakresie podłączenia kratki ściekowej do istniejącej studni schładzającej             
i wymiany instalacji wodociągowej do potrzeb modernizowanej kotłowni w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

    Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST   
 

Budynek posiada instalację wodociągową i kanalizacyjną. W obrębie kotłowni należy 
wykonać nową kratkę ściekową z podłączeniem oraz nową instalację wody zimnej do kotła 
poprzez stację uzdatniania wody, oraz do zlewu. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wody zimniej w pomieszczeniu kotłowni po 
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót : 

• demontaż istniejącej instalacji, przewodów, urządzeń 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń, 
• montaż stacji uzdatniania wody 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczną, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI zeszyt  7 , specyfikacją 
techniczną szczegółową , poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót montażowych, Polskimi Normami i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej.                                      
 
 

1.5. Dokumentacja robót montażowych 
 
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych :   

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120. póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym   z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokołami 
z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

1.6. Nazwy i kody CPV 
 

Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem : 
• 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
• 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1.7. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

• Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
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przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

• Instalacja   wodociągowa   wody   zimnej   -   instalacja   zimnej   wody   doprowadzanej   z   sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia. 

• Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody, 

• Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami UE. 

• Zestaw wodomierzowy  -  składa  się z wodomierza oraz połączonych kształtek.   Studzienka 
wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury - 
np. wodomierza. 

• Urządzenie   zabezpieczające   -   urządzenie   służące   do   ochrony   jakości   wody   do   picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

• Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

• Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST   

Wymagania ogólne. 
 

2.1. Materiały: 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowej powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisją  Europejską  
za zgodną z  wymaganiami podstawowymi, lub  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia, i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
 

2.5.  Przewody 
     

 Rury stalowe ocynkowane Dn 15- 25mm  łączone przez spawanie. Zarówno zewnętrzne jak i 
wewnętrzne powierzchnie rur muszą być gładkie czyste, bez rys, pęknięć czy innych defektów 
powstałych w czasie produkcji. Na wewnętrznych powierzchniach rur nie mogą się znaleźć 
jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne. 
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2.6. Armatura i urządzenia. 
 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyższonym standarcie-średnim. Armatura kulowa stosowana w instalacji oraz urządzenia 
wchodzące w skład stacji uzdatniania wody powinny spełniać wymagania Polskich Norm i mieć 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

 
2.8. Składowanie 

 
 Rury należy składać w magazynach zamkniętych suchych o wilgotności względnej nie 
większej od 70%, gdzie nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korozyjnie. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze składować wg zaleceń producenta w magazynach 
krytych, suchych i w oryginalnych opakowaniach. Rury z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Wyroby i materiały izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych, bez 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 
promieniowanie ultrafioletowe.  

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
     

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST   Wymagania ogólne  
Do wykonania instalacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonywania 
połączeń takich jak np. sprzęt podręczny do robót instalacyjnych, spawarka itp. Wszystkie 
narzędzia powinny spełniać wymogi norm i posiadać świadectwa legalizacji ( jeżeli są 
wymagane ) 

 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU.  
  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  i transportu podano w Specyfikacji Część ogólna. 

4.1. Rury i łączniki 

Rury i łączniki mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu zapewniającym 
bezpieczny transport materiału. Zaleca się transport samochodami z krytymi przedziałami 
ładunkowymi. Rury i łączniki podczas transportu należy zabezpieczyć przed samoistnym 
przesuwaniem. 

4.2. Urządzenia 

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody należy transportować w opakowaniach 
fabrycznych samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi. Palety zabezpieczyć tak, aby się nie 
przesuwały. Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z przepisami bhp sprzętem 
mechanicznym lub ręcznie z zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić urządzeń  

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura powinna 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach .    
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST   Wymagania ogólne 

5.1. Warunki przystąpienia do robót: 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
• zdemontować istniejącą instalację wody zimnej 
• zdemontować istniejącą umywalkę 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 

 
5.2 Montaż rurociągów 

  
 Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur,  
kształtek i armatury. 

• należy sprawdzić trasę przewodów, usunąć ewentualne przeszkody . 
• dokonać oględzin rur , kształtek. Powierzchnie muszą być czyste, gładkie pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych. Sprawdzić czy rury nie mają pęknięć . 
• prowadzić przewody trasą zgodnie z projektem,  
 
Kolejność wykonywania robót : 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przycinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
• przejścia instalacji wodociągowej przez ściany konstrukcyjne i stropy należy wykonywać w 
tulejach ochronnych, ( o długości 6-9mm poza grubość ściany ) z wypełnieniem materiałem 
termoplastycznym 
• przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów co min. 3,0m w pionie, 
a w poziomie za pomocą podpór co 1,5m 
• w miejscu montażu armatury czerpalnej , którą należy ustawić na wysokości nad podłogą 
zgodnie z WTW iO dla instalacji wodociągowych ( zeszyt nr 7  COBRTI), łączyć poprzez 
skręcanie na gwint. 
• instalacje należy odpowietrzyć. 
• instalację wodociągową należy wypłukać, poddać dezynfekcji i napełnieniu wodą.    
• z przeprowadzonych prób szczelności  sporządzić protokół.. 
• Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 

5.3. Montaż armatury 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 

• Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu 
łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

• Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniana wody zamontować z ściśle wg instrukcji 
producenta 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

    Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem instalacji wodnej powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Polskimi normami i WT COBRTI 
Zeszyt 7. 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 
wartość ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia 
nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny, jeżeli badanie główne zostało zakończane wynikiem pozytywnym - 
brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że 
instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WT COBRTI Zeszyt 7. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie 
z pkt. 11.3.4. WT COBRTI Zeszyt 7). Warunkiem uznania wyników badania sprężonym 
powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badań a 
Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w 
ww. pkt. WT COBRTI. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania zostały 
spełnione, a zakres robót w pełni w stosunku do założeń dokumentacji projektowej  

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować:  
• [mb] dla wszystkich elementów orurowania,  
• [szt] dla urządzeń 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

     Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy 
i kontroli z dokumentacją projektową, oraz jakością wykonania oraz zgodnością 
z obowiązującymi normami i wytycznymi  producenta. Badania przy odbiorze instalacji 
wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z WTW iO instalacji wodociągowych.  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       

  Ujęto w części ogólnej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.   12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
10.2.Normy 
 

PN-74/H-74200  Rury stalowe 
PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych.  
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 

PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeinaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające Część 3: Armatura zwrotna 

 
 

10.3 Inne 
 

• Warunki techn. wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBTRI             
INSTAL  

• Wytyczne, DTR dostarczone przez producentów poszczególnych urządzeń. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/4  
Instalacja wewnętrzna gazu 

 
 
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45333000-0        Roboty instalacyjne gazowe. 
 
 
1.    WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot 

    
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w obrębie piwnic w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

    Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST   

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wewnętrznej gazu w piwnicach budynku 
szkoły po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy wykonać w dowiązaniu 
do istniejącego gazomierza G25 zlokalizowanego w punkcie redukcyjno – pomiarowym na 
zewnątrz budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót : 

• demontaż istniejącej instalacji gazu od gazomierza G25 do kotłowni i do pionu 
zasilającego kuchnię, 

• montaż rurociągów, 
• montaż armatury 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczną, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI zeszyt  2 Instalacje 
sanitarne i przemysłowe (Arkady 1988 r.), specyfikacją techniczną szczegółową, poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ogólnej Specyfikacji Technicznej„Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.                                      

 
1.5. Dokumentacja robót montażowych 

 Dokumentację robót montażowych instalacji wewnętrznej gazu :   

• projekt budowlany,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. z 2003 
r.  Nr   120. póz.   1133),  dla przedmiotu  zamówienia  dla którego  wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

• projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 ), 

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
1.6. Nazwy i kody CPV 

 
Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem : 

45333000-0      Roboty instalacyjne gazowe. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   

w OST   Wymagania ogólne. 
 

2.1. Materiały: 

Materiały stosowane do montażu instalacji gazu powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru   Gospodarczego,   uznaną  przez   Komisją  Europejską   za   zgodną  z   wymaganiami 
podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia, i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
2.2 Przewody 

   Instalacje gazu wykonać z rur stalowych bez szwu (łączone przez spawanie) 
wg PN-EN 10208-1. 
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2.3. Armatura i urządzenia. 
 

• Pomiar gazu realizowany za pośrednictwem istniejącego gazomierza G25. 

• Za gazomierzem przewidziano montaż samoczynnego zaworu odcinającego dopływu gazu do 
kotłowni typ MAG-3 DN 50 z głowicą elektromagnetyczną i rączką zamykania ręcznego 
zamontowany w istniejącym punkcie redukcyjno-pomiarowym. 

• W pomieszczeniu kotłowni przewidziano montaż modułu alarmowego MD-2Z z detektorem 
awaryjnego wypływu gazu DEX-1 

• Przed wszystkimi przyborami przewidziano montaż kurka kulowego do gazu. 
 

 
2.8. Składowanie 

 
• Wysokość składowania i pakowania rur jest określona przez producenta. 

• Kształtki i armaturę należy składować w odpowiednich pojemnikach zapewniających ochronę 
przed uszkodzeniem. 

• Zaleca się składowanie kształtek i armatury w oryginalnych opakowaniach, aż do momentu ich 
użycia. 

• Zaleca się składowanie materiału w magazynach zadaszonych w celu ochrony przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
     

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   Wymagania ogólne  
Do wykonania instalacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonywania 
połączeń takich jak np. sprzęt podręczny do robót instalacyjnych, spawarka itp. Wszystkie 
narzędzia powinny spełniać wymogi norm i posiadać świadectwa legalizacji ( jeżeli są 
wymagane ) 

 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU.  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  i transportu podano w Specyfikacji Część ogólna. 

4.1. Rury i kształtki 

• Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

• Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

• Podczas   transportu,   przeładunku   i   magazynowania   rur   i   kształtek   należy   unikać   ich 
zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 

      5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót: 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji gazu należy: 



     33-101 Tarnów, ul. Norwida 11            AMINTEC 
tel./fax  014 633 19 11,  0692 684 939                                                                   Pracownia Projektowa mgr inż. Anna Majtyka 

Specyfikacja techniczna - Kotłownia gazowa – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej dz. nr 406                                         39   

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów gazowych, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 
 

5.2 Montaż rurociągów 
  

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy elementy przewidziane  do  zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Rurociągów gazowych nie wolno układać pod posadzką. 

• Przewody gazowe prowadzić w odległościach: 

- nie mniejszych niż 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość 
gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń 
iskrzących, 

- 0,02 m przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych (większych o 2 dymensje 
od rur przewodowych). Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 3-^5 [mm] od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego (pom. kotłowni) należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających o odporności ogniowej 3 Omiń. 

• Rurociągi  należy montować  do  ścian  i  stropów  przed otynkowaniem przy  użyciu  
haków, uchwytów lub na wspornikach zabezpieczając obejmą przed zsunięciem się rury. 
• Odległość od ścian nie powinna być mniejsza niż 20 mm, a rozstawienie uchwytów 
mocujących: 

- na poziomach dla rur do śr. 40 mm - l ,5 m, powyżej śr. 40 mm - 2,0 m, 
- na pionach dla rur do śr. 40 mm - 2,5 m. 

• Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być 
zabezpieczone przed korozją. 

5.3. Montaż armatury i urządzeń gazowych 

• Rurociągi   łączone   będą  z   armaturą  i   osprzętem   za  pomocą  połączeń   gwintowanych,   
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej lub taśm teflonowych. 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 

• Gazomierz zlokalizowany jest  w skrzynce na budynku. W drzwiczkach powinny być otwory 
wentylacyjne u góry i u dołu. Zamknięcie na zamek kominiarski.. 

• Gazomierz winien być instalowany w przedziale wysokości od 0,3 do 1,8 m od poziomu 
podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 

• Rozwiązania  techniczne  połączeń  gazomierzy  i   urządzeń  gazowych  z  instalacją powinny 
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umożliwi ć ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji. 

• Zawór odcinający dopływ gazu do urządzeń należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest 
zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż l m 
od króćca przyłączeniowego. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być 
poddana próbie szczelności. 

• Przy próbie szczelności należy urządzenia odbiorcze odłączyć od instalacji. 

• Próbę szczelności przeprowadzać przy użyciu powietrza. Do pomiaru ciśnienia można 
stosować manometry tarczowe które pozwalaj ą na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie 
stwierdzono spadku ciśnienia większego niż 1% w stosunku do ciśnienia próbnego. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem instalacji wodnej powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Polskimi Normami. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania zostały 
spełnione, a zakres robót w pełni w stosunku do założeń dokumentacji projektowej. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować:  
• [mb] dla wszystkich elementów  orurowania,  
• [szt] dla urządzeń 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

     Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy 
i kontroli z dokumentacją projektową, oraz jakością wykonania oraz zgodnością 
z obowiązującymi normami i wytycznymi  producenta.  

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 
• kanały na rurociągi, 
• otwory w przegrodach budowlanych, 
• ustroje podtrzymujące 
• spawanie rurociągów, 
• próby ciśnieniowe, 
• roboty zanikające 

Niezależnie od wyniku prób szczelności i wytrzymałości przewodów Inspektor ma prawo zarządzić 
wycięcie próbek i przesłanie ich do zbadania w laboratorium. Do wycięcia próbek Inspektor wybiera 
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spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoin, z których pobrano próbki nie powinna 
przekraczać 1% ilości spawów. 

Z odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

8.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym sprawdzane jest: 
• użycie właściwych materiałów, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, 
• prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  i   gwintowanych  (na podstawie  protokołów 
odbiorów częściowych), 
• jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach gwintowanych i kołnierzowych, 
• spadki rurociągów, 
• jakość wykonania gięć, 
• prawidłowość rozstawienia podpór stałych i ruchomych, 
• trwałość zamocowania rurociągów do przegród. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Z przeprowadzonego odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru Końcowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       

  Ujęto w części ogólnej 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.   12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
10.2.Normy 

PN-EN 10208-1  Rury stalowe przewodowe do mediów palnych 

 
10.3 Inne 
 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady,
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VI .    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/4  
Instalacja elektryczna  

 
 

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów i opraw instalacji elektrycznych 

 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej przewidzianych w 
pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej dz. 
nr 406 gm. Tarnów 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót budowlano- instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach nowobudowanych pomieszczeniach ww. budynku - 
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i pełnym wykonawstwem projektowanych robót. 
Określenie zakresu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - roboty objęte niniejszym 
opracowaniem zaliczane są wg CPV do: 
działu: roboty budowlane - kod CPV 45000000-7 
grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0 
klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod CPV 45310000-3 
kategorii: instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w 
budynkach - kod CPV 45315000-8 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót związanych z realizacją 
zamówienia: 
1.3.1. wykonanie (wymiana) wewnętrznej linii zasilającej (kablowej) od tablicy TG do 

projektowanej tablicy rozdzielczej TKO zlokalizowanej na poziomie piwnicy w 
pomieszczeniu kotłowni  

1.3.2. zabudowa projektowanej tablicy TKO 
1.3.3. wykucie bruzd i wykonanie przebić pod nową instalację elektryczną nn oświetlenia i gniazd 

wtykowych oraz zasilania urządzeń technologicznych kotłowni na poziomie piwnic i parteru  
1.3.4. wykonanie nowej natynkowej instalacji elektrycznej, oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

urządzeń technologicznych kotłowni w korytkach metalowych i w rurach i na tynku. 
1.3.5. podłączenie osprzętu, opraw, urządzeń technologicznych kotłowni. 
1.3.6. podłączenie nowo wykonanej instalacji do projektowanych zabezpieczeń na tablicy TKU 
1.3.7. montaż osprzętu elektrycznego natynkowego i hermetycznego na gotowym podłożu, 
1.3.8. montaż opraw oświetleniowych nastropowych, 
1.3.9. wykonanie instalacji ASBIG 
1.3.10. przyłączenie i modyfikacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniu 

gospodarczym do tablicy TKO 
1.3.11. wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych zainstalowanych urządzeń w kotłowni. 
1.3.12. wykonanie pomiarów i badań: skuteczności zabezpieczenia, ochrony przeciwporażeniowej, 

badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń instalacji jw. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
 Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
 

1. Świadectwa jakości dotyczące wbudowanych materiałów przedstawione przez 
producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania\ 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Przewody i osprzęt elektryczny 
 

• wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem typu YDY 5 x 10 mm2 układaną w tynku  
• przewody kabelkowe i sterownicze: YKSY, YDY (1,0 mm2,1,5 mm2 2,5 mm2) – 450/750V 

oraz wg DTR-ki urzadzeń kotłowni, na poziomie piwnic układane w korytkach metalowych 
typu X 111 oraz w rurkach typu RB i na tynku 

• rury elektroinstalacyjne z pcv o śr. do 37 mm 
• korytka metalowe X 111 
• łączniki natynkowe, (hermetyczne) z zaciskami śrubowymi (10 A): łącznik świecznikowy, 

łączniki schodowe, (IP 44, 65), 
• wyłącznik awaryjny IP 65 
• gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe, 230 i 400 V z zaciskami śrubowymi i 

przesłonami torów prądowych (16 A): ze stykiem ochronnym kołowym (IP 44, 65) 
• puszki instalacyjne 70 i 60 mm i złączki zaciskowe do przewodów, 
• aparatura modułowa do rozdzielni elektrycznej TKO: wyłączniki nadprądowe 1-no i 3-

biegunowe, różnicowoprądowe 2-biegunowe 230V i 4-ro biegunowe 400 V, styczniki 1-no 
fazowe i 3 -fazowe, rozłączniki główne bezpieczeństwa, lampki sygnalizacyjne. 

• centralka - moduł MD-2z oraz sygnalizator optyczno akustyczny i detektor gazu 
• szafka tablicy rozdzielczej wykonana w II klasie ochronności i IP 65 
 
Kolor osprzętu dostosować do koloru ścian i wystroju pomieszczenia, 
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2.3. Oprawy oświetleniowe: 
 

• oprawy nasufitowe, świetlówkowe (IP65) oraz oprawy z własnymi źródłami stanowiące 
wydzielone oprawy oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego w projektowanych 
pomieszczeniach  

• oprawy oświetlenia wejść IP 44 oraz ze świetlówkami kompaktowymi 
 
3. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Wykonywane prace winny odpowiadać wymaganiom zawartym w: 

 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 
zmianami) 

− normie PN-ICE 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
W instalacjach elektrycznych należy stosować: 

• zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych po liniach prostych równoległych do 
krawędzi ścian i stropów 

• rozwiązania zapewniające możliwość wymiany przewodów i kabli elektrycznych bez 
potrzeby naruszania konstrukcji budynku 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogólnym: 
• należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączenie odbiorników 1-no fazowych 
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• tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić do nich 
łatwy dostęp a równocześnie zabezpieczyć je przed dostępem niepowołanych osób trzecich  

• mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 

• gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia 

• położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe 

• przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna 

 
5.2. Trasowanie 
 
 Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
 
5.3. Układanie przewodów 
 
 W instalacjach odbiorczych projektuje się zastosować przewody ułożone w korytkach, 
rurkach i na tynku. Przewody należy łączyć w puszkach rozgałęźnych, w osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
 
5.4. Montaż gniazd wtyczkowych, łączników i puszek rozgałęźnych 
 
 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe, łączniki oraz puszki rozgałęźne należy 
mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 
5.5. Montaż tablic rozdzielczych TKO i centralki MD-2z 
 
 Tablice rozdzielcze przykręcić do kołków rozporowych lub kotew zamocowanych w podłożu. 
Należy zainstalować w nich szyny zbiorcze, aparaty elektryczne zgodnie z dokumentacją, dokręcić w 
sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych. 
 
5.6. Montaż opraw oświetleniowych  
 
 Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych - dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo, pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 
 
5.7. Próby po montażowe   
 
 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby po montażowe obejmujące badania i 
pomiary. zakres prób po montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 
• pomiary rezystancji izolacji odbiorników 
• pomiary impedancji pętli zwarcia 
• pomiary rezystancji uziemienia 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 

• zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w 
projekcie, stosownych norm i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji, 

• zgodność wykonania robót  z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, oraz z zasadami współczesnej sztuki 
budowlanej, 

• dokładność i staranność wykonania robót, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd wtyczkowych 
• załączenie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
• wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników 

do protokóły odbioru 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
oraz późniejszej eksploatacji z przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
1 szt. - łączniki, gniazda, puszki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, aparatura modułowa, 
przebicia, podłączenia, montaż osprzętu, opraw i aparatury 
1 m - wykucie i zaprawienie bruzd, przewody i rury elektroinstalacyjne, 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiory częściowe 
• odbiory końcowe 
• odbiory ostateczne 

 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Techniczne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują:  

• dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
• wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót rozbiórkowych, robót 

zabezpieczających, 
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• wykonanie robót budowlanych instalacyjnych wraz ze wszystkimi robotami im 
towarzyszącymi, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie pozostałych resztek budowlanych z placu budowy.  
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

• PN-IEC 60364:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (całość normy) 
• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 
 

10.2. Dokumenty 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. 48poz. 401 
 
 


