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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania Ŝelbetowych ław fundamentowych pod budowę  postumentu pod figuru 
oraz ławy fundamentowej pod ogrodzenie.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonania fundamentów dla obiektów: wiaty wraz z grillem i 
postumentu pod figurę. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Charakterystyka fundamentów. 

1.6.1. Ławy i stopy fundamentowe. 
P O S T U M E N T  P O D  F I G U R Ę  

Ława  o szerokości 50cm i wysokości 30cm 
Posadowienie ławy na poziomie -1,10m poniŜej poziomu terenu.  
Ł A W A  P O D  O G R O D Z E N I E  

Ława  o szerokości 50cm I 40 cm i wysokości 30cm 
Posadowienie ławy na poziomie -1,10m poniŜej poziomu terenu.  
 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 
2.2. Beton. 
Dla całości fundamentów przyjęto klasę betonu B25. Dodatkowo pod ławy 
zaprojektowano 10cm warstwę betonu wyrównawczego B10. 
2.3. Zbrojenie. 
Szczegółowe dane odnośnie uŜytego zbrojenia oraz stawianych wymagań do 
zbrojenia fundamentów zawiera projekt wykonawczy konstrukcji. W fundamentach 
przyjęto stal A-III (RB 400 W) i stal A-II (18G2-b). Średnice prętów ø8,ø12 i 
ø16.Wymagane otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieczenie przed korozją we 
wszystkich fundamentach wynosi 60mm. 

 
3. SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów Ŝelbetowych, naleŜy 
prowadzić sprzętem przeznaczonym do tych robót. UŜyty sprzęt powinien być 
sprawny technicznie i posiadać aktualne świadectwa legalizacji oraz odpowiadać 
warunkom BHP dla tych robót. Beton wytwarzany będzie w Wytwórni Betonów i 
dowoŜony na plac budowy. 
Do robót betonowych i Ŝelbetowych przewiduje się sprzęt: 
- dowóz zbrojenia – prętowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami 
dłuŜycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0T  
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- wykonanie fundamentów w szalunkach inwentaryzowanych. Dowóz na budowę wg 
warunków szczegółowych umowy z podwykonawcą lub dystrybutorem. 
Przemieszczanie deskować na placu budowy zgodnie z projektem organizacji. 
- przygotowanie zbrojenia 
- dowóz mieszkanki betonowej 
- układanie mieszanki betonowej: 
 - pojemnikami do betonu 
 - pompami do betonu 
 - pneumatyczny za pomocą spręŜarek 
- zagęszczanie betonu: 
 - wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy 
 - wibratory przyczepne 
 - urządzenia odpowietrzające masę betonową 
- do obróbki i pielęgnacji betonu: 
 - zraszacze wodne 

 
4. TRANSPORT. 

4.1. Środki do transportu betonu.  
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
• Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien być 
dłuŜszy niŜ: 

• 90minut przy temperaturze +15oC 
• 70minut przy temperaturze +20oC 
• 30minut przy temperaturze +30oC 

Przy określaniu czasu transportu naleŜy uwzględnić konsystencję betonu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Na prawidłowe wykonanie robót Ŝelbetowych fundamentów składając się następujące 
czynniki: 
- stan podłoŜa gruntowego 
- deskowania 
- bieŜąca obsługa geodezyjna 
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania 
- właściwe ułoŜenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu 

5.1. Stan podłoŜa gruntowego. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych naleŜy dokonać 
odbioru podłoŜa. W czasie od wykonywania wykopu przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych mogą wystąpić zmiany w zawilgoceniu ,  a przy gruntach spoistych, 
uplastycznieniu podłoŜa na skutek opadów atmosferycznych lub niekontrolowanego 
napływu wód gruntowych.  
Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru, 
autora dokumentacji geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach takŜe i 
projektanta konstrukcji. 
Sprawdzenie głębokości naleŜy przeprowadzić na głębokości 1m od poziomu 
posadowienia. W przypadku gdy właściwości geotechniczne warstwy nie 
odpowiadają warunkom projektu naleŜy zlecić wykonanie badań laboratoryjnych. 
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Protokół odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodność z załoŜeniami 
projektowymi lub zastrzeŜenia. W tym przypadku do dalszych robót moŜna przystąpić 
po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej.  

5.2. Deskowania. 
Właściwe zaprojektowanie deskowań jest waŜnym elementem warunkującym jakość 
wykonania elementów konstrukcji Ŝelbetowych.  Prawidłowe zaprojektowanie 
uwzględnia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne występujące w 
fazie wykonywania fundamentów.  
W dokumentacji deskowań systemowych przedstawionej przez podwykonawcę lub 
wykonawcę powinny znaleźć się wymagania techniczne i technologiczne w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót Ŝelbetowych zgodnych z 
załoŜeniami projektowymi.  
Z fundamentów naleŜy wyprowadzić zbrojenie do polaczenia ze zbrojeniem 
elementów konstrukcji pionowej budynku. Ustawienie deskowań naleŜy prowadzić 
pod bieŜącym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynności jak: 
- wytyczenie osi głównych budynku 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu 
- sprawdzenie po ułoŜeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia 
fundamentów 
- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku 
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia 
poszczególnych elementów deskowań winny uwzględnić sposób podawania masy 
betonowej. 

5.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
» Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy sprawdzić: 

• PołoŜenie zbrojenia 
• Zgodność rzędnych z projektem 
• Czystość deskowania 
• Obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą ilość otuliny 
» Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny spustowej (do wysokości 3,0m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

» Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia – w 
fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

5.4. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

→ Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości drgań min.6000 drgań na minutę 
z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej 

→ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 

→ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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→ Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m. 

→ Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

→ Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

→ Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem konstrukcji. 

» Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne 
usytuowanie taśm łącznikowych naleŜy wykonać zgodnie z projektem.  

» Elementy łącznikowe przewidziane w projekcie (pręty, taśmy) umieścić i ustabilizować 
zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi. 

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

o Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego 

o Obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

» W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niŜ 20oC to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5oC, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 
oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła co najmniej 7 dni. 

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeŜego betonu. 
 

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości w konstrukcjach 
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co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywanym spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu 
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie zabetonowanej konstrukcji. 

5.6.4. Pielęgnacja betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

→ Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie duŜych powierzchni 
betonowych lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

→ Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +15oC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy na dobę). 

→ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

→ Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

→ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz podanymi wyŜej  wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót 
zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe wykonanie robót jest zgodność z 
dokumentacją projektową z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w ramach 
tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej.  
Sprawdzeniu podlega: 
- usytuowanie fundamentów w planie 
- wymiary fundamentów, usytuowanie przejść i przebić 
- rzędne wysokościowe 
- wytyczenie osi konstrukcji 
- zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niŜ ±10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w 
stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niŜ ±15mm.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych fundamentów 
Ŝelbetowych z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych składających się 
na uzyskanie jego średniej wartości .  

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
BUDOWA  MIEJSC PARKINGOWYCH (W TYM DLA AUTOKARÓW) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, 
PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU, BUDOWA CIĄGÓW 
PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGURE, ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU –ZIELEŃ WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
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Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p.6 jest podstawą 
dokonania pełnego odbioru robót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiegoś z 
warunków odbioru, naleŜy zaznaczyć w protokole odbiorczym zakres niezgodności i 
jego wpływ na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowań 
projektowych lub ekspertyz  podejmuje komisja odbiorcza dokonując wpisu w 
Dzienniku Budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoŜa 
- wykonanie deskowania 
- ułoŜenie zbrojenia 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania o kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego uŜytku. Metody badań. 
Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy. 
PN-63/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
PN-ISO 4463-3:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody 

weryfikacji zgodności wymiarowej dla realizacji zadań 
geodezyjnych i pomiarowych. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie 
uniwersalne. 

10.2. Inne dokumenty. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 

1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 
718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 


