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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna 

1. Część ogólna 

1.1.  Informacja o przedmiocie zamówienia 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Budowa budynku wielofunkcyjnego 

w Zbylitowskiej Górze”  

 

Lokalizacja inwestycji:    Zbylutowska Góra, ul. Sportowa, dz. nr 709/3 

               Obr. Zbylutowska Góra 

 

Zamawiający:    Urząd Gminy Tarnów 
    ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 
 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbyli-

towskiej Górze”  

Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie następujących prac: 

− zagospodarowanie terenu, 

− budowa budynku wielofunkcyjnego, 

− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

− wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 

− wykonanie instalacji wod-kan, 

− wykonanie sieci zewnętrznych: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, 

− wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 

− zasilanie elektryczne, 

− budowa drogi wewnętrznej, chodników, parkingu,  
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

ST.  

1.3.2. Dokumentacja Projektowa 

− Projekt zagospodarowania terenu 

− Architektura 

− Konstrukcja 

− Instalacje wod - kan 

− Instalacje elektryczne i teletechniczne 

− Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o. 

− Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

− Sieć kanalizacji deszczowej 

− Zasilanie elektryczne 

− Droga wewnętrzna, chodniki, ukształtowanie terenu 

Jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projek-

towa może nie obejmować przedmiaru robót. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy będzie zawierać następujące części (projekty budowlane i wykonawcze): 

− Projekt zagospodarowania terenu, Architektura 

− Konstrukcja 

− Instalacje wod - kan 

− Instalacje elektryczne i teletechniczne 

− Instalacja wentylacji mechanicznej, c.o. 

− Sieci zewnętrzne: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

− Sieć kanalizacji deszczowej 

− Zasilanie elektryczne 

− Droga wewnętrzna, chodniki, ukształtowanie terenu 

− Przedmiary robót 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót 

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

− Projekt organizacji i harmonogram Robót. 

− Projekt zaplecza technicznego budowy. 
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1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-

kazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projek-

towej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona od-

powiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-

riały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-

riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii ro-

bót oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego. 

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budow-

lane: 

− Zagospodarowanie placu budowy, 

− Roboty ziemne i przygotowawcze, 

− Roboty budowlane w zakresie robót kubaturowych, 

− Roboty budowlane w zakresie robót liniowych, 

− Roboty instalacyjne 

− Roboty drogowe, 

− Zieleń  

Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wy-

konania poszczególnych obiektów, jak też pozostałą infrastrukturę budowy wpływającą 

na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robót 

budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
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precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wykony-

waniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Górze na dział-

ce nr 709/3, obręb Zbylitowska Góra.  

Otoczenie przyszłej inwestycji stanowić będzie istniejąca zabudowa tj. zabudowa 

usługowa od strony wschodniej, zabudowa mieszkaniowa domów jednorodzinnych 

od strony południowej i zachodniej, od strony północnej ul. Sportowa. 

Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 

Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 

uciążliwości.  

Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 

przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z pla-

cem Budowy.  

Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac bu-

dowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed 

budowy. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmier-

nemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowla-

nych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 

1.4.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-

     sycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy 

w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemożliwi pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-

poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”. 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa 

budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się sto-

sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można 

przemieszczać po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno 

w szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy 

składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawi-

dłowego funkcjonowania zaplecza, budowy należy zapewnić wykonanie tymczaso-

wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy. 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany. 

1.4.7 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz do: 

− Przedstawienia Zamawiającemu szkiców planu organizacji i ochrony pl. budowy 

i uzyskania jego akceptacji, 

− Utrzymania w czystości dróg dojazdowych na plac budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odręb-

nej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5. Nazwy i kody 
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Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana 

na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II i III. przed-

stawiono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych (SST), opisujące Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7),  na 

które składają się niżej wymienione prace: 
 
Wykaz kategorii robót  

Tom II  Obiekty kubaturowe 

   

II.1. Roboty ziemne    45110000-4 

II.2. Zbrojenie betonu 45262310-7 

II.3. Betonowanie 45262300-4 

II.4. Roboty murowe 45262700-8 

II.5. Dach – konstrukcje drewniane 45261100-5 

II.6. Roboty pokrywcze 

- Kładzenie dachów papowych 
- Obróbki blacharskie  
- Rynny i rury spustowe 

45261000-4 

45261214-7 
45261310-0 
45261320-3 

II.7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

45420000-7 

II.8. Ocieplenie ścian  45450000-6  

II.9.  Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrz-
nych     

45411000-4 

II.10. Pokrywanie podłóg i ścian      45430000-0 

II.11.  Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe - ślusarka  45450000-6 

II.12. Roboty wykończeniowe  
-  Roboty malarskie   

45400000-1 
45440000-3 

II.13. Roboty izolacyjne     45321000-3 

II.14. Instalacje wod – kan 45330000-9 

II.15. Instalacja centralnego ogrzewania  45331100-7 
II.16. Instalacje elektryczne 45310000-3 

 
 
Tom III  Roboty zewnętrzne liniowe i powierzchniowe 
 
III.1. Zaplecze wykonawcy     4500000-8 

III.2. Chodniki i ciągi pieszo jezdne 
− Roboty pomiarowe    
− Roboty ziemne  
− Roboty drogowe - podbudowy  
− Roboty drogowe - nawierzchnie        

 
45233120-6  
45233320-8 
45233120-6 
45233220-7   
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III.3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 45232410-9 

III.4. Przyłącze wodociągowe  45231300-8 

III.5. Przyłącz nn. 45231400-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad re-

alizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-

wania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-

liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-

żyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-

teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych ma-

teriałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyko-

nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-

toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-

ganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-

stały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

niem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-

wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżynie-

ra o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-

zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użyt-

kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-

dowy. 
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wyso-

kości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-

dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-

nosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inży-

niera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-

konywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-

mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy prze-

prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zado-

walający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier usta-

li, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 

z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-

si Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-

teriałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodat-

kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-

ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżynie-

ra. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o ro-

dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-

konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wy-

konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podsta-

wie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-

nawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-

wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-

nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jed-

noznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
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(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-

wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Ro-

bót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-

nymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 
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− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru Robót, 

− protokoły narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym ter-

minem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz-

torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-

strukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą za-

akceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wyko-

nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-

nie przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-

bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-

bioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 
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− odbiorowi wstępnemu, 

−  odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postę-

pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Od-

bioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeł-

niających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-

ploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

     i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

     z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących o ile wystąpiły oraz 

     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Dokumenty odniesienia 

Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST. 
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Tom II 
Budynek wielofunkcyjny 

w Zbylitowskiej Górze, działka nr 709/3 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – część szczegółowa 
II.1. Roboty ziemne 

II.2. Zbrojenie betonu 

II.3. Betonowanie 

II.4. Roboty murowe 

II.5. Dach – konstrukcje drewniane 

II.6. Roboty pokrywcze 

II.7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

II.8. Ocieplenie ścian  

II.9. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  

II.10. Pokrywanie podłóg i ścian – posadzki 

II.11. Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe -ślusarka   

II.12. Roboty wykończeniowe   

II.13. Roboty izolacyjne 

II.14. Instalacje wod – kan. 

II 15. Instalacja c.o. 

II.16. Instalacje elektryczne  
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II.1.  Roboty ziemne 45110000-4 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontrak-

tem.  

W zakres tych robót wchodzą:  

1.3.1. Wykopy.  

1.3.2. Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty.  

1.3.3. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego.  

1.3.4. Zasypki.  

1.3.5. Transport gruntu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Grunty do wykonania podkładu wg 1.3.2.  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania doty-

czące pospółek:  

– uziarnienie do 50 mm,  

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  

– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  

– zawartość cząstek organicznych do 2%.  

2.2. Do wykonania podkładu wg 1.3.3. należy stosować piasek zwykły.  
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2.3. Do zasypywania wykopów wg 1.3.4. może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki mate-

riałów budowlanych itp.  

3. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy spraw-

dzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wy-

konać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów ko-

nieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicz-

nych.  

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posado-

wienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 

celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.  

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu.  
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(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.  

5.6. Zasypki  

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In-

spektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.6.2. Warunki wykonania zasypki  

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-

dzianych w nim robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tar-

czami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js 

= 0,95 wg próby normalnej Proctora.  

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w spo-

sób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.  

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11.  

6.1. Wykopy   

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:  

– zgodność wykonania robót z dokumentacją  

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie  

– przygotowanie terenu  

– rodzaj i stan gruntu w podłożu  

– wymiary wykopów  

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Wykonanie podkładów  
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Sprawdzeniu podlega:  

– przygotowanie podłoża  

– materiał użyty na podkład  

– grubość i równomierność warstw podkładu  

– sposób i jakość zagęszczenia.  

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega:  

– stan wykopu przed zasypaniem  

– materiały do zasypki  

– grubość i równomierność warstw zasypki  

– sposób i jakość zagęszczenia.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

– wykopy – [m3]  

– podkłady – [m3]  

 – zasypki – [m3]  

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Cena obejmuje:  

- wyznaczenie zarysu wykopu,  

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

   odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 

   ziemnych,  

– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiału  

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów  

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
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− Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje:  

– załadowanie gruntu na środki transportu  

– przewóz na wskazaną odległość  

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10. Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy.  

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów.  

 

II.2. Zbrojenie betonu 45262310-7 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących 

w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.  

W zakres tych robót wchodzą:  

1.3.1. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  
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1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i 

A-III.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6.  

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:  

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.  

· W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęk-

nięć, naderwań i rozwarstwień.  

(3) Wady powierzchniowe:  

· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gład-

kich,  

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominal-

nej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

(4) Odbiór stali na budowie.  

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

– znak wytwórcy,  

– średnicę nominalną,  

– gatunek stali,  

– numer wyrobu lub partii,  

– znak obróbki cieplnej.  
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• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  

· Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następują-

cy:  

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń,  

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-

jakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

(5) Badanie stali na budowie.  

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać  

laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,  

– stal pęka przy gięciu.  

3. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.  

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opa-

lać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
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· Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

b) Przygotowanie zbrojenia.  

· Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równocze-

snym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  

· Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002  

· Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia.  

· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.  

· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu.  

· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-

niem szalowania bocznego.  

· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prę-

tów oznaczonego w projekcie.  

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami.  

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość(t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażo-

wych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału 

w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 

w projekcie.  
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8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego. 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.  

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 

złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie ma-

teriału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbro-

jenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą spe-

cyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót.  

10. Przepisy związane  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

II.3. Betonowanie 45262300-4 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem.  

1.3.1. Betony konstrukcyjne.  
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1.3.2. Podbetony.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B30000: 

1990 o następujących markach:  

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

– Zawartość alkaliów do 0,6%  

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  

c) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 

50,2 kg. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cemento samochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyłado-

wania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kon-

troli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.  
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.  

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 1963: 

1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.  

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się prze-

prowadzenie kontroli  

obejmującej:  

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997  

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997  

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu.  

g) Magazynowanie i okres składowania  

· Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach)  

· dla cementu luzem:  

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach).  

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, za-

bezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  
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• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywa-

nia.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych.  

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przecho-

wywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo.  

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie pro-

stopadłej do kierunku betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia:  

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg  

PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.  

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy.  

– B-20 dla wykonania konstrukcji.  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4%  

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach  

zamrażania i rozmrażania.  
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– B-25 dla wykonania osłony izolacji  

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek  

– B-10 dla podbetonów i podkładów  

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  

2.3. Materiały do wykonania podbetonu  

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie.  

Orientacyjny skład podbetonu:  

– pospółka kruszona 0/40,  

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%.  

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%  

3. Sprzęt  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowa-

nia mieszarek wolno spadowych).  

4. Transport  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu  

· Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).  

• Ilość„gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości  

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-

chodu.  

(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zalecenia ogólne  
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· Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.  

· Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:  

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i wody  

3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

· Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się  

stosowania mieszarek wolnospadowych).  

· Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umoż-

liwiającej łatwe ich opróżnianie  

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania  

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie.  

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-

wierzchni, na którą spada. W  

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja  
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zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji tech-

nologicznej, która powinna  

uwzględniać następujące zalecenia:  

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z bu-

ławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej.  

· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wi-

bratora.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–

8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 

m.  

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów po-

winno być trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i u-

zgodnionych z projektantem.  
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• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygo-

towana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,  

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania.  

· W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowie-

nie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, 

zachowując warunki  

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem.  

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jed-

nak wymaga to zgody  

Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukła-

dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wy-

padek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed za-

marznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
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• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywa-

nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu na-

leży wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

5.4. Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chro-

niącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie sięłączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

· Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004.  

· W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie  

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, · pęknięcia są niedo-

puszczalne,  
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• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowa-

na otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany,  

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-

powiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygła-

dzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

5.6. Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwod-

nione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

– 1 m3 wykonanej konstrukcji.  

– 1 m3 wykonanego podbetonu.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
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Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.1.  

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

– oczyszczenie podłoża  

– wykonanie deskowania z rusztowaniem  

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-

nych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem po-

wierzchni  

– pielęgnację betonu  

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu.  

Podbeton na podłożu gruntowym.  

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie sta-

nowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 206-1:2003 Beton.  

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości obję-

tości.  

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  

PN-B-06250 -Beton zwykły.  

PN-B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,  

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-

ności.  

PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-24620 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-EN 12274-1:2002 U -Cienkie warstwy na zimno -Metody badań –Część l: Pobieranie 

próbek do ekstrakcji lepiszcza  
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PN-EN 26927 -Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-0215I -Akustyka budowlana-Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem  

PN-B-02153:2002 -Akustyka budowlana -Terminologia, symbole literowe i jednostki  

PN-EN 20140-2:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izola-

cyjności akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie 

danych określających dokładność.  

PN-ISO 6242-1:1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

termiczne  

PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  

PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podział, nazwy i określenia  

PN-78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw  

PN-EN 197-1:2002-Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Część2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-30003-Cement marki 15,  

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny  

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Część6: Pobieranie pró-

bek, kontrola zgodności i ocena zgodności  

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Ozna-

czanie zawartości alkaliów w domieszkach  

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek  

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i termino-

logia uproszczonego opisu petrograficznego  
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PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu po-

wietrza)  

 

II.4. Roboty murowe 45262700-8  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

1.3.1.   Wymurowanie ścian działowych pełnych z cegły dziurawki gr ¼ cegły, 

1.3.2. Wymurowanie ścianek działowych pełnych z cegły kratówki gr ½ cegły, 

1.3.3. Wymurowanie ścian z cegły kratówki 25, 38, cm, 

1.3.4. Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu grubości 10 cm, 

1.3.5. Wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg 1.3.: 

- cegły kratówki, cegły dziurawki, cegły pełne kl. 150, 

§ odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15o C i odmrażania –

brak uszkodzeń, 

- zaprawa cementowo-wapienna M 30, 

- zaprawa cementowo-wapienna M 50, 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
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§ zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

§ do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

§ każdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszyć numerowany dokument 

dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierający: źródło pocho-

dzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniołomu,lub w przypadku wątpliwości,także skła-

dowiska),rejon produkcji i/lub lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, jeśli jest wyma-

gane:gęstość ziarn i maksymalną zawartość chlorków, jeśli jest istotne znakowanie 

CE, 

§ do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,że tem-

peratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5oC, 

§ do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-

ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,które powinno 

tworzyć jadnolitą i jednobarwną masę,bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych, 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

− Styropian SM 15 gr 10 cm. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności,  co do odsadzek, wysko-

ków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.W miejscu połą-

czenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końco-

we. 
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c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą,zwłaszcza w okresie letnim,należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 

lub moczyć w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powy-

żej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-

nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 

należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 

i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły kratówki: 

a) Cegłę kratówkę należy stosować do ścian samonośnych i osłonowych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną 

w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm, 

c) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm,a grubość spoin pio-

nowych 10 mm, 

d) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:dla spoin poziomych +5 i –2 

mm, a dla spoin pionowych =5 mm, 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Materiały ceramiczne: 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- Próby doraźnej przez oględziny,opukiwanie i mierzenie: 

• Wymiarów i kształtu cegły, 

• Liczby szczerb i pęknięć, 

• Odporność na uderzenia, 

• Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporność na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-

riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 

Zwichrowania i skrzywienia: 

A. Na 1 metrze długości: 

a) Mury spoinowane 3 mm, 

b) Mury nie spoinowane 6 mm, 

B. Na całej powierzchni: 

a) Mury spoinowane 10 mm, 

b) Mury nie spoinowane 20 mm, 

Odchylenia od pionu: 

A. Na wysokości 1 m: 

a) Mury spoinowane 3 mm, 

b) Mury nie spoinowane 6 mm, 

B. Na wysokości kondygnacji: 

a) Mury spoinowane 6 mm, 

b) Mury nie spoinowane 10 mm, 

C. Na całej wysokości: 

a) Mury spoinowane 20 mm, 

b) Mury nie spoinowane 30 mm, 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykonanie konstrukcji stalowej [t] 

- wykonanie murów [m2] 

- wykonanie wyposażenia[kpl] 

8. Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2. Odbiór końcowy. 

9. Rozliczenie robót 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz na podstawie 

kosztorysu i zapisów w dzienniku budowy.  

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła. 

PN-90/B-14504       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1999   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003      Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020      Wapno.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

II.7. Dach – konstrukcje drewniane 45261100-5 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót związanych z dachem w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-

jące na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  

Wykonanie konstrukcji dachowej.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  
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2.1. Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z in-

strukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drew-

na budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

Dla robót stosuje się drewno klasy K27  

według następujących norm państwowych:  

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.  

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż:  

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

–w długości: do+50mm lubdo–20mmdla20%ilości  

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

– w grubości: do+1mm lubdo–1mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

· dla łat o grubości do 50 mm:  

– w grubości: +1mmi–1mmdla20% ilości  

– w szerokości: +2mmi–1mmdla20% ilości  

· dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

– w szerokości: +2mmi–1mmdla20% ilości  

– w grubości: +2mmi–1mmdla20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm.  

2.2. Łączniki  

2.2.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
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2.2.2. Śruby  

Należy stosować:  

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

2.2.3. Nakrętki:  

Należy stosować:  

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

2.2.4. Podkładki pod śruby  

Należy stosować:  

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

2.2.5. Wkręty do drewna  

Należy stosować:  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

2.2.6. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie  

środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 

składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 

być mniejsza od 20 cm.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako-

waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed dzia-

łaniem czynników atmosferycznych.  

2.4. Badania na budowie  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 51 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbu-

dowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegó-

łowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.  

3. Sprzęt  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoża-

rowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wenty-

lacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wy-

miarów konstrukcji.  

5.2. Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją tech-

niczną.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruga-

nych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od pro-

jektowanych więcej jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi:  

do 2 cm w osiach rozstawu belek  

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

– w długości elementu do 20 mm  

– w odległości między węzłami do 5 mm  

– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.  
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5.3. Belki stropowe  

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją tech-

niczną.  

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm  

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.  

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.  

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co 

najmniej 3 cm.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

– ilość m3 wykonanej konstrukcji.  

– powierzchnia wykonana w m2.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

10. Przepisy związane  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowy-

mi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
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PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 

II.8. Roboty pokrywcze 45261000-4 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  

45261310-0 Obróbki blacharskie  

45261320-3 Rynny i rury spustowe  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w ramach zada-

nia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elemen-

tami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  

1.3.1. Pokrycie dachu.  

1.3.2. Obróbki blacharskie  

1.3.2. Rynny i rury spustowe.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1 Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć Aprobaty Tech-

niczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane 

do robót dekarskich powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodno-

ści lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. Na opakowaniach materia-

łów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin 
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przydatności do stosowania. Sposób transportu materiałów do robót dekarskich powinien 

być zgodny z wymaganiami producenta. Sposób składowania materiałów przeznaczo-

nych do wykonywania robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację  

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót 

dekarskich.  

Przyjęcie materiałów na budowie  

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:  

- projekt techniczny,  

- dokumenty od producenta,  

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,  

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.  

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wy-

konania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projek-

cie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji określonej odstępstwami od 

projektu.  

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpie-

czeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na 

partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.  

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie 

z wymaganiami norm wyrobu lub innych dokumentów odniesienia typu aprobata tech-

niczna.  

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowie, jeśli spełniają następujące warunki:  

− odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 

projektu,  

− są właściwie opakowane i oznakowane,  

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami,  

 

− posiadają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpie-

czeństwa.  

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Przechowywanie materiałów  
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Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.  

Wykonanie podłoży pod pokrycia  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie podkładów pod pokrycia papowe  

Wymagania ogólne  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dosto-

sowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361:1999  

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy po-

wierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy ni. 5 mm w 

kierunku prostopadłym do spadku i nie większy ni. 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 

powyżej, z tym, że łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach 

(przy podkładzie z łat) lub trzech płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia,  

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 

usztywnione krawędzie zewnętrzne podkładów z desek i papy pod pokrycie z blachy,  

5.2. Pokrycia papowe  

Wymagania ogólne  

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną 

oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  

− po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tyn-

kowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu po-

wierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
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papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 

uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów techno-

logicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 

jego całkowitym zakończeniu,  

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i 

sprzętu do wykonywania pokryć papowych.  

Pokrycia papami asfaltowymi  

Wymagania ogólne dotyczące krycia dachów papą  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami poda-

nymi w normie PN-80/B-10240 z tym, że:  

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 

5oC,  

− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 

do okapu, przy nachyleniu połaci powyżej 20 % -pasami prostopadłymi do okapu.  

− Przy pochyleniu połaci powyżej 30 % arkusze papy powinny być przerzucone przez 

kalenicę i zamocowane mechanicznie.  

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 

10cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powin-

na być wykonana z papy na tkaninie technicznej.  

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 

pokryciu papowym.  

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 

pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym.  

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 

pokrycie należy wzmocnić układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową war-

stwę papy.  

− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 

wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wie-

lowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 

warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest nie-

dopuszczalne.  
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− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:  

      -160÷180oC dla lepiku asfaltowego,  

      -120÷130oC dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.  

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać wymagania 

odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 

Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wy-

nosi ~30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz i więcej w okresach, gdy temperatu-

ra zewnętrzna wynosi ~+10oC. Przy temperaturze poniżej +10oC zabrania się wyko-

nywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.  

− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, 

w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budyn-

kiem.  

− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temp. nie niższej 

ni. 18oC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprosto-

wania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio 

przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem za-

równo podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.  

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 

nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 

funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego kry-

cia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykona-

na z posypki mineralnej, lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej 

lub innej masy mającej Aprobatę Techniczna.  

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykony-

wane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się 

klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, 

styropianu, wełny mineralnej itp.  

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zasto-

sować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie, odpo-

wiadającej wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.  
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Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyj-

nymi  

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:  

− w układzie podanym w normach PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999  

− z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej, każda o zawartości masy 

powłokowej h1600g/m2, klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjne-

go na dachu o pochyleniu 3 ÷ 30%,  

− z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej, każda o zawartości masy 

powłokowej 1600g/m2, klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o po-

chyleniu 1 ÷ 30%,  

− z dwóch warstw papy asfaltowej, każda o zawartości masy powłokowej do 1600g/m2, 

klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu 

20 ÷ 40%,  

− z dwóch warstw papy asfaltowej, każda o zawartosci masy powłokowej do 1600g/m2, 

klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu 20 ÷ 60 %,  

− z dwóch warstw papy asfaltowej, każda o zawartości masy powłokowej do 1600g/m2 

układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu 20 ÷ 60%.  

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  

Pokrycie z dwóch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych może być wykonywane na po-

łaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-99/B-02361, tzn. 1 ÷ 

20% na podłożu:  

- betonowym,  

- na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okle-

inę płyt styropianowych nie jest wliczana do ilości warstw pokrycia.  

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

miedzy sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy pło-

mieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan - butan należy 

przestrzegać następujących zasad:  

− palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 

papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopusz-

cza się ogrzewania podłoża  
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− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy po-

włokowej,  

− niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spły-

wu masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

Pokrycie papowe wentylowane  

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 

perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej 

posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe 

warstwy pokrycia.  

Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane na zawilgoconym podłożu, gdy nie 

ma możliwości jego odsuszenia przed przystąpieniem do wykonania pokrycia.  

Papy perforowanej nie wlicza się do ilości warstw pokrycia, zaś papa wentylacyjna (wy-

konana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza pod-

kładowa warstwa pokrycia.  

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyj-

nej może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne 

kominki wentylacyjne.  

Papy asfaltowa wentylacyjna przyklejana jest punktowo do podłoża. Powierzchnia dokle-

jenia do podłoża powinna być ustalona w oparciu o obliczenia uwzględniające wartość 

ssania wiatru indywidualnie dla każdego obiektu z podziałem dachu na strefy narażone 

na różne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czy-

stym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne 

arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podło-

ża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm.  

Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją dokładnie usunąć przed 

sklejeniem papy.  

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na 

zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład (styk czołowy). Pierwsza warstwa 

pokrycia papowego przyklejana jest do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz 

do pozostałej powierzchni papy perforowanej.  
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Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może na-

stąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w paśmie przyokapowym, przy wpu-

stach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nale-

ży odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.  

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi 

średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden 

kominek. Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci 

dachowych.  

5.3. Obróbki blacharskie  

− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia,  

− obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykony-

wane z blachy o grubości 0,5÷0,6mm,  

− przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwia-

jący przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastę-

pował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.4. Rynny i rury spustowe  

− rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w nor-

mie PN-EN 612:1999, zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: 

PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999,  

− rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie PN-EN 607 : 1999, ilość rur spustowych oraz przekroje rur i ry-

nien spustowych powinny być każdorazowo ustalone indywidualnie w oparciu o nor-

mę PN-92/B-01707.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszych Warunków technicznych.  

Kontrola wykonania podłoży  

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.  

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 

p.4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach  
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Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaga-

niami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kon-

trola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykony-

wania robót dekarskich,  

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu 

robót dekarskich.  

Ocena wyników badań  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości 

pokrycia są zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicz-

nej.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

− m2 pokrytej powierzchni,  

− 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.  

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za po-

mocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa. 

Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp póź-

niej jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

− podłoża (deskowania i łat),  

− jakości zastosowanych materiałów,  

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
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− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budo-

wy. 

Badania konchowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna,  

− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszcze-

gólnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

łów,  

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obró-

bek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyj-

nych.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wg umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą  

 

10. Przepisy związane  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczna. Wymagania i badania 

przy odbiorze  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-

wej. Wymagania i badania  

techniczne przy odbiorze  
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych  

układanych na ciągłym podłożu  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej układnych na ciągłym podłożu  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu układanych na ciągłym podło�u  

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesać 

1:Stal  

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesać 2: 

Aluminium  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesać 3: 

Stal odporna na korozje  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wyma-

gania  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  

PN-EN 607 :1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wyma-

gania i badania  

 

II.7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45420000-7 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. „Budowa bu-

dynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.  

W skład tych robót wchodzi montaż:  

1.3.1. okien drewnianych szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki  

1.3.2. drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wg. zestawień  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-

skimi.  

2.1. Drewno  

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabryka-

ty tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolar-

ce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 

większe niż podano poniżej.  

Różnice wymiarów [mm] okien drzwi  

wymiary zewn. ościeżnicydo1m 5  

powyżej 1m 5  

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m 22  

skrzydło we wrębie szerokość do1m 1  

powyżej 1m 2  
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wysokość powyżej 1m 2  

różnica długości przekątnych do1m 2  

przekątnych skrzydeł we wrębie 1do2m 3 3  

powyżej 2m 33  

przekroje szerokość do50mm 1  

powyżej 50mm 2  

elementów grubość do40mm – 1  

powyżej 40mm – 2  

grubość skrzydła –1  

2.2. Okucia budowlane  

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykają-

ce, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została usta-

nowiona norma.  

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-

korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biolo-

giczną. Należy impregnować:  

– elementy drzwi,  

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stoso-

wania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.  

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 

Zakładu Higieny.  

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni ze-

wnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czyn-

ników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 

od strony pomieszczenia.  

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich  
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2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny 

lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntowania.  

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania.  

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:  

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46  

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg  

BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-

76/6115-38.  

2.6. Szkło  

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.  

2.7. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i prze-

wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora.  

4. Transport  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu na-

leży zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jed-

nostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunię-

ciem lub utratą stateczności.  
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5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.  

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

− W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

− Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przy-

kryć listwą. 

− Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do sto-

sowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

− Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

− Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  

− Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  

− Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
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− Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczo-

nym do tego celu świadectwem ITB.  

− Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

− Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i po-

ziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów ko-

twionych w ościeżu.  

− Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

Miejsca luzów, wartość luzu i odchyłek okien i drzwi  

Luzy między skrzydłami +2 +2  

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1  

5.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawie-

rać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla sto-

larki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie zgodności wymiarów,  

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-

wzorowania,  

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-

nych,  

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

Dla pozycji 1.3.1.i 1.3.2. – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8. Odbiór robót  
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczegól-

nione w punkcie 5.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje:  

– dostarczenie gotowej stolarki,  

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-

ciem listwami,  

– dopasowanie i wyregulowanie  

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

10. Przepisy związane  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

BN-82/6118-32 Pokost lniany.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

-Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.  

-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.  

-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed koro-

zją biologicznąśrodkami chemicznymi",  

-Polskie Normy, w tym:  

-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia  

-PN-88/B-I0085 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania  

-PN-90/B-92210 -Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwia-

mi,  
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szklone. Ogólne wymagania i badania  

-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,  

-PN-EN 12219:2002U -Drzwi -Wpływ klimatu -Wymagania i klasyfikacja,  

-PN-87/B-06077 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła.  

-PN-86/B-06076 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe,  

-PN-88/B-06079 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy.  

-PN-89/B-06085 -Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła.  

-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe  

-PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne  

-PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  

-PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modu-

larne  

-PN-90/B-92270 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporno-

ści na włamanie -klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.  

-PN-EN 130:1998 -Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie  

-PN-EN 117:2002U -Metody badań okien -Badania mechaniczne  

-PN-EN 13115:2002U -Okna -Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne  

-PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  

-PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  

-PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.  

Metoda badania  

-PN-EN 12207:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Klasyfikacja  

-PN-EN 1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Metoda badania  

-PN-EN 12208:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Klasyfikacja  

-PN-EN 1027:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Metoda badania  

-PN-90/B-91002 -Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowa-

nych modularnie  

-PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  

-PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  
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-PN-EN 949:2000 -Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odpor-

ności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  

-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania  

-PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 

klasyfikacja  

-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań.  

-PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania i kla-

syfikacja  

-PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi  

-PN-EN 951:2000 -Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności.  

-PN-EN 1294.2002U -Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 

zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach  

-PN-EN 950:2000 -Skrzydła drzwiowe -Oznaczanie odporności na uderzenie dałem 

twardym  

-PN-EN 1530:2001 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji  

-PN-EN 952.2000 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru  

-PN-EN 1529:2001 -Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji  

-PN-B-10201:1998 -Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne  

-PN-B-10221:1998 -Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne  

-PN-EN 12194:2002U -Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytko-

wanie. Metody badań  

 

II.8. Ocieplenie ścian  45450000-6 

45111200-0 Roboty izolacyjne  

45262100-2 Rusztowania  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru elewacji, izolacji pionowych i rusztowań, które zostaną wykonane w ramach za-

dania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania ST  
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1. wykonanie tynków mineralnych malowanych farbą silikonową z ociepleniem lub 

tynków silikonowych barwionych w masie z ociepleniem  

1.3.2. montaż parapetów zewnętrznych  

1.3.3. wykonanie obróbek blacharskich  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznic z częścią rysunkową (dokumentacja technicz-

na) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej za-

kres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace po-

mocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 

OST  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku-

mentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 

nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technolo-

gii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.  

„Wymagania ogólne".  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  

2.2.1. tynk mineralny w systemie dociepleń metodą lekką -mokrą, o granulacji 1,5 mm, 

malowany farbą silikonową na kolor zgodny z dokumentacją techniczną 

2.2.2. Podkład tynkarski dobrany do rodzaju podłoża i rodzaju tynku.  

2.2.3. Płyty styropianu samogasnącego, spienionego FS-15, o gr. 10cm do ścian powyżej 

poziomu gruntu, o następujących parametrach:  

-o naprężeniu ściskającym przy 10%odkształceniu względnym min. 195kPa  
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-współczynnik przewodności cieplnej -max 0,035 W/mK,  

-chłonność wody po 24h -max, 0,65%  

2.2.4. Zaprawa klejowa -mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca poniższe wa-

runki  

-Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 0,720 N/mm2 

-Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 

-Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 2.KOO N/mm2 

-Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 6.901) N/mm2  

-Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u < 35.  

2.2.5. Masa zbrojeniowa -bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbroje-

niowej o wysokiej elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacona mikro-

włóknem szklanym w postaci pasty, z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomo-

cą techniki silosowej, spełniająca poniższe warunki:  

-Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 1,300 N/mm2  

-Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0.100 N/mm2  

-Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0.70 W/mK  

-Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0.060 kg/m2h0,5  

-Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 < u <200  

2.2.6. Siatka zbrojeniowa z drutu szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impre-

gnowana przeciwalkaicznie), ze splotem klejonym,  

spełniająca poniższe warunki:  

-Ciężar powierzchniowy 155 g/m  

-Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klima-

tycznych) >l.75kN/5cm  

-Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycz-

nych)  

> 1.75kN/5cm.  

-Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cemento-

wego)  

> 1.20kN/5cm.  

-Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowe-

go)  

> 1.20kN/5cm  

-Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):  
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-osnowa > 3.5%,  

- wątek > 3.5%  

Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe,  

2.2.7. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych odpowiednie do danego 

systemu ocieplenia  

2.2.8. Wyprawa końcowa -tynk mineralny w postaci masy gotowej do użycia, malowany 

farbą silikonową lub tynk silikonowy barwiony w masie. Wybrany tynk powinien posia-

dać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie 

niniejszy niż 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy 

niż 8 lat.  

-Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0.04 kg/m"h0,5  

-Współczynnik przewodności cieplnej tynku <0.70 W/mK  

-Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04  

-Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 110<u< 140  

2.2.9. Blacha cynkowo-tytanowa min gr. 0,7mm, do wykonania obróbek blacharskich  

2.2.10. Izolacje termiczne, z płyt styropianowych-ściana  

Płyty styropianu FS 15 o gr.10 cm układać szczelnie na ścianach 

płyty Roffmate 5 cm układać szczelnie na ścianach do głębokości fundamentów poniżej 

poziomu terenu i mocować na klej oraz dyble.  

2.2.11. Izolacje termiczne z wełny mineralnej-dach  

Płyty wełny mineralnej układać na sucho, na przygotowanym podłożu z ułożoną wcze-

śniej paroizolacją. Płyty wełny mineralnej gr. 10 + 10cm na stropodachu, pomiędzy kro-

kwie układać luzem, pozostawiając wentylowaną przestrzeń o gr. 4cm dosuwając je 

szczelnie jedna do drugiej. Warstwy układać w mijankę.  

2.2.12. Wełna mineralna o grubości 10 + 10cm. układana luzem (płyty dosunięte szczel-

nie jedna do drugiej warstwy układane w mijankę), o gęstości 1,30 kN/m3 (130 kg/m3) o 

max współczynniku przewodzenia ciepła U = 0,04 W/mK. Higroskopijność me większa 

niż 0.05% stropodach nad poddaszem.  

2.2.12. płytki klinkierowe cokołowe o wymiarach zmiennych i grubości min. 0,5cm. 

gar.I, 6 klasy twardości wg Mosha, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i 

nasiąkliwości poniżej 0,1%. Płytki muszą spełniać warunek mrozoodporności,  

2.2.13. Klej do płyt i płytek -stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wo-

doodporną, o zwiększonej przyczepności do podłoża. W strefach zewnętrznych budynku 

klej mrozoodporny. Płytki układać na podwójnej warstwie siatki z włókna szklanego. 
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2.2.14. Rusztowania zewnętrzne systemowe modułowe 

2.2.15. Rusztowania wewnętrzne modułowe typu warszawskiego  

2.3. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie 

o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zasto-

sowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano 

daną partię materiału.  

3. Sprzęt.  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".  

3.2. Wymagania szczegółowe  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

-środki transportu do przewozu materiałów,  

-rusztowania, 

-wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego,  

-drobny sprzęt pomocniczy.  

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".  

4.1. Wymagania szczegółowe  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne warunki  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano OST. 

5.2. Zakres wykonania robót  

5.2.1. Tynki mineralne (w systemie dociepleń metodą lekką-mokrą)  

Do ścian zamocować płyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwią-

zaniu zaprawy płyty dodatkowo mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi. Na ich 

powierzchnię nanieść warstwę zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Na 

narożnikach i krawędziach zamontować stosowne profile. Po związaniu zaprawy, na po-

wierzchnię elewacji nanieść warstwę tynku o uziarnieniu do 1.5mm. zacierając jego po-
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wierzchnię do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw. „baranka". Szczegóły wy-

konania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra.:  

Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejona izolacja powinna być trwale 

połączona z konstrukcją. Należy usunąć wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentu-

alne ubytki należy wcześniej uzupełnić. Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do po-

wierzchni ścian, na których kruszy się lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczę-

ciem właściwych prac należy sprawdzić przyczepność do podłoża. Siłą potrzebna do ode-

rwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niż 5N/cm2, Jeżeli na po-

wierzchni ściany występują nierówności większe niż l0mm, to należy je wyrównać za-

prawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji poliocytanowinylowej w ilości ok.4% lub 

kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do cementu. Uskoki powyżej 3cm 

należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się 

grubości, aby nastąpiło wyrównanie ściany. Prace należy wykonywać tylko przy bez-

deszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej +5°C. na powierzchni ściany nie nagrza-

nej powyżej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować 

materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od +l° C .  

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności:  

-przygotowanie podłoża,  

-przygotowanie masy klejącej,  

-pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,  

-przyklejanie izolacji,  

-naklejanie siatki z włókna szklanego (pojedynczo i podwójnie przy wykonaniu okładzin 

klinkierowych),  

-wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej,  

-wykonanie obróbek blacharskich  

Masę klejąca należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwa, lecz pasami i plac-

kami o grubości 1,5 do 2cm. Pasma powinny mieć szerokość3-4cm i należy je nakładać 

po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wy-

cisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno 

być nałożonych 8-10 placków o średnicy 8cm, a na płytach mniejszych odpowiednio 

mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż 

do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przy-

łożenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. 
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Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób 

poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nic zostanie dobrze 

przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany, po czym nakleić ponow-

nie. Naklejanie izolacji powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w 

układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 

2mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejąca lub wyrównywanie masą 

nierówności na powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe 

niż 3mm należy ściąć lub zeszlifować. Po przyklejeniu płyty należy dodatkowo zabezpie-

czyć mechanicznie kołkami o średnicy min. 10mm i długości wynikającej z głębokości 

kotwienia (min. 5cm w podłożu nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuższą strefą 

rozprężną w przypadku podłoża z pustkami powietrznymi). Kołki należy rozmieścić 

równomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno przypadać 8 kołków na m2. Wiertarkę 

należy uruchomić dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. 

Aby nie było żadnych śladów kołków, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosfe-

rycznych należy użyć kołków z główką styropianową. Pozwoli to również na bezproble-

mowe zeszlifowanie powierzchni. Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpo-

cząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejąca nale-

ży nanosić na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, 

pasami pionowymi szerokości siatki. Po nałożeniu masy należy natychmiast przykleić 

siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z 

rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 

należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. l mm w celu całkowitego przy-

krycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać 

przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie wię-

cej niż 6mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równo-

miernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm 

w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wykle-

jenie ościeży okiennych i drzwiowych na całejich głębokości. Narożniki otworów powin-

ny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawał-

ków siatki o wymiarach 20x35cm„diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie  

nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pa-

sem o szerokości ok.l5cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na 

uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na parterze oraz ościeża na wszystkich 

kondygnacjach należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W części 
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pod poziomem terenu należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego lub poje-

dynczo siatkę pancerną. Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub ma-

teriałami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. Muszą być wykonane po-

przez szczelinę połączeniową wypełnioną specjalną pęczniejącą taśmą uszczelniającą. 

Nie należy używać do tego celu silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje 

właściwości plastyczne i wymaga wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można 

rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w tempe-

raturze powyżej +5°C i poniżej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-

zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac ociepleniowych od +1°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosfe-

rycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. Po zakończeniu prac należy wyko-

nać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te należy mocować do drew-

nianych kołków osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych 

wycięciach w płytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli muszą 

być wykonane w systemie ociepleniowym. Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie są wy-

magane. Do zabezpieczenia dylatacji najlepiej użyć specjalnych profili dylatacyjnych, 

składających się z pętli dylatacyjnej i obustronnych profili narożnikowych z paskami tka-

niny z włókna szklanego lub materiału trwale plastycznego. Spoinę dylatacyjną należy 

chronić przed zabrudzeniem, np. przez wypełnienie jej na czas prac paskiem styropianu. 

Po zakończeniu prac należy zdemontować rusztowania i uporządkować teren wokół bu-

dynku.  

5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo -wapienne (bez docieplenia)  

Tynki kategorii III powinny być wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie nor-

mami. 

5.2.3. Montaż parapetów zewnętrznych  

Parapety z blachy powlekanej należy ustawić w otworze na zaprawie, zachowując wy-

magane spadki i wysunięcie poza obrys elewacji. Szczeliny wypełnić i otynkować. Styki 

uszczelnić szczeliwem.  

5.2.4. Wykonanie obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy 

cynkowo-tytanowej o min. gr. 0,7cm  

5.2.5. Okładziny ścian i  cokołu z płytek klinkierowych  
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W poziomie cokołu i na ścianach należy wykonać okładzinę z płytek klinkierowych o 

wym. 9x9 do 23x23 cm w kolorach wg kolorystyki elewacji. Płytki fugować fugą wklę-

słą.  

5.2.6. Montaż rusztowań należy dokonać pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Na 

rusztowaniu oznaczyć dopuszczalne obciążenie nominalne. Rusztowanie powinno być 

odebrane przez osobę nadzorującą budowę z ramienia inwestora. Rusztowania zabezpie-

czyć siatką pcv o max. oczku 5mm zabezpieczającą przechodniów przed odłamkami gru-

zu.   

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogól-

ne". Ilość wykonanych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomia-

ru w terenie.  

6.2. Zakres kontroli  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżą-

co, w miarę postępu robót, jakości używanych przez wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów  

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii)  

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu techno-

logicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiaru jest.  

- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń,  

- metr bieżący w przypadku montażu parapetów  

8. Odbiór robót.  

8. l. Ogólne zasady odbioru Robót  
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne".  

9. Przepisy związane.  

-PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

-PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe  

-PN-B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

-PN-B-l4504 -Zaprawy budowlane cementowe  

-PN-B-l9701 -Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-

ności.  

-PN-B-30003-Cement murarski 15.  

-PN-30020 -Wapno budowlane. Wymagania.  

-PN-B-32250-Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

-PN-H-04609-Korozja metali, Terminologia.  

-PN-H-04653 -Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wy-

robów metalowych zabezpiecz pieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  

-PN-H-01015 -Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  

-PN-H-04680 -Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali.  

-PN-H-97053 -Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wy-

tyczne.  

-PN-B-10102 -Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

-PN-C-01700 -Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  

-PN-C-81913 -Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

-PN-B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-B-l0101 -Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze  

-PN-B-l2061 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  

-PN-B-01 802 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.  

-PN-B-01805-Antykorozyjne Zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-B-0I811 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania  

PN-B-01813 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe.  

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.  

PN-B-04620 -Materiały i wyroby termiozolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
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PN-B-04631 -Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  

PN-B-20130 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  

PN-EN ISO 7345 -Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  

PN-EN ISO 9288 -Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 

fizyczne i definicje. 

 

II.9. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych     45411000-4 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zadania pn. „Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  

1.3.1. Tynki wewnętrzne  

1.3.2. Okładziny ścienne wewnętrzne.  

1.3.3. Tynki zewnętrzne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty.  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj.  

ok. 3 godzin.  

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempera-

tura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania:  

Barwa – wg wzorca producenta  

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  

– gatunek I 80%  

– gatunek II 75%  
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2.5. Wykładziny z ceramiki – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.  

2.6. Materiały do suchych tynków  

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta  

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-

cia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów mu-

rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykony-

wać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 

z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-

peratur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy ze-

wnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 

z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 

zwilżyć wodą.  
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5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgo-

cenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-

wnętrznych o stosunku 1:1:2.  

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mu-

ry z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

· Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zapra-

wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar-

stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 

mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemento-

wo-wapiennej marki 5 lub 3.  

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od-

cieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin 

w wodzie czystej.  

· Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C.  

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

5.6. Roboty kamieniarskie  

Zasady wykonywania okładzin z kamienia:  

1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.  

2. Podłoże:  
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· wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadza-

nia oraz do warunków termicznych ścian nośnych,  

· odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 

poziomu ±10 mm/m.  

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:  

· przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna 

wynosić więcej niż:  

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,  

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,  

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,  

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,  

• elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na ko-

twie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę 

w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa 

punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,  

• przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy 

od przekroju elementu kotwiącego,  

• elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.  

4. Ochrona kamienia przed korozją  

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu.  

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.  

5. Kryteria oceny jakości i odbioru  

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin  

· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  

· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu płytek  

– liczby szczerb i pęknięć,  
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– odporności na uderzenia,  

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod-

dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 

w przypadku wykładziny zewnętrznej).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-

riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-

kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeże-

li odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. Odbiór tynków  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-

ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomiesz-

czeniu,  

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami  

pionowymi (ściany, belki itp.).  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
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8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  

Wg punktu 5.4.  

9. Podstawa płatności  

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

– osiatkowanie bruzd,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– reperacje tynków po dziurach i hakach,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

Okładziny ścian  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– przygotowanie podłoża,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– moczenie płytek, docinanie płytek,  

– ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

– zamurowanie przebić,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– reperacje tynków,  

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

10. Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
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Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wy-

konywania i badania przy odbiorze.  

 

II.10.  Pokrywanie podłóg i ścian –posadzki    45430000-0 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn.: „Budowa budynku wielofunkcyj-

nego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

1.3.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 

MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfalto-

wą szczelin dylatacyjnych.  

1.3.3. Posadzka z wykładzin rulonowych.  

1.3.4. Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-

łoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapa-

stowaniem i wyfroterowaniem.  

1.3.5. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakoto-

wych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-

czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-

niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopaso-

waniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 

umyciem powierzchni.  
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1.3.6. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na 

zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, za-

gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-

niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wy-

pełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

1.3.7.  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 

(azbestu lub wełny mineralnej), mączki  

mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)  

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włók-

nistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów  
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i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających kon-

strukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 

sztuczne)  

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 

spoiną kitu o grubości 20 mm i  

wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje 

się,  

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową –  

bez pęknięć i odprysków,  

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

2.6. Wyroby terakotowe  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

– barwa: wg wzorca producenta  

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

– kwasoodporność nie mniej niż 98%  

– ługoodporność nie mniej niż 90%  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

– długość i szerokość: ±1,5 mm  

– grubość: ± 0,5 mm  

– krzywizna: 1,0 mm  

b) Gresy – wymagania dodatkowe:  

– twardość wg skali Mahsa 8  

– ścieralność V klasa ścieralności  

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
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Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

– stopnice schodów,  

– listwy przypodłogowe,  

– kątowniki,  

– narożniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

– długość i szerokość: ±1,5 mm  

– grubość: ±0,5 mm  

– krzywizna: 1,0 mm  

c) Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej.  

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białegoi mączki wapiennej  

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-

nej kazeiny.  

d) Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  

Na opakowaniu umieszcza się:  

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

e) Transport  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć mate-

riałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

f) Składowanie  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wy-

sokość składowania do 1,8 m.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport  
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszcze-

niem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałośći grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów bu-

dynku paskiem papy.  

− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

− Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-

zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

− Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 

większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
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lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szeroko-

ści pomieszczenia.  

− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-

wanie powierzchni wodą.  

5.2. Wykonywanie posadzki PCW  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukoń-

czeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 

łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

Przygotowanie podłoży  

− Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  

− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  

− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C 

i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 

trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

− Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 

co najmniej na 24 godziny przed układaniem.  

− Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 

rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona 

na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.  

− Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 

w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW.  

− Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.  

− Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 

więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.  

− Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w na-

rożach wklęsłych i wypukłych.  

5.3. Posadzki cementowe  
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− Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.  

− Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmiesz-

czenie szczelin dylatacyjnych.  

− Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 

nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozo-

stałych posadzkach – 10 MPa.  

− W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku,  

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z za-

prawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego 

na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych  

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zasto-

sowanego systemu.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przetermi-

nowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  

Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-

stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przetermi-

nowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy-

konać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów  

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie na-

leży wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, któ-

ra obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie sta-

nowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 96 

II.11.  Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe -ślusarka      45450000-6 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. „Budowa bu-

dynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniż-

szego.  

1.3.1. Ślusarka okienna aluminiowa 

1.3.2. Ślusarka  drzwiowa stalowa 

1.3.3. Elementy ślusarskie - podesty,  klamry włazowe itp.)  

1.3.4. Kraty stalowe  

1.3.5. Drabia wyjściowa na dach.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St  

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).  

2.2. Powłoki malarskie  

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.  

2.3. Okucia  

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją.  
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2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punktu 2.8 niniejszych SST.  

2.5. Badania na budowie  

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzy-

skać akceptacje Inspektora.  

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

– zgodności z projektem,  

– zgodności z atestem wytwórni,  

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

– jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszko-

dzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.  

2.6. Ślusarka aluminiowa  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i po-

włokami anodowymi.  

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-

EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 7559:2004.  

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby.  

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138.  

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.  

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

– twardość Shor’a min. 35-40  

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa  

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C  

– palność– nie powinny rozprzestrzeniać ognia  

– nasiąkliwość– nie nasiąkliwe  

– trwałość min. 20 lat.  

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu 

Al/An15u wg PN-80/H-97023.  

2.7. Ślusarka stalowa  
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Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i po-

włokami antykorozyjnymi.  

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002. Połączenia elementów wykonywać jako spawane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138.  

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.  

3. Sprzęt  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodze-

niem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpie-

czone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

– prawidłowość wykonania ościeży,  

– możliwość mocowania elementów do ścian,  

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora.  

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych.  

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opado-

wej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie za-

łączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgod-

ność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
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– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzo-

nych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spo-

ziomowania,  

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

– sprawdzenie działania części ruchomych,  

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakry-

ciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta-

żu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane.  

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.  

 

II.12.  Roboty wykończeniowe  45400000-1 

45440000-3 Roboty malarskie   

1. Wstęp  
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1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:  

1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych,  

1.3.2. Malowanie tynków.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-

cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń.  

2.3. Spoiwa bezwodne  

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą-

zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalni-

kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżo-

nych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
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wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie.  

2.4. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

– wodę – do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb po-

winny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświad-

czeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.5. Farby budowlane gotowe  

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-

stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadec-

twach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  

– wydajność– 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metalicz-

na  

– wydajność– 15–16 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-

wania – biały do rozcieńczania wyrobów  

chlorokauczukowych,  

2.5.4. Wyroby epoksydowe  

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  

– wydajność– 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
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– wydajność– 4,5–5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  

– wydajność– 5–6 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  

– wydajność– 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy  

– wydajność– 1,2–1,5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

2.5.5. Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

– wydajność– 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

– wydajność– 6–10 m2/dm3  

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  

Wymagania dla farb:  

– lepkość umowna: min. 60  

– gęstość: max. 1,6 g/cm3  

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  

– roztarcie pigmentów: max. 90 m  

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osią-

gnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

– grubość– 100-120 mm  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,  

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  

– twardość względna – min. 0,1,  

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powo-

dować uszkodzenia powłoki  
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– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występo-

wać spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wia-

derka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i  

przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.6. Środki gruntujące  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.  

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrunto-

wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsią-

kliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i prze-

pisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszcze-

nia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzew-

czych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urzą-

dzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 104 

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.  

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zapra-

wą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wyma-

ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowa-

nia powierzchni.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-

sunku 1:3–5.  

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować poko-

stem.  

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe.  

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpa-

chlówką epoksydową.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-

wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowar-

stwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 105 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-

mować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-

wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po-

wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy-

konania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi nor-

mami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-

dzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
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8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga-

niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub od-

powiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, na-

leży podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze-

niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzor-

cem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot-

nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu ba-

danej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmat-

ką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-

niem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

II.13. Roboty izolacyjne    45321210-1 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego 

w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 

obiektach objętych przetargiem.  

1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

1.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków.  

1.3.3. Izolacje termiczne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  
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2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadec-

twach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-

twie.  

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkła-

dowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 

welonie szklanym oraz papy na włóknie.  

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w nor-

mach państwowych i świadectwach ITB.  

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna  

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tektu-

rze o gramaturze 400 g/m2.  

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  

· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.  

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu 

rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 

się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.  

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabar-

wienie. 

• wymiary papy w rolce  

– długość: 20 m ±0,20 m  

40 m ±0,40 m  

60 m ±0,60 m  

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  

b) Pakowanie, przechowywanie i transport  

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 

cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
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· Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-

ślonymi w ww. normie.  

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników.  

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm.  

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco  

Wymagania wg PN-B-24625:1998.  

– temperatura mięknienia – 60–80°C  

– temperatura zapłonu – 200°C  

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%  

– spływność– lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin war-

stwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy skle-

jonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998  

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF  

Wymagania wg normy PN-75/B-30175  

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  

Wymagania wg normy BN-70/6112-24  

2.3. Materiały do izolacji termicznych  

2.3.1. Styropian  

Styropian samogasnący. Do ocieplenia ścian o gęstości min. 15 kg/m3.  

a) Wymagania  

· płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spie-

nionych,  

· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm  

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej do-

puszczalnej wady 10 cm2.  

b) Pakowanie.  
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Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pako-

wacza.  

c) Przechowywanie  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 

ognia.  

d) Transport.  

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego.  

2.3.3. Wełna mineralna.  

W postaci płyt, filców i mat.  

Wymagania:  

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia.  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

5.1.2. Gruntowanie podkładu  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być za-

gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna prze-

kraczać 5%.  

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C.  
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5.1.3. Izolacje papowe  

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 

asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.  

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadają-

cy wymaganiom norm państwowych.  

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.  

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm.  

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  

5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin.  

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm.  

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowy-

wane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ścia-

ny, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.  

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoce-

niem (przez nakrycie folią lub papą).  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowa-

niu lub innym równorzędnym dokumentem.  

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
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• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wy-

stawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również ma-

teriałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– dostarczenie materiałów,  

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  

– wykonanie izolacji wraz z ochroną,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe.  

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.  

PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.  

PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.  

PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.  

 

II.14. Instalacje wod – kan           45330000-9 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn. 

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 

z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatko-

wo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych 

nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania instalacji wod-kan wewnątrz budynku należy użyć: 
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- umywalki dla niepełnosprawnych, urządzenia kompakt dla niepełnosprawnych, 

uchwyty dla niepełnosprawnych, 

- skrzynka rewizyjna, 

- blacha żeberkowa, drut stalowy, gwoździe 

- piasek, cement portlandzki 25, wapno suchogaszone, beton B10, zaprawa cementowa, 

woda, deski 

- abizol P, abizol R, 

- rury stalowe, łączniki z żeliwa 

- kręgi betonowe, stopnie żeliwne włazowe, rury PP do kanalizacji, kształtki PP do ka-

nalizacji, rury osłonowe stalowe, 

- zawory , baterie, przyłącza elastyczne, haki, uchwyty do rur, otuliny, uszczelki, kołki 

rozporowe, 

- podgrzewacz wody 

- wpust ściekowy, pisuary porcelanowe, umywalki porcelanowe z postumentem, urzą-

dzenia sanitarne typu kompakt porcelanowe, sedes z polistyrenu, wsporniki do umy-

walek, 

- materiały pomocnicze 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

3.1 Do wykonania instalacji sanitarnych należy użyć następującego sprzętu: 

− samochód dostawczy 

− samochód skrzyniowy  

− przyczepa skrzyniowa 4,5 t 

− ciągnik kołowy, 

− wyciąg jednomasztowy, 

− koparko – spycharka na podw. ciągnika kołowego 

− spycharka gąsienicowa, 

− agregat prądotwórczy, 

− kocioł do podgrzewania asfaltu, 

− prościarka do rur PE, 

− sprężarka powietrza, 

− zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE, 

− żuraw samochodowy 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu wymienionych w pkt.3. 

SST. Można użyć środków transportu o podobnych parametrach technicznych, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Instalacja wod-kan wewnątrz budynku 

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur Gebertt Mepla oraz 

stalowych ocynkowanych – instalacja p-poż. Dopuszcza się możliwość zastosowania rur 

innego producenta przestrzegając wymogów obowiązujących dla wybranego systemu (z 

wyjątkiem instalacji p-poż). 

Instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 

sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 

budowlanego tej instalacji oraz wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych. 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość 

odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszczalne jest również układanie odcinków 

przewodów bez spadku, jeśli opróżnianie z wody będzie odbywało się przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody instalacji wodociągowej powinny 

być prowadzone po ścianach wewnętrznych, a w przypadkach szczególnie 

 uzasadnionych dopuszczalne jest prowadzenie ich po ścianach zewnętrznych pod 

warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia przed zamarzaniem i wykraplaniem pary 

wodnej. Przewody poziome, które zostały poprowadzone przy ścianach, na lub pod 

stropami, powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.), usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej należy dodatkowo mocować przy punktach 

poboru wody. Przewody, które są układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w 

szlichcie podłogowej należy układać zgodnie z projektem technicznym, a trasy 

przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane, gdy 

działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki rurociągu powyżej + 30°C. Przewody wodociągowe, które zostały 

poprowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary 

wodnej, powinny zostać zaizolowane przed zamarznięciem i wykropleniem pary wodnej 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 116 

na zewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody powinny być prowadzone w taki 

sposób aby istniała możliwość wykonania izolacji cieplnej.  

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej 

od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić nie mniej niż: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32-50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65 + 80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

Przewody wodociągowe,  które są prowadzone obok siebie powinny być ułożone 

równolegle. Odchylenie od pionu przewodów pionowych nie powinno przekraczać 1 cm 

na kondygnację. Przewody powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dewastacją. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej powinny być prowadzone   poniżej przewo-

dów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej. 

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych powinno być  zgodne z dokumen-

tacją projektową, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polską 

Normą. 

Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych ciśnieniowych podgrzewaczach 

wody. 

Przy przejściach przez ściany konstrukcyjne stosować tuleje ochronne o dwie dymen-

sje większe od średnicy rury przewodowej. 

Instalację należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi zgodnie z przepisami szczegó-

łowymi. 

Pion i poziomy przy przejściach przez nie ogrzewane pomieszczenia należy ocieplić 

pianką i zabezpieczyć przed zamarznięciem np. kablem grzewczym. 

 Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istn. kanalizacja. 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCW, piony prowa-

dzone po wierzchu ścian zabezpieczyć przed roszeniem i zabudować płytą gipsowo kar-

tonową. Poziomy kanalizacyjne w piwnicach należy prowadzić częściowo po ścianach i 

posadzce. Każdy pion kanalizacyjny wyposażyć w rewizje.  

 Ponad połacią dachową piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 

uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. Przejścia 

pionów przez stropy należy wykonać jako gazoszczelne. 
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Rury pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr. 15, tej samej grubości wykonać 

zasyp z piasku ze starannym zagęszczeniem. Kanalizację poddać próbie na eksfiltrację.  

7. Obmiar robót 

7.1. Instalacja wod-kan wewnątrz budynku 

- umywalki dla niepełnosprawnych, urządzenia kompakt dla niepełnosprawnych, 

uchwyty dla niepełnosprawnych, [szt] 

- skrzynka rewizyjna,[szt] 

- blacha żeberkowa, drut stalowy, gwoździe[kg] 

- piasek, beton B10, zaprawa cementowa, woda,[m3] 

- cement portlandzki 25, wapno suchogaszone,  [t] 

- deski[m3] 

- abizol P, abizol R,[kg] 

- rury stalowe,  [m] 

- łączniki z żeliwa[szt] 

- kręgi betonowe, stopnie żeliwne włazowe, [szt] 

- rury Pcwdo kanalizacji, kształtki Pcw do kanalizacji, rury osłonowe stalowe, [m] 

- zawory , baterie, przyłącza elastyczne, haki, uchwyty do rur, uszczelki, kołki rozpo-

rowe, [szt] 

- otuliny,[m] 

- wpust ściekowy, pisuary porcelanowe, umywalki porcelanowe z postumentem, urzą-

dzenia sanitarne typu kompakt porcelanowe, sedes z polistyrenu, wsporniki do umy-

walek, [szt] 

8. Odbiór robót 

Instalacje sanitarne podlegają odbiorom między operacyjnym, częściowymi i koń-

cowym. Odbiory między operacyjne należy wykonywać zwłaszcza w sytuacji, gdy dalsze 

roboty będą wykonywane przez inną brygadę lub innego wykonawcę. Odbiorowi podle-

gają: umiejscowienie, wymiary, jakość wykonania takich prac jak wykonanie przejść 

dla przewodów przez ściany i stropy, wykonanie bruzd w ścianach, wykonanie kanałów w 

budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów oraz wykonanie studzienek rewi-

zyjnych i komór. Odbiór częściowy należy przeprowadzać dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy prze-

prowadza się podobnie jak odbiór końcowy, jednak bez oceny prawidłowości pracy in-

stalacji. Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych przy instalacji wraz z wykonaniem izolacji ocieplenia, po wypłukaniu i 
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napełnieniu wodą instalacji oraz po dokonaniu badań odbiorczych, z których wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić 

czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, z 

wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i. odbioru robót, 

a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie wprowadze-

nia odstępstwa. Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają również protokoły odbiorów 

między operacyjnych, częściowych oraz zawierających wyniki badań odbiorczych. Pod-

czas odbioru końcowego należy uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych 

parametrów. 

9. Rozliczenie robót 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz na podstawie 

kosztorysu. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

[2] PN-867B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia." 

[3] PN-74/B-24620 - "Lepik asfaltowy stosowany na zimno". 

[4] PN-74/B-24622 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

[5] PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe". 

[6]PN-81/B-1070O.O0 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wyma-

gania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania", 

[7] PN-B-02865 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrze-

nie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.” 

[8] PN-81/B-10700.02 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wyma-

gania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych” 

[9] PN-81/B-O3O2O - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie". 

[10] PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze". 

[11] PN-88/B-O625O - "Beton zwykły". 
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[12] PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 

[13] PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 

[14] PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

[15] PN-867B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia." 

[16] PN-74/B-24620 - "Lepik asfaltowy stosowany na zimno". 

[17] PN-74/B-24622 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

[18] PN-H-74051-2:1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 

[19] PN-88/H-74080/01 -"Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania 

i badania". 

Inne dokumenty 

 [1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – War-

szawa 1994 r. 

[2] WTWiO Instalacji wodociągowych, wyd. COBRTI Instal, Warszawa, lipiec 2003 r., 

[3] Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[4] ISO 4435:1991 - "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych". 

[5] KB-38.4.3/I/-73 - Płyty pokrywowe 

 

II.15. Instalacja centralnego ogrzewania  45331100-7 

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem Specyfikacji specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące  wykonania 

i odbioru robót w  zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych dla zadania pn. „Budowa budynku wielofunk-

cyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

- Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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- Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

- Określenia  podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszych  Warunkach  technicznych  ogólnych  

są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  dokumenta-

cją  projektową. 

 

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  

“Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania elementów instalacji 

wynikających ze stanu istniejącego budynku trudnego do określenia w czasie 

opracowywania projektu,  lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i Odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 

z “Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

- Materiały, przewody, armarura 
Czynnik grzewczy (woda grzewcza 50/40°C) z rozdzielacza w kotłowni  będzie rozpro-

wadzany rurociągami z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie (proponuje 

się wykonanie instalacji w systemie UPONOR-BOR lub równoważnym. Instalację należy 

wykonać z rur PP z wkładką aluminiową (antydyfuzyjną) oraz specjalnych kształtek sys-

temowych łączonych poprzez zgrzewanie. Przewody należy zaizolować otulinami z 

pianki PE gr 13 mm z powłoką z folii PCW (np. Thermaflex). Przewody te należy pro-
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wadzić w przestrzeni posadzkowej (warstwie styropianu) lub częściowo w bruździe 

ściennej.  

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaplecza łącznie z siłownią przewidziano 

grzejniki płytowo-konwektorowe z podłączeniem dolnym typ Integra i z podłączeniem 

bocznym typ Compact  firmy RADSON. Na każdym odgałęzieniu z rozdzielacza (na 

każdym obwodzie grzewczym)  należy zainstalować na powrocie zawór regulacyjny 

MSV-I firmy Danfoss, natomiast na zasilaniu zawór kulowy odcinający. 

Grzejniki RADSON typ Integra mają zasilanie dolne i są wyposażone w wkładkę zawo-

rową termostatyczną. Przy każdym grzejniku przewiduje się zastosowanie głowicy ter-

mostatycznej. Przy grzejnikach należy także przewidzieć podłączenie przewodów przy 

pomocy modułów hydraulicznych kątowych z wbudowanymi zaworami odcinającymi. 

Moduł hydrauliczny umożliwi  odcięcie grzejnika bez wyłączania pozostałej części insta-

lacji.   Przy grzejnikach z podłączeniem bocznym na zasilaniu należy także przewidzieć 

zawory termostatyczne kątowe  z głowicą oraz na gałązkach powrotnych zawory odcina-

jące kątowe. Przewody podłączeniowe pionowe do poszczególnych grzejników należy 

prowadzić w bruzdach ściennych (podłączenie gałązek ze ściany). 

Jako elementy grzejne w pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewidziano klimakonwek-

tory FCX U102 firmy AERMEC. Do ogrzewania Sali gimnastycznej jako ogrzewanie 

dyżurne przewidziano 4 szt klimakonwektorów. Zainstalowane one będą we wnękach 

pod oknami. Klimakonwektory wyposażone są w wentylator trzybiegowy, nagrzewnicę 

wodną i filtr powietrza. Fabrycznie wyposażone będą także w zawór trójdrogowy z si-

łownikiem. Sterowanie klimakonwektorów będzie się odbywało przy pomocy termosta-

tów programowalnych. 

Montaż instalacji c.o. wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu „UPONOR-

BOR”. 

Jako ogrzewanie podstawowe w pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewidziano instala-

cję promienników gazowych opartych na rurowych promiennikach podczerwieni z palni-

kiem podciśnieniowym. Do ogrzewania Sali gimnastycznej dobrano jeden podwójny 

promiennik gazowy firmy Roberts Gordon BLACKHEAT typ BH40DL o mocy grzew-

czej 2 x 20 kW. Promiennik należy podwiesić pod sufitem na wysokości ok. +6,5m. 

Promiennik będzie wyposażony w specjalny sterownik programowalny. 

Z promiennika należy odprowadzić spaliny na zewnątrz budynku przez dach.  

Do odprowadzenia spalin zastosować przewód spalinowy z blachy chromoniklowej 

fi100. Promienniki będą wyposażone w wentylator spalin. Do palnika promiennika nale-
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ży także przewidzieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz poprzez rurę fi100 połączoną 

z czerpnią ścienną. Rurę należy zaizolować otuliną Klimafix gr 30 mm.  

Prawidłowy rozdział ciepła w pomieszczeniach zapewnią grzejnikowe zawory ter-

mostatyczne  z nastawą wstępną oraz zawory regulacyjne. Po wyregulowaniu instalacji 

na zaworach montować głowice termostatyczne. Utrzymanie żądanej temperatury w po-

mieszczeniach zapewnią głowice termostatyczne zamontowane na każdym grzejniku. W 

pomieszczeniu Sali gimnastycznej utrzymanie zadanej temperatury zapewnią sterowniki 

programowalne. Jeden obsługujący promienniki i dwa obsługujące klimakonwektory. 

 
- Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

– Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych 

-Otuliny musza posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL 

- Sprzęt 

– Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń. 

- Transport i składowanie 
- Rury 

– Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. 

Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

- Pompy, grzejniki 

– Transport pomp i grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 

Zaleca sie transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich rozmiaru, w 

opakowaniu producenta. Palety winny być tak ustawione i zabezpieczone żeby w 

trakcie transportu nie następowało ich przemieszczanie i uszkodzenie.  
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- Armatura  

– Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

regulacyjne, powinna byś dostarczono w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych pojemnikach. 

- Izolacja termiczna 

– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczenie i zniszczeniem. 

-Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. 

-Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
- Wykonanie robót  
- Montaż rurociągów 

-Rurociągi poziome należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku kotłowni. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zapewniającymi 

odpowietrzenie i  odwodnienie całego pionu. 

-W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianką rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od 

grubości ściany lub stropu. Przy przejściu  przez dylatację tuleje wykonać z stalowych, a 

przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną materiałem 

izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 

-Oba przewody pionu należy prowadzić równolegle do siebie 

-Przewody pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3,0m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
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uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o 

długości poziomego ramienia, co najmniej 1,5m. 

-Rurociągi łączone będą z armatura gwintowaną oraz przyrządami kontrolno- 

pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na 

końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymogom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia 

gwintowane uszczelniać za pomocą konopi lub pasty. 

-Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32mm należy 

wykonać za pomocą gięcia rur. Dla większych średnic zamontować gotowe kolana lub 

łuki.  

-montaż rur powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z 

uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 

- Montaż armatury i osprzętu 

-Rurociągi łączone będą z armaturę i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 

lub pasty miniowej.  

-Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu 

- nagwintowanie końcówek 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym 

o skręcenie połączenia 

-Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w taki 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu 

-Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe, za pomocą odpowietrzników automatycznych Taco z zaworem stopowym, 

montowanych w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy np. Naval. 

-Na manometrze należy oznaczyć czerwona kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie 

robocze instalacji. 
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- Badania i uruchomienie instalacji 

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów, musi być poddana próbie szczelności. 

-Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 

jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić woda uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 

”Woda w instalacja ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z 

dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

-Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć 

-Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

-Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0stC. 

-Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwalana na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. 

-Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

-Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz 

nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne 

-Po wykonaniu prób wszystkie Rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją. 

-Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 “Ochrona przed korozją. 

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”, 

podłoże należy podłoże należy przygotować do malowania przez oczyszczenie do 

osiągniecie drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 “Ochrona przed korozją. 

Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 

-Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

- 1x farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara 

metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950 

- 2x emalia ftalenowa ogolonego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850 
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-Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz 

normą PN-79/H-97070 “Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne 

wytyczne”. należy sprawdzi, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin 

gwarancji nie został przekroczony. 

-Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 

malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu miedzy czyszczeniem 

i zagruntowaniem wynosi 6  godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć 

ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów – 

rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych 

warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 μm. 

-Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania 

należy przestrzegać obowiązujących przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w 

pomieszczeniach zamkniętych. 

- Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

-Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy pomocy 

konwencjonalnych narzędzi. 

- Kontrola jakości robót 

− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna byc 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i “Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

-Każda dostępna partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. 

-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
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spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

- Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z “Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II Instala-

cje sanitarne i przemysłowe” oraz PN-64/B-10400. 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworów 

- bruzdy w ścianach, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość  wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych do danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w 

trakcie wykonywania robót 

- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów) 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

o protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie amiany i 

uzupełnieia) 

- protokoły badań szczelności instalacji. 
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- Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wy-

magania ogólne” 

- Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 

ogólne” 

- Przepisy związane 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane 

(tekst ujednolicony – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

(Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz.690.  

3. Zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz.270). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.( Dz. U. 108.953 z 17 lipca 2004 r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz.71). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1131). - Rozporządzenie 

ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).  

6. PN- 93/C- 81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłoki.  

7. PN- 1SO 8421-2: 1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane środki 

ochrony przeciwpożarowej.  

8. PN- 70/H- 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.  
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9. PN- 91/B- 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.  

10.PN- 85/B- 02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

11.PN-64/B-10400 “Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

12.Wytyczne lokalnych specjalistów (straż pożarna, sanepid itp.) 

─ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988. 

 

II.16. Instalacje elektryczne    45310000-3 

– Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie objętym projektem budowla-

no-wykonawczym „Instalacji elektrycznych wewnętrznych”, dla zadania „BUDYNEK 

WIELOFUNKCYJNY W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE, działka nr 709/3.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu - wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla 

obiektu wymienionego w punkcie 1.1. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z innymi, obowiązują-

cymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami „Przepisami 

Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną ustawą „Prawo Budowlane”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem bu-

dowlano-wykonawczym „Instalacji elektrycznych wewnętrznych” oraz „Warunkami wy-

konania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. W przypadkach wy-

magających wyjaśnień – uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiąza-

niach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Projektanta i Inspektora 

w celu podjęcia decyzji technicznych w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Pro-
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jekty powykonawcze lub uzupełniające opracowane przez Wykonawcę podlegają bez-

względnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod ry-

gorem nieważności. 

1.5. Skrócony zakres prac 

Roboty elektryczne obejmują: 

Instalacje elektryczne wewnętrzne: 

1. zestaw przyłączeniowy ZP, 

2. wyłącznik przeciwpożarowy W.P.Poż, 

3. wewnętrzne linie zasilające, 

4. rozdzielnice główną RG, 

5. rozdzielnice piętrowe RP, 

6. instalacja zasilania urządzeń technologicznych, 

7. instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogólnego przeznaczenia, 

8. instalacja oświetlenia wewnętrznego, 

9. instalacja oświetlenia zewnętrznego, terenu, 

10. instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

11. zasilanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

12. instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, 

13. system oddymiania klatek schodowych, 

14. system detekcji gazów – gazex, 

15. ochronę przeciwprzepięciową, 

16. ochronę od porażeń. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1.Ogólne wymagania 

Przy wykonaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby 

elektroinstalacyjne posiadające odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty do-

puszczające do stosowania ich w budownictwie. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości o parametrach wyko-

nawczych określonych w opracowanej dokumentacji. 

Instalacja elektryczna wewnętrzna: 

− Aktywny system bezpieczeństa gazowego GAZEX  

− Bednarka ocynkowana Fe-Zn 25x4mm 

− Cement portlandzki CEM I 32,5 
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− Centrala oddymiania MCR 9705 15A 

− Drut ocynkowany fi 8 

− DVK 50 AROTm 

− Główna szyna wyrównawcza 

− Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 

− Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe 

− Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 

− Kabel YKY5x2,5mm2 

− Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 

− Końcówka kablowa na żyłach Cu K 25 mm2 

− Końcówki kablowe do zaprasowania 

− Lampa parkowa OCP-70R-PC/II ES-SYSTEM na słupie  

− Łączniki bryzgoszczelne 

− Łączniki instalacyjne 

− Łączniki krzyżowy  

− Łączniki krzyżowy bryzgoszczelny 

− Łączniki schodowe 

− Łączniki schodowe bryzgoszczelny 

− Łączniki świecznikowe 

− Łączniki świecznikowe bryzgoszczelny 

− Modul zasilania awaryjnego 

− Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 

− Oprawa awaryjna OP1-S8TA3N 

− Oprawy BASE TC+F36W EVG 

− Oprawy CO1 136W EVG 

− Oprawy CO1 236W EVG 

− Oprawy FS.2H111 

− Oprawy FWG210 1cPL C/2P18W 

− Oprawy SD 418 EVG 

− Oprawy SDS 236 EVG 

− Oprawy SDS 258 EVG 

− Oprawy SDS118 
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− Oprawy TRIO 2x28W, dyfuzor opalowy 

− Oprawy TRIO 2x35W dyfuzor opalowy  

− Oprawy TRIO 2x49W dyfuzor opalowy  

− Oprawy TRIO 2x54W dyfuzor opalowy 

− Oprawy VEGA 2xT5 28W lam 

− Optyczna czyjka dymu OCD 

− Osłony przewodów 

− Piasek 

− Płyty chodnikowe 50x50x10cm 

− Przewód HDGs2x1mm2 

− Przewód LgY16mm2 

− Przewód LgY25mm2 

− Przewód LgY6mm2 

− Przewód LIYCY 4x1mm2 

− Przewód OWY 3x1,5mm2 

− Przewód YDY 2x4mm2 

− Przewód YDY 3x2,5mm2 

− Przewód YDYp3x1,5mm2 

− Przewód YDYp3x2,5mm2 

− Przewód YDYp4x1,5mm2 

− Przewód YDYp5x2,5mm2 

− Przewód YDYt3x2,5mm2 

− Przewód YLY5x16mm2 

− Przewód YLY5x4mm2 

− Przewód YLY5x6mm2 

− Przewód YnTKSY 4x2x0,8mm2 

− Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 

− Przycisk oddymiania MCR RPO-1 

− Przycisk przewietrzania LT 

− Puszka montażowa do zabudowy szyny K-12 

− Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm 

− Rozdzielnica RB 
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− Rozdzielnica RG 

− Rozdzielnica RG1 

− Rozdzielnica RG2 

− Rozdzielnica RGK 

− Rozdzielnica RK 

− Rozdzielnica ROSP  

− Rozdzielnica RP1 

− Rozdzielnica RP2 

− Rura DVK75 

− Rura RVKL37 

− Rura RVKL47 

− Rura RVS21 

− Siłownik łańcuchowy MCR L KR10B 

− Słup SAL B1 z fundamentem 

− SRS 50 AROT 

− Szafka wentylacji SW 

− Szafka wyłącznika głównego W.G 

− Szyna ekwipotencjalna miejscowa 

− Szyna ekwipotencjalna typu K-12 

− Śruby z nakrętkami i podkładkami  

− Tabliczki bezpiecznikowe słupowe 

− Uchwyty z PCW do rur 

− Wapno gaszone (ciasto wapienne) 

− Wsporniki dachowe 

− Zaprawa 

− Zestaw konsol do siłowników MCR 

− Zestaw Przyłączeniowy ZP 

− Złącza kontrolne 

− Złącza rynnowe 

− Złączki do RVS 

− Żwir do betonów 
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3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów i sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzy-

skać akceptację ZRU. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, proponuje się użyć nastę-

pującego sprzętu: 

− Ciągnik kołowy 

− Koparka przedsiębierna 

− Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 

− Przyczepa do przewożenia kabli 

− Samochód dostawczy do 0,9t 

− Samochód samowyładowczy 

− Spawarka 

− Spawarka elektryczna wirująca 300A 

− Środek transportowy 

− Żuraw samochodowy 

− Induktorowy miernik izolacji 

− Miernik oporności uziemienia 

− Miernik impedancji pętli zwarcia 

− Tester wyłączników różnicowo – prądowych 

− Omowy próbnik punktów odbioru EE 

− Wycinarkę do rowków 

− Praska hydrauliczna do końcówek kablowych 

− Narzędzia do ręcznej obróbki kabli i przewodów 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożo-

ne materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 

− Normami podstawowymi, 

− Przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi, 

− Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 

− Przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w za-

kresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 

− Projektem budowlano - wykonawczym, 

− Ustaleniami podjętymi w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

5.2. Zabezpieczenie robót 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 

zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowa-

nych. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a 

więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością za-

bezpieczeń koszty naprawy ponosi Wykonawca. 

5.3. Oznakowanie instalacji 

Wszystkie elementy instalacji należy prawidłowo oznakować. Listwy montażowe podłą-

czeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich połączeń elektrycznych należy 

również oznakować, a informacje na wszystkich tablicach musza być zgodne z danymi 

zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 

5.4. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlano - wykonawczą. 

– Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

– Trasa instalacji elektrycznych i sygnałowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z in-

nymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla pra-

widłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach po-

ziomych i pionowych. 

– Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elek-

trycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-

lacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

–  Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania: 
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– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany 

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykony-

wane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-

nych, korytka blaszane itp. 

–  Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewnia-

jący mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słu-

żyć konstrukcje wsporcze, konsolki, koryta kablowe osadzone na podłożu, przyspa-

wane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za 

pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu 

wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 

– Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 

ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 

kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 

ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasi-

lanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub ko-

rytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub ela-

styczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instala-

cji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstruk-

cjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka 

itp. 

–  Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzo-

nych w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. 
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Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 

osprzętem należy wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkrę-

canie nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 

15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

–  Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wy-

konanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzę-

tu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub ta-

kich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

– W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

– Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

a)  ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wyku-

cie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynko-

wanie. 

b)  przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

a)  średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

– Łączenie przewodów. 
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W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, spo-

sób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 

Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, prze-

kroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłącze-

nie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mecha-

nicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpie-

czone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 

cynowania).  

–  Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, koro-

zją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wy-

konywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewo-

dami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitu-

dzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wyko-

nać: 

1. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

2. przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 
 

 139 

3. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycz-

nych. 

Trasy należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowied-

nich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. 

–  Montaż tablicy rozdzielczej i sterowniczej 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub kon-

strukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

1. zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowa-

niach, 

2. dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

3. założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

4. podłączyć obwody zewnętrzne, 

5. podłączyć przewody ochronne. 

–  Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać projektowany uziom. Główną szy-

nę za pomocą śrub przymocować w pobliżu przyłącza kablowego. Wykonać połączenia 

poprze ułożeni przewodu w tynku następujące elementy: 

– punkt rozdziału przwodu PEN na PE i N w złączu kablowym, 

– metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

– metalowe elementy konstrukcyjne, 

– elementy metalowe w sanitariatach. 

–  Próby montażowe 
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Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany 

zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

– pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

– pomiary rezystancji uziemień. 

–  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Przejścia przez strefy należy uszczelnić z wykorzystaniem mas ognioodpornych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Ja-

kość robót budowlano - montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wy-

mienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości lub atesty tech-

niczne producenta i uzyskać akceptację Inspektora. 

6.3. Badania, próby i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby i pomiary pomontażowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić protokoły zgodnie z 

wymaganiami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalo-

wane przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy oraz środki ochrony spełniają 

wymagania określone w odpowiednich normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia 

osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznej i teletechnicz-

nej, nie mają uszkodzeń, wad lub odporność mniejszą niż wymagana, są dobrze dobrane - 

zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Należy wykonać następujące próby i pomiary: 

– sprawdzenie linii zasilających oraz przewodów instalacji odbiorczej, 

– sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, 
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– sprawdzenie połączeń wyrównawczych, 

– pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przed i po otynkowaniu, 

– pomiary rezystancji uziomów, 

– pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, 

– przeprowadzenie prób działania aparatów. 

6.4. Ocena wyników badań 

Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązują-

cymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji. 

6.5. Kontrola zgodności wykonania prac 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wynikami prób i 

badań. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

– kompletną dokumentację techniczną powykonawczą składającą się z dokumentów 

składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 egzemplarzach, 

– protokoły badań i pomiarów w 2 egzemplarzach 

– instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń 

6.6. Szkolenie personelu Inwestora 

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wyko-

nawca przeszkoli personel wyznaczony przez kierownika obiektu w zakresie posługiwa-

nia się instalacją, budową urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów stero-

wania, bezpieczeństwa, kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla 

zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych.  

Do wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonaw-

cę, a także nadzór inwestorski i autorski. 

W przypadku robót zanikowych należy wykonywać odbiory częściowe. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wyko-

nawcy robót. 

9. Płatności 

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

10. Normy i przepisy związane 
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Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następu-

jącymi normami i przepisami: 

PN-IEC 60364-5-56:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 439-1+AC:1994 Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. 

Próby. 

PN-87/E-05110.01-05 Urządzenia elektryczne rozdzielcze prądu przemiennego 400V dla 

budownictwa. 

PN-85/E-93200 Wyposażenie elektryczne instalacyjne. Gniazda wtykowe i wtyki prze-

mysłowe do 660V. Charakterystyka ogólna i wymagania. 

PN-89/E-06157.01.03 Złącza mechaniczne niskiego napięcia. 

PN-90/E-93002 Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego. 

PN-90/E-93003 Wyłączniki instalacyjne. 

PN-84/E-02033 Elektryczne oświetlenie pomieszczeń. 

PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i wymagania. 

PN-84/E-06311 Oprawy dla oświetlenia domowego i pomieszczeń publicznych. 

PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie Ochrona i bezpieczeństwo. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochronna 

przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 

przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

PN-IEC 60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

oświetlenia zewnętrznego. 

PN-79/E-06314 Oprawy oświetlenia elektrycznego zewnętrznego. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cy-

frami. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
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PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-0470  Wytyczne pomontażowe badań odbiorczych. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

Inne dokumenty: 

– Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 

1988 r. 

– Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 r.) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom 

V wydawnictwo „Arkady” 1988 r.  
 

 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 
Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 

 

 144 

Tom III 
Budynek wielofunkcyjny 

w Zbylitowskiej Górze, działka nr 709/3 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – część szczegółowa 
 

 

 

III.1. Zaplecze wykonawcy    

III.2. Chodniki i ciągi pieszo jezdne 

III 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

III 4. Przyłącze wodociągowe 
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III.1. Zaplecze wykonawcy    4500000-8 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów skła-

dowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót obję-

tych zadaniem pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Należy zwrócić uwagę na zabezpiecze-

nie wszystkich drzew znajdujących się na terenie wykonywanych robót i zaplecza. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem powyższego Zaplecza. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje 

usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, pla-

ców zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne"   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-

kość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.  

Plac budowy  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowla-

nych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy:  

- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpie-

czające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

przez wygrodzenie balustradami.  

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i 

przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 

zagrożeniem spadania przedmiotów z góry;  
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- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;  

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszar-

nia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp;  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – „Wymagania ogólne" pkt 2.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z przygotowaniem zaplecza jest kpl. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Odbiorowi robót podlega usunięcie całego zaplecza oraz przeprowadzenie robót po-

rządkowych miejsca, w którym znajdowało się zaplecze budowy i przywrócenie stanu 

pierwotnego.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zawarte zostaną w umowie pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą, podano są zawarte w ST pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  

Cena obejmuje zakres niezbędnych robót związanych z poprawnym funkcjonowaniem 

zaplecza budowy.  

10. Przepisy związane  

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i prze-

pisami prawnymi: 
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- Dz.U. nr 22/53 póz. 89 -BHP. Transport ręczny. 

- Dz.U. nr 13/72 póz. 93 -Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót montażowych i 

rozbiórkowych.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 póz. 414 (z późniejszymi 

zmianami)  

- PN-B -06050 Roboty ziemne.  

 

III.2. Chodniki i ciągi pieszo jezdne 

III.2.1. Roboty pomiarowe   45233120-6   

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  

l.1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-

zanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w ra-

mach zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworze-

niem w terenie płaskim przebiegu trasy drogi oraz ciągów pieszych zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i obejmują : 

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy drogi i chodników, 

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

c./ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

d./ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

e./ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

f./ wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, 

1.4. Określenie podstawowe  
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1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po-

czątkowy i końcowy punkt trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-

mami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST  Wymagania ogólne.  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  “Wymagania ogólne” pkt. 2.  

Materiałami stosownymi do wykonywania robót są:  

• słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane – dla punktów zlokalizowanych w 

gruntowej partii korpusu drogowego,  

• gwoździe z folią lub bolce metalowe – dla punktów w nawierzchni asfaltowej,  

• farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne ma-

teriały akceptowane przez Inżyniera.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST"Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i 

wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocz-

nego oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowa-

nej w granicach projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych 

punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną one od-

tworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonaw-

stwa geodezyjnego.  
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie 

robót objętych niniejszą ST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z  

dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich za-

wczasu przez Inżyniera.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projek-

towej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rze-

czywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji pro-

jektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim re-

jonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżynie-

ra. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane 

na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty do-

datkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterysty-

kę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów po-

miarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wy-

konawcy.  

5.2. Wyznaczenie osi trasy  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne od-

chylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładno-

ścią do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do 

utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni 

stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastą-
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pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

Generalnie prace pomiarowe będą prowadzone po trasie drogi istniejącej, w związku z 

czym punkty główne trasy powinny być wyniesione i zastabilizowane przed przystąpie-

niem do robót rozbiórkowych.  

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe krawędzi chodników,  

b) wyznaczenie granicy robót ziemnych,  

c) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych konturów wykopów i nasypów w 

przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych)  

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.  

Inwentaryzację powykonawczą sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy 

elektronicznej i przekazać ją na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym podkła-

dem mapowym oraz kopią operatu geodezyjnego, przy odbiorze końcowym.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr 

trasy [km]. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dot. podstaw płatności podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9.  

Cena wykonanych robót obejmuje:  

-dostarczenie materiałów i sprzętu,  

-odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej,  

-wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,  
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-wyznaczenie pkt głównych osi trasy, granicy robót i pkt. wysokościowych oraz ich 

oznakowanie,  

-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

-wyzn. przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-

jów, -wyk. pomiarów bieSących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową,  

-wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inżyniera,  

-prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  

-utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych  

-inwentaryzacja powykonawcza robót.  

10. Przepisy związane 

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

Kartografii, Warszawa 1979. 

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I – V  

 

III.2.2. Roboty ziemne   45233320-8 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

pod konstrukcję nawierzchni chodników i ciągów pieszo jezdnych dla zadania pn. „Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze” 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. ST .  

1.3. Zakres robót ujętych w ST  
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych w gruntach nie 

skalistych (kat. I-V), głównie kategorii II i III.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykona-

nia określono w ST “Roboty przygotowawcze”.  

Wykopów nie należy prowadzić w okresie zimowym a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Ponadto wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wyko-

pów przed zawilgoceniem oraz koszty związane z zapewnieniem transportu technolo-

gicznego po dnie wykopów ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na pod-

stawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  

2.Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  "Wymagania ogólne".  

3.Sprzęt  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzy-

skać akceptację Inżyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy uży-

ciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

Do wykonania wykopów można stosować następujący sprzęt:  

- koparki  

- samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład  

- sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 4.  

Do transportu gruntu na należy stosować samochody samowyładowcze, transport na 

miejscu może odbywać się spycharkami lub taczkami.  

5. Wykonanie robót  
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speł-

niać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 

5.3. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Na-

prawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania poda-

nych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.4. Dokładność wykonania wykopów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie może przekraczać +1 cm i 

–3 cm.  

Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niS 10 

cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.  

5.5. Odkłady  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 

1:1,5 i spadku korony od 2 do 5% albo powinny być ukształtowane tak aby harmonizo-

wały z otaczającym terenem. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w ST. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidło-

wość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kon-

trolne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca 
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powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:  

· dziennika laboratorium Wykonawcy  

· dziennika budowy  

· protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu  

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wy-

maganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego  

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 me-

trów i poziomicy, w odstępach co 20 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o 

promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości.  

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą prze-

kraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych :  

· pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm  

· pomiar szerokości dna rowów 5 cm  

· pomiar głębokości rowów 5 cm  

· pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm  

· pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekra-

czać określonych poniSej wartości dopuszczalnych:  

· pomiar równości korony korpusu 3 cm  

· pomiar równości skarp 10 cm  

6.3.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kon-

trolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sze-

ścienny [m3]. 
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8. Odbiór robót  

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom 

robót zanikających a cały korpus ziemny odbiorom: częściowemu i końcowemu według 

zasad podanych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wy-

maganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 

okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z doku-

mentacją projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowa-

dzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Do-

datkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9. Podstawa płatności  

 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:  

- wszelkie prace pomiarowe,  

- odspojenie gruntu,  

- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,  

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu  

-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,  

-rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,  

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,  

-koszty związane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,  

-koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania  

właściwych wskaźników zagęszczenia  

10. Przepisy związane  

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzch-

ni i podłoża przez obciążenie płytą. 

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogo-

wych i lotniskowych. 

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

III.2.3. Roboty drogowe - podbudowy      45233120-6 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podbudów pod chodniki, i ciągi pieszo jezdne przy realizacji zadania pn. „Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót drogowych konstrukcyjnych i 

obejmują:  

1.3.1 Podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki, place i ciągi pieszo jezdne 

− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

− Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mecha-

nicznie 

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki , 

1.3.3. Podbudowa z betonu pod plac przed kaplicą, 

1.3.3 Warstwę odsączającą z piasku.  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogólne.  

1.4.1 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże.  
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1.4.2 Mieszanka mineralna - mieszanka składająca się wyłącznie z kruszywa o odpo-

wiedniej frakcji.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku-

mentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. - Wymagania ogólne.  

2. Wykonywanie robót i materiały  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-

kości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbu-

dowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa.  

2.1 Podbudowy z tłucznia kamiennego i kruszywa naturalnego pod ciągi pieszo jezdne  

Podbudowę należy wykonać z tłucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. Tłuczeń powi-

nien być rozłożony w warstwie o jednakowe grubości przy użyciu układarki lub rów-

niarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej za-

gęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną - 15cm dla ciągu pieszego i 

20 cm dla ciągu pieszo jezdnego.  

Podbudowę pod ciągi pieszo jezdne należy układać na warstwie odsączającej z kruszy-

wa naturalnego gr.15 cm.  

Obrzeża betonowe 8x25 cm na ławie betonowej z oporem beton B10. Kruszywo po roz-

łożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie podbudowy o prze-

kroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo się nakładającymi w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie podbu-

dowy o jednostronnym spadku powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo się nakładającymi w kierunku górnej krawę-

dzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 

warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca 

wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczar-

kę wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubość warstwy luźnej 

kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 

grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeśli to konieczne czynność rozście-
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lania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtórzyć do pełnego wypełnienia prze-

strzeni w kruszywie grubym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 

usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad po-

wierzchnię od 3mm do 6mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 

statycznym gładkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym 

niż 50kN/m w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.  

2.2 Podbudowy pod chodniki  

Podbudowę należy rozkładać w warstwie jednakowej grubości na wyprofilowane, rów-

ne i pozbawione kolein podłoże. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Rozłożona warstw powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości zaprojektowanej. Podbudowa winna być rozłożona w sposób za-

pewniający osiągnięcie właściwych spadków i wysokości. Po końcowym wyprofilowa-

niu kruszywa należy natychmiast przystąpić do jego zagęszczenia przez wałowanie lub 

przy użyciu zagęszczarek płytowych albo ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek nie-

równości lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane po-

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzyma-

nia równej powierzchni.  

Wilgotność zagęszczonego kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej zgod-

nie z PN-88/B-04481. Jeżeli kruszywo zostało nadmiernie zawilgocone powinno zostać 

osuszone przez mieszanie i napowietrzanie.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. - Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) 

w zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności robót.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej I. - Wymaga-

nia ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-

portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 

transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
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odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szcze-

gólności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę.  

5. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-

gania ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykony-

wanych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy.  

6. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej  Tom I. - Wymagania 

ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jed-

nostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokony-

wać na bieżąco w książce obmiarów. Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamien-

nych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektan-

tem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy.  

7. Odbiór robót   

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogól-

ne. Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) - zgodnie z har-

monogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

następujące dokumenty:  

− Projektową dokumentacje powykonawczą  

− Protokoły z dokonanych pomiarów  

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

8. Podstawy płatności  

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia i umowie.  

9. Przepisy związane  

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:  

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � prawo budowlane z późniejszymi zmianami  

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-

ka  
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budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów  

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warsza-

wie  

9.6 Polskie Normy:  

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni dro-

gowych.  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.  

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

 

III.2.4. Roboty drogowe - nawierzchnie     45233220-7 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nawierzchni chodników, placów i ciągów pieszo jezdnych przy realizacji zada-

nia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze” 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót drogowych na-

wierzchniowych i wykończeniowych:  

1.3.1 Ciągi pieszo jezdne - nawierzchnie z kostki betonowej  

1.3.2 Plac przed kaplicą – nawierzchnia z płyt betonowych „cios skalny” gr 5 cm  

1.3.3 Chodniki z kostki betonowej  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogólne.  
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1.4.1 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbu-

dową zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudo-

wę. 

1.4.2 Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku-

mentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej Tom  I. - Wymagania 

ogólne.  

2. Wykonanie robót, materiały  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-

kości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbu-

dowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa.  

Nawierzchnie  

2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej  

Kostka betonowa o wymiarach 10x20x8 cm koloru szarego. Po wykonaniu korytowania 

i zagęszczania podłoża należy ustawić obrzeża betonowe o wym.8x25cm (na ławie be-

tonowej B-10 z oporem) ograniczające wypełnienie kostką. Następnie należy ułożyć 

warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm.  i warstwę zasadniczej 

tłucznia grubości 20cm. Na tak przygotowanym podłożu należy układać na posypce 

piaskowo-cementowej gr. 3 cm nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposób, aby 

szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2mm do 3mm. Kostkę należy układać ok. 

1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania pod-

sypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania nawierzchni z kostek betonowych stosować wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Do za-

gęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  

2.2 Chodniki z kostki betonowej  
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W obrębie chodników po wykonaniu korytowania, zagęszczania podłoża i  wykonania 

warstwy zasadniczej tłucznia grubości 15cm pod chodniki, należy ustawić obrzeża be-

tonowe o wym. 8x25 na ławie betonowej z oporem. Następnie należy ułożyć na podsyp-

ce piaskowej gr. 3cm, warstwę ścieralną z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. 

Prawidłowe odwodnienie powierzchniowe, projektowanych nawierzchni zapewnione 

jest poprzez właściwy układ spadków poprzecznych i podłużnych.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej Tom I. - Wy-

magania ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz drobny 

sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) w za-

leżności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wyma-

ganej dokładności robót.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wy-

magania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 

transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szcze-

gólności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

5. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-

gania ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykony-

wanych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy.  

6. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania 

ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jed-
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nostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokony-

wać na bieżąco w książce obmiarów. Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamien-

nych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektan-

tem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy. 

7. Odbiór robót  

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) - zgodnie z harmo-

nogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na-

stępujące dokumenty:  

− Projektową dokumentacje powykonawczą  

− Protokoły z dokonanych pomiarów  

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

8. Podstawy płatności  

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia i umowie.  

9. Przepisy związane 

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy: 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � prawo budowlane z późniejszymi zmianami  

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-

ka  

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów  

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warsza-

wie  

9.6 Polskie Normy:  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.  

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk.  
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III. 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna - CPV 45232410 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z budową kanalizacji ogólnospławnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych 

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Zakres robót: 

– wykonanie kanalizacji, 

– wykonanie studni Fi1000 mm i Fi400 mm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

1.4.2.Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.3.Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.5.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.6.Studzienka włączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.7.Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.8. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.9.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-

dzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 
Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 

 

 165 

1.4.10. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 

w nim ścieków. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00„Wymagania 

ogólne” 

pkt.1.5. 

2. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumen-

tacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowe-

go wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien po-

wiadomić Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 

materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powi-

nien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżynie-

ra. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

niem za wykonaną pracę. 

2.1. Rury kanalizacyjne. 

Rury z PCV muszą spełniać wymagania wg PN-C-89200 

2.2. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy. 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom nor-

my PN-92/B-10729. 

2.2.1. Beton hydrotechniczny 
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Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów musi odpowiadać wyma-

ganiom normy BN-62/6738-03. 

2.2.2. Beton zwykły. 

Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, musi odpowiadać PN-88/B-

06250. 

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe. 

Zaprawy budowlane służące do połączenia elementów prefabrykowanych, muszą od-

powiadać PN-90/B-14501. 

2.2.4. Woda. 

Woda do betonu i zapraw musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.2.5. Piasek do zapraw. 

Piasek do zapraw musi odpowiadać PN-79/B=06711. 

2.2.6. Kruszywo. 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powi-

nien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-

11112. 

2.2.7.Kręgi żelbetowe. 

Kręgi żelbetowe muszą spełniać wymagania normy BN-86/8971-08. 

2.2.8.Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe muszą odpowiadać wymaganiom PN-87/H-74051 typ ciężki B, C, D, 

wg PN-87/H-74051. 

2.2.10. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe. 

Płyty żelbetowe nastudzienne muszą odpowiadać KB4-4.12.1. 

2.2.11. Płyty pośrednie żelbetowe. 

Płyty żelbetowe pośrednie muszą odpowiadać wg KB4-4.12.1 PPS -  144 x 80 mm 

2.2.12. Stopnie żeliwne. 

Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086. 

2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 

2.4. Materiały izolacyjne i uszczelniające. 

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy – to kity budowlane trwałe plastyczne służące do 

uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg PN-85/6753. 
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2.4.2. Papa izolacyjna – musi spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 

2.4.4. Bitizol. . wg PN-90/B-24620 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód 

opadowych. Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, 

jedno lub wielowarstwowo. Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) 

do wysokości 1,80 m. 

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy skła-

dowaniu rur. 

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 

Cement, materiały izolacyjne kształtki, uszczelki oraz inne elementy drobne należy 

składować w 

zamkniętym magazynie. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 

jego 

asortymentów. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletno-

ści i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom okre-

ślonym przez 

Inżyniera robót. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 
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3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- koparki o pojemności 0,24 – 0,60 m3 

- spycharki 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne) 

- samochody samowyładowcze 

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- wciągarkę ręczną 

- wciągarkę mechaniczną 

- samochód skrzyniowy z dłużycą 

- samochód samowyładowczy 

- betoniarki 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt za-

akceptuje Inżynier. 

4. Transport. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP . 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz 

w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury muszą być układane w pozycji poziomej. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów 

pod skrajne rury. 
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Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środ-

ka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur nale-

ży przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudo-

wania. Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpo-

ry i kliny z drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów nale-

ży wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomier-

nie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. 

Włazy typu ciężkiego typ B i D mogą być przewożone luzem. 

Wpusty żeliwne można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

Przy przewożeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, środki transportu muszą 

mieć 

powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Prace wstępne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z bu-

dową 

kanalizacji deszczowej. . 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

- podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa 

- wytyczenia w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy 

wbić kołki  

– świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po 

rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie 

służby 

geodezyjne Wykonawcy 

- należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
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tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne Wykonawcy 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie 

lub mechanicznie) muszą być dostosowane do głębokości wykopu, warunków tereno-

wych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę tego zagłębienia. 

Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu musi być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 

w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu musi być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych. Wykop pod kanał na-

leży 

rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kie-

runku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzi bocz-

ne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do trasy 

kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, na-

ciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 

krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż 

krawędzi wykopu w odległości 1 m od krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wyko-

pu. Przejście to musi być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntów nawod-

nionych (definicja gruntu 
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nawodnionego wg PN-B-02480:1986) należy prowadzić wykopów umocnione. Obu-

dowa musi wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 

do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 

wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projekto-

wanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżują-

ce się lub biegnące równolegle z wykopem, muszą być zabezpieczone przed uszkodze-

niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu musi być wykonane z chwilą osiągnięcia głę-

bokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m . 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzuce-

nie nad krawędzią wykopu. 

Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-

jektowej. 

5.4. Podsypka. 

Dla kanałów budowanych w gruntach spoistych pod rury należy wykonać podsypkę z 

piasku  

grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi. 

5.5. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacja Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 

układania rur. 

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie 

poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować pod wykopem ławy celowni-

cze w odstępach c0o 30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia 

osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowa-
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niem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przy-

stąpieniem do montażu rur. 

5.6.1.Głębokość ułożenia kanału. 

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód 

przed 

przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu musi być taka, aby jego przykrycie  od 

wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarza-

nia  

gruntów hZ o 0,30 m zgodnie z PN-92/B-10735. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h jednak nie 

większe niż 0,1m. 

5.6.2.Opuszczanie rur do wykopu. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręczni za pomocą lin konopnych. 

Rury można również opuszczać mechanicznie za pomocą wielokrążka podwieszonego 

na 

trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

5.6.3.Układanie rur. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym 

do 

spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzy-

żem 

celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pio-

nem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą 

mierniczą i niwelatorem. 

Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca sta-

nowi 

odległość płaszczyzny wyznaczonej przez ławy celowników od płaszczyzny projekto-

wanego dna kanału i musi wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. 

Najniższy punkt dna układanej rury musi znajdować się dokładnie na kierunku osi bu-

dowanego kanału. 

Podsypka powinna być dokładnie przygotowana, aby umożliwić ułożenie rury zgodnie 

z prawidłową niweletą, z korpusem rury opartym równomiernie na podłożu. Podsypka 
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może być wybrana pod kielichem dla ułatwienia wypoziomowania rury, przy jednocze-

snym ubiciu materiałem podsypki wszelkich zagłębień pod kielichem. 

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin pod-

sypką z  granulatu. 

Rury PVC należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych. 

5.6.4. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu. 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlo-

tu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.6.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe. 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. 

Lokalizacja i wykonanie studzienek musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Stu-

dzienki 

kanalizacyjne muszą być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne 

oraz nie mogą 

być unoszone w skutek wyporu wody. Studzienki muszą być wykonane z następujących 

materiałów: 

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi 

- kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08 

- cegłę kanalizacyjną wg PN-76/B-12037 

Ściany komór roboczych muszą być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza 

prefabrykatów użytych do budowy muszą być zaspoinowane i zatarte na gładko. 

Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3 m muszą być wykonane z kręgów 

żelbetowych o średnicy wewnętrznej 0,80 m. 

Włazy kanałowe muszą mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy należy usytu-

ować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek. 

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne muszą być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. 

W innych przypadkach zaleca się stosowanie włazów typu lekkiego wg PN-

87/H74051/01. 
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Poziom górnej powierzchni włazu na nawierzchni utwardzonej musi być równy z nią, 

natomiast w trawnikach i zieleńcach musi znajdować się co najmniej 8 cm ponad tere-

nem. 

Studzienki należy wykonać o konstrukcji prefabrykowanej. 

Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20 cm w gruncie suchym, ze żwiru z 

drenażem w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z betonu chu-

dego o grubości 10 cm, następnie wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch 

warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.. W dnie 

studzienki należy wykształcić kinetę z betonu B-20 hydrotechnicznego. W przypadku 

zmiany średnicy kanału kineta musi stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. 

Spadek spocznika kinety musi wynosić 5%. 

Na tak wykonaną studzienkę należy ułożyć płytę przykrywową i właz kanałowy. Ilość 

kręgów jest  uzależniona od głębokości studzienki. Styki kręgów i płyty nakrywowej 

należy wypełnić zaprawą cementową kl. 80. Osadzenie włazów i stopni włazowych na-

leży wykonać również na zaprawie cementowej kl. 80. Odstęp stopni włazowych co 

30cm. 

Przejście rur betonowych przez ściany studzienek należy uszczelnić Olkitem, a rur PCV 

i PP kitem poliestrowym i pianką poliuretanową. 

5.6.6.Zasyp wykopów. 

Po dokonaniu robót można przystąpić do zasypu wykopu. 

5.6.7.Zasypka ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30cm ponad ka-

nał). 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z do-

kładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 – 20cm, ręcznie 

lub 

mechanicznie. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni 

oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicz-

ne oraz  chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

W / w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek, komór i wylotów 

5.6.8.Zasypywanie kanału do poziomu terenu. 
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Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcz-

nym 

lub mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie 

zagęszczenia o 50m. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego roz-

mrożenia ziemi. 

5.7. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnie-

nia. 

Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W 

miejscach  zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W 

gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3 – 4 wyprasek od razu. 

5.8. Ochrona przed korozją. 

Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i połączeniowych, z kręgów żelbetowych 

oraz 

wyloty należy zaizolować 2 x lepikiem lub bitizolem. Elementy metalowe jak: stopnie 

złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem 

bitumicznym. 

Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x 

bitizolem lub papą na lepiku ze ścianką dociskową. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania materiałów. 

Użyte materiały do budowy kanału muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora 

– sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów czy, 

poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami 
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6.3. Badanie wykonania wykopów 

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie 

przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Doku-

mentacji 

Projektowej. 

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny ze-

wnętrzna i  porównuje z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego – przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 

wymaganiom: 

- na naturalną wilgotność 

- nie został podebrany 

- jest zgodny z określonym w dokumentacji 

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 

podłoża naturalnego 

Badanie przeprowadza się przez pomiar dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty z 

dokładnością do 1cm i porównanie z rzędna dna wykopu wg dokumentacji .Pomiar na-

leży wykonać 

w odstępach nie większych niż 30m. 

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza  się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 

głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubość 

warstwy odsączającej z dokładnością do 1cm. 

6.4. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego. 

Grubość podłoża piaskowego i żwirowego i przeprowadza się pod zewnętrznym obry-

sem dna 

rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1cm w trzech 

wybranych  miejscach badanego odcinka. 
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6.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym 

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw. , a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie 

6.6. Badanie ułożenia przewodu i studzienek 

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu 

wzdłuż 

całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Ba-

danie należy  przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie. 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5mm, w trzech miejscach badanego kanału nieprzełazo-

wego. 

6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu. 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porów-

nanie z 

rzędnymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybra-

nych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczo-

nymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybra-

nych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 

1mm po wierzchu do 5mm. 

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić 

w 

studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz 

gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością 

do 1cm. 

6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy prze-

prowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
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6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek. 

Badania te polegają na: 

− sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli 

− sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne 

− sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne 

− sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne 

− sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości kra-

wędzi 

− otworu od wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowania właściwego typu 

włazu 

− sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścia-

nie, 

− pomiarze odstępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej po-

wierzchni 

− stopni 

− sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

6.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 

Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drew-

nianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 

Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 

Pomiary wykonać z dokładnością do 1cm. 

6.8. Badanie szczelności odcinka przewodu. 

6.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację. 

Prace wstępne: 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe 

w górnej studzience i wylotowe w dolnej muszą być dokładnie zamknięte i uszczelnio-

ne oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie pró-

by. Poziom zwierciadła wody lub ścieków w studzience położonej wyżej musi mieć 

rzędną co najmniej 0,5m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary we-

wnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1cm, na wysokości 0,5m pod 

górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek 

FS w m2. Przewód o długości LS i średnicy wewnętrznej dZ. 
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Dla w/w danych wylicza się VW w m3. 

Napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu. 

Po wykonaniu w / w prac wstępnych należy przystąpić do napełnienia badanego odcin-

ka kanału wodą do wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmie-

rzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokład-

ność pomiaru do 1cm. 

Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić po-

woli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i 

osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa 

się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby 

szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go 

przez 16 godzin dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, 

oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów 

kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się prze-

gląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Pomiar ubytku wody. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu 

i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. 

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 mi-

nuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z do-

kładnością do 1mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczel-

ności. W czasie przeprowadzania próby należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian 

przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z na-

czynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co 

najmniej 1,1 

VW – dopuszczalna ilość ubytku wody 

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu 

z dokładnością do 1 minuty, oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z do-

kładnością do 1mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i 

studzienek, a więc wielkość ubytku wody VW. 

W ten sposób próbie należy poddać cały kanał. 
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Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę musi spełniać 

niżej podane warunki: 

Dla przewodów z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z 

prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody 

lub ścieków VW3 nie może przekraczać wielkości 0,3m3 na m2 powierzchni lub 

studzienki w ciągu 1 godziny próby. 

Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8h. 

Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków VW dla badanego odcinka przewo-

du ze studzienkami, należy obliczyć wg wzorów: 

dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

VW = ( 0,04 Fr + 0,3 Fs ) x t w dm3 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

VW = 0,04 ( Fr + Fs ) x t w dm3 

gdzie: 

Fs – powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości 

napełnienia w m2 

Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku 

t – czas trwania próby t = 8h 

6.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację. 

Prace wstępne 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy stu-

dzienkami 

nie może być zamontowanych urządzeń. 

Wszystkie odgałęzienia muszą być dokładnie zamknięte. 

Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, 

uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, 

przez 

częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,5m 

ponad górną  krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu – podczas próby szczelności na infiltra-

cję wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osa-

dzeniem. 
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Na zewnętrznej i wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, 

należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5m ponad górne krawędzie otworu wylo-

towego oznaczając je Hs i Hz i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładno-

ścią do 1cm. 

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości 

wykreślonych linii z odchyleniem  2cm, wówczas można obliczyć Vw. 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy 

wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego prze-

kroczenie może spowodować wypór. 

Po czasie , w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopusz-

czalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza 

się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie wystę-

puje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. 

W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpo-

cząć pomiary mierząc z dokładnością do 1min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej 

ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu bada-

nego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 

30min. i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczegól-

nych studzienek. 

Dokładność odczytów Hz do 1cm i hs do 5mm. 

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do 

przewodu Vw. Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest 

równa iloczynowi przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej stu-

dzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania pró-

by t i obliczona jest ze wzoru: 

V = V x t m3 

z dokładnością do 0,0001m3. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach stosunku Vp / Vw. 

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie może prze-

kroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastoso-

waniu studzienek: 
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z prefabrykatów 

VW = ( 0,04 Fr + 0,3 Fs ) x t w dm3 

- wykonanych monolitycznie 

VW = 0,04 ( Fr + Fs ) x t w dm3 

Czas trwania próby t = 8h. 

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomia-

rów nie może przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest do-

puszczalne. 

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu. 

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu 

musi 

wynosić co najmniej 0,30m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, 

a w 

szczególności ubiciu jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1m w miejscach odległych od siebie nie 

więcej niż 20,0m. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla rurociągu: 1 mb (metr bieżący), dla urządzeń 1szt (sztuka). 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S. 00.00.00 „Wymagania ogól-

ne”pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg  

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie podsypki piaskowej 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych , 

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

- wykonane obsypki, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie może być mniejsza od 50 m. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki 

Wymagania i badania 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. (włazy typu ciężkiego) 

12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

16. BN-86/8971-06.00.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„Wipro” 

17. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
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18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

19. PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 

III. 4. Przyłącze wodociągowe 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów -  45231300-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z montażem wodociągu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac przyłącza wodociągowego przewiduje się wykonanie: 

 - przyłącza wodociągowego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumen-

tacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny od-

powiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wy-

konania robót wodociągowych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, opisem technicznym. 

Materiały:  

  -   rury z polietylenu PE na PN 10.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja tech-

niczna. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaga-
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niom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-

zoru. 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w  Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgod-

nie z technologią założoną w przedmiarze, do transportu proponuje się użyć takich 

środków transportu jak: 

− samochód skrzyniowy 

− przyczepa skrzyniowa 

− samochód dostawczy 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólna specyfikacja techniczna   

i w dokumentacji projektowej. 

5.2. Wykonanie robót 

Roboty montażowe wodociągu obejmują: 

− - podsypkę i obsypka piaskowa rur 

− - montaż rur i urządzeń 

− - wykonanie prób szczelności  

− - włączenie wykonanych przyłączy do istniejących sieci 

− - płukanie i dezynfekowanie przyłącza wodociągowego 

− - inwentaryzacja geodezyjna 

− - prace porządkowe, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu 

− - zabezpieczenie i oznakowanie wykopów 

− - wykonanie przejść 

Rury wodociągowe ułożyć na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Po ułożeniu 

rurociągu i wykonania obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę identyfikacyjno - ostrze-

gawczą. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

6.2. Kontrola jakości materiałów . 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 
Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze 

 

 186 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumenta-

cji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-

wą i poleceniami Inspektora nadzoru oraz wykonanie badań szczelności wodociągu. 

Wodociąg należy poddać próbie na ciśnienie  - 1,0 MPa 

Wysokość ciśnienia powinien wykazać manometr przy pompie hydraulicznej. 

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach prób szczelności należy dokonać je-

go płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna 

być tak dobrana, aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia. Przewód należy uznać za 

czysty, jeżeli wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Następnie należy wodociąg  poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wy-

nosić 24 godz. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 

ponowne płukanie. 

7.Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Jednostką obmiaru jest : 

− dla wykonania wodociągu, na podstawie pomiaru w terenie  - m. 

8. Obmiar robót 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbiorowi podlega wykonanie  wodociągu.  

Do odbioru należy przedstawić: 

− protokół odbioru ułożenia rur i obsypania piaskiem 

− protokół z prób szczelności 

− zaświadczenie z płukania i dezynfekcji przyłącza wodociągowego 

− inwentaryzacje geodezyjne 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Technicz-

na. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać zakres robót wymieniony w 

niniejszej  
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Specyfikacji technicznej.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne .  

BN-74/6366 Rury wodociągowe z polichlorku winylu. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom III 

Instalacje sanitarne i przemysłowe ARKADY, Warszawa 1988 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - COBRI INSTAL, 

Warszawa 2001 r. 
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