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W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2012-03-21 1str.

Zawada Kanalizacja Sanitarna 

Waluta: złoty

Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość

Identyfikator kosztorysu: Zawada Kanalizacja Sanitarna

Stawka robocizny:  

21 r-gBetoniarze -gr.II 21,2928

122 r-gBitumiarze -gr.II 16,5169

133 r-gBitumiarze -gr.III 1,9198

324 r-gBrukarze -gr.II 1,2976

425 r-gCieśle -gr.II 3 331,6611

726 r-gElektromonterzy -gr.II 322,8300

927 r-gIzolarze -gr.II 59,9234

1228 r-gMalarze -gr.II 5,5868

2029 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 3 684,2748

20310 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 203,9000

22211 r-gMonterzy urządzeń i konstrukcji metal.-gr.II 5,8300

39112 r-gRobotnicy budowlani -gr.I 13 387,2952

39213 r-gRobotnicy budowlani -gr.II 322,9321

40414 r-gSpawacze -gr.IV 56,1598

48215 r-gZbrojarze -gr.II 1,7976

77216 r-gMonterzy -gr.II 149,7889

77317 r-gMonterzy -gr.III 175,3706

99918 r-gRobotnicy 3 518,1670

R a z e m   k o s z t o r y s 25 266,5444


