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                                                A. DANE OGÓLNE                                                             

1. Przedmiot opracowania
Projekt opracowany na zlecenie Urzędu Gminy Tarnów ma na celu stworzenie

dokumentacji wielobranżowej dot. „Przebudowy budynku Urzędu Gminy Tarnów przy
ul.Krakowskiej 19 w tarnowie”.
Planowane zmiany w zakresie architektury dotyczą :

przebudowy pomieszczeń biurowych,
dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (dźwig osobowy zewn. ),
remontu elewacji wraz z zabudową podwórka ( patio ),
odwilgocenia i osuszenia budynku,

2. Podstawa opracowania

   * umowa nr IR 2/2011 zawarta w dniu 04 stycznia 2011r.
   * ustalenia ze spotkań roboczych
   * koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
   * Dziennik Ustaw nr75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie 9nr 690)

* Decyzja nr 13/C/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dn.15.04.2011r.
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                           B. PROJEKT ZAGOSPODAROWA NIA TERENU                                  

1. Opis istniejącego zagospodarowanie terenu

Objekt objęty opracowaniem stanowi nieruchomość zabudowana położona przy
ul.Krakowskiej 19 w tarnowie, na działkach nr193/1 193/2, obręb 250.

Działka o łącznej pow.0.1315ha jest ogrodzona.
Znajduje się tu kilka obiektów : budynek główny – kamienica w zwartej zabudowie
miejskiej, dwustanowiskowy garaż przyległy do kamienicy od strony północnej oraz
wolnostojących, parterowy obiekt pomocniczych przyległy do północnej granicy działki.

Wjazd na działkę z ulicy Krakowskiej przez bramę.
Pozostała część działki jest zagospodarowana i znajduje się w dobrym stanie

technicznym są to: drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki i tereny czynne biologicznie

Zestawienie elementów zagospodarowania terenu:
pow.działki 0,1315ha 
pow.zabudowy obiektów istniejacych:

budynek główny 434,0m2
garaż   45,0m2
budynek pomocniczy (oficyna) 164,0m2

pow. utwardzona 505,0m2
pow. czynna biologicznie 167,0m2

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowa ma na celu udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych przez
wejście z poziomu terenu. W tym celu zaplanowano demontaż istniejacych schodów i
ich zadaszeń znajdujących się od strony podwórka , przymknięcie  “wnęki
podwórkowej” lekką konstrukcją aluminiowo-szklaną tworząc patio w którym
zaprojektowano nowe schody i dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje.

Planowana inwestycja nie narusza istniejącej szaty roślinnej.

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi, zarówno na etapie remontu jak i eksploatacji.
 
Lokalizacja istniejących wejść do przedmiotowego obiektu pozostaje bez zmian.

.Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania terenu:
pow. działki 0,1315ha 
pow. zabudowy obiektów :

budynek główny 488,8m2
w tym powierzchnia rozbudowy   54,8m2

garaż   45,0m2 – bez zmian
budynek pomocniczy (oficyna) 164,0m2 – bez zmian

pow. utwardzona 450,2m2
pow. czynna biologicznie 167,0m2 - bez zmian
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3.Przyłącza
Przyłącza wod-kan i energetyczne pozostają istniejące i nie są tematem opracowania
Wymiana przyłącze gazu będzie tematem odrębnego opracowania wg. załączonych
warunków przyłączenia .

4. Zieleń
Opracowanie nie dotyczy projektu zieleni. Zieleń istniejąca pozostaje bez zmian.

5. Drogi i place
Wjazd na działkę istniejący z ulicy Krakowskiej, parking i plac manewrowy istniejące.

Posadzka w obrębie rozbudowy

Projekt obejmuje budowę  wewnętrznego placu w obrębie rozbudowy - patio.

Zaprojektowano patio o wymiarach max. 12,40x3,80m.
Nawierzchnię zabudowanego placu dostosowano wysokościowo do rzędnych
istniejących nawierzchni parkingu i placu manewrowego.

PATIO – konstrukcja nawierzchni
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm -gr.   6 cm
- miał kamienny 0/10 (piasek) -gr.   4 cm
- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowanej
mechanicznie -gr. 15 cm

- piasek średni -gr. 30 cm

Nawierzchnię obramowano betonowym obrzeżem chodnikowym o wym. 8/20 na
ławie z betonu B10.

6. Ogrodzenie
Ogrodzenie pozostaje istniejące i nie jest tematem opracowania
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                                     C.PROJEKT BUDO WLANY                                    

P.B. Opis techniczny część I
ORZECZENIE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE O STANIE BUDYNKU

1. Podstawa ekspertyzy

Konieczność wykonania ekspertyzy wynika z &206 ust. 2 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, z późniejszymi
zmianami.
Podstawę ekspertyzy stanowi projekt przebudowy oraz wizja lokalna budynku
wykonana w styczniu i maju 2011 roku.

2. Przedmiot i cel ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy budynek Urzędu Gminy Tarnów usytuowany w Tarnowie przy
ul: Krakowskiej 19, woj. małopolskie, powiat Tarnów na działce nr ewid. gruntu 193/2.
Celem ekspertyzy jest określenie stanu technicznego budynku i stwierdzenie jego stanu
bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania uwzględniając projektowaną
przebudowę.

3. Opis ogólny

Powierzchnia zabudowy  wynosi 442,4 m2(bez schodów zewnętrznych)
Szerokość elewacji frontowej budynku wynosi 25,78 m.
Głębokość budynku wynosi maksymalnie 22,66 m.
Wysokość budynku wynosi ok. 19,0 m.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Poddasze
nieużytkowe. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej od strony
wschodnie przylega bezpośrednio do budynku sąsiedniego, a od strony zachodniej do
skweru Petofiego.
Budynek pełni w chwili  obecnej funkcję budynku administracji i funkcja budynku nie
ulega zasadniczej zmianie.
Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską.

OgÓlny widok budynku;
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4. Konstrukcja ogólna obiektu

• Fundamenty w formie ław fundamentowych betonowych wylewanych na
budowie

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej, tynkowane
• Ściany fundamentowe murowane
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• Ściany działowe z cegły i materiałów lekkich, tynkowane
• Stropy ceglane odcinkowe i płaskie a nad ostatnią kondygnacją strop

drewniany
• Dach w konstrukcji drewnianej mieszanej płatwiowo-kleszczowej
• Pokrycie dachu blachą płaską na deskowaniu
• Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
• Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa drewniana, w okanach na

parterze kraty stalowe
• Budynek wyposażony we wszystkie media
• 

5. Ocena stanu technicznego elementów budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi się do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do
maja 2011 roku.
Stan techniczny głównych elementów konstrukcji budynku ogólnie można określić jako
dobry. Widoczne zarysowania na całości elewacji nie powodują żadnego zagrożenia
bezpieczeństwa i w chwili obecnej nie powiększają się. Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest naturalne zużycie technicznie budynku i nie wykonywanie od dłuższego czasu
remontów elewacji. Ściany  i fundamenty ogólnie są w stanie dobrym, występuje
naturalne zawilgocenie występujące w tego typu budynkach w częściach narażonych na
bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych. Pokrycie dachu ze względu lokalnie
występującą korozję zaleca się wymienić na nowe lub dokonać niezbędnych prac
renowacyjnych i zabezpieczających przed dalszym postępowaniem korozji. Więźba
dachowa jest w stanie średnim, brak oznak nadmiernego wytężenia konstrukcji.
Elementy lokalnie wykazujące nadmierne zniszczenia poprzez wilgoć i korozję
biologiczną należy wymienić na nowe bądź wzmocnić przy zastosowaniu nakładek
drewnianych.  Stropy nie wykazują nadmiernych ugięć ani przemieszczeń.

6. Wnioski

Projektowana przebudowa nie wpłynie na zmianę istniejącego układu obciążeń w
budynku. Stan techniczny budynku nie budzi zastrzeżeń.
W związku z powy ższym wykonanie zakładanych prac budowlanych wpłynie
korzystnie na stan techniczny a budynek b ędzie mógł by ć dalej bezpiecznie
użytkowany.

opracowanie
mgr inż. Marek Żeromski
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OPIS TECHNICZNY część II 

ARCHITEKTURA

1. Opis stanu istniejącego  obiektu
Remontowany budynek  jest kamienicą narożną w ciągu kamienic znajdujących się w
północnej pierzei ulicy Krakowskiej, posiada połączoną funkcjonalnie oficynę w granicy
wschodniej. Obiekt z końca XIXw. o konstrukcji tradycyjnej -  murowany, dwupiętrowy,
parter wysoki, w całości podpiwniczony. Dach wielospadowy, więźba drewniana, pokryty
blachą. Stropy masywne – odcinkowe na belkach stalowych.
Elewacje frontowa i szczytowa bogato zdobione ( obramienia otworów, pilastry ,
gzymsy, boniowanie...)
Budynek dostępny w elewacji frontowej z ulicy Krakowskiej oraz  przez schody
zewnętrzne od strony podwórza w elewacji północnej.  Z podwórka dostępne też są
pomieszczenia piwniczne , oficyna i niewielkie pomieszczenia gospodarcze.
Obiekt główny posiada okazałą wewnętrzną klatkę schodową , schody i spoczniki o
konstrukcji żelbetowej. W oficynie znajduje się drewniana klatka schodowa ze schodami
w układzie zabiegowym.
Ogólnie stan techniczny obiektu - dobry. Obiekt jest użytkowany.

3. Dane charakteryzujące obiekt
pow. zabudowy   497,30m2
 pow. użytkowa 1645,57m2
powierzchnia u żytkowa obj ęta opracowaniem 1347,90m2
liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze
wysokość obiektu:     19,60m
kubatura obiektu: 8951,4m3

2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń
biurowych w budynku użyteczności publicznej oraz udostępnienie obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
Projekt zakłada na parterze ( kondygnacja 1 ) przebudowę biur obsługi klienta przez
łączenie sąsiednich pokoi. Niewielką przebudowę pokoi biurowych na 2 i 3 kondygnacji
w oficynie oraz projekt sali konferencyjnej na 58 osób .
Zakłada się, że w obiekcie pracuje 20-30 osób na każdej kondygnacji , dla nich
zaprojektowano nowe sanitariaty w miejscu istniejących węzłów sanitarnych. Na każdej
kondygnacji znajduje się węzeł sanitarny męski ( 1 pisuar, 1 miska ustępowa, 1
umywalka ) i węzeł sanitarny damski ( 1 miska ustępowa, 1 umywalka ). Ponadto na
parterze zaprojektowano węzeł sanitarny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Na kondygnacji piwnicznej znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz
pomieszczenia porządkowe i pomieszczenia socjalne dla pracowników terenowych
Straży Miejskiej . Pomieszczenia te nie są objęte zakresem opracowania.
W celu udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych  zaprojektowano dźwig
osobowy w narożniku budynku od strony podwórza. Winda dostępna jest z poziomu
terenu i z każdej kondygnacji na istniejącą lub projektowaną loggię , która stanowi
część dróg komunikacji ogólnej.
Wewnętrzny dziedziniec obudowano ścianą i dachem o lekkiej konstrukcji aluminowej,
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w całości oszklonej tworząc jednoprzestrzenne patio. Patio dostępne z poziomu terenu
pełni funkcję holu wejściowego, tu znajdują się wejścia do głównej klatki schodowej,
pomieszczeń piwnicznych i pomieszczenia gospodarczego.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną , w
pokojach bez okien zewnętrznych i w sali narad zaprojektowano wentylację
mechaniczną. Ponadto w obiekcie zaprojektowano instalację klimatyzacji.

Pomieszczenia pracy są oświetlone światłem naturalnym i elektrycznym.

UWAGA:
Dla pomieszczeń biurowych oświetlonych światłem dziennym pośrednim uzyskano
pozytywną opinię Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego.
Są to pomieszczenia nr: 1.5, 1.16, 2.17, 2.18, 2.20, 3.5, 3.17, 3.18  i 1.18.

3. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni:
PIWNICA –pomieszczenia wyłączone z opracowania
0.1 szatnia 25,03m2
0.2 wc 6,43m2
0.3 schowek   4,01m2
0.4 aneks kuchenny   9,66m2
0.5 wc 3,06m2
0.6 korytarz 8,08m2
0.7 pokój socjalny  26,47m2
0.8 magazyn   26,16m2
0.9 magazyn   20,25m2
0.10 magazyn   6,26m2
0.11 magazyn 11,86m2
0.12 magazyn   4,17m2
0.13 pom. piwniczne 28,08m2
0.14 korytarz   8,48m2
0.15 korytarz 15,46m2
0.16 magazyn   6,42m2
0.17 magazyn   7,25m2
0.18 pom.piwniczne 29,05m2
0.19 pom. piwniczne 14,36m2
0.20 pom.piwniczne 13,95m2
0.21 pom. piwniczne   9,89m2
K.01 schody   6,53m2
K.02 schody   6,76m2

razem 297,67m2

P. patio – hol 28,50m2

KONDYGNACJA 1 (PARTER)
1.1 biuro 14,28m2
1.2 kasa   4,57m2
1.3 hol 7,99m2
1.4 wc damski 7,12m2
1.5 biuro   4,23m2
1.6 biuro obsługi klienta   31,06m2
1.7 biuro   12,60m2
1.8 biuro obsługi klienta   37,28m2
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1.9 hol   17,40m2
1.10 magazynek   2,92m2
1.11 korytarz 10,05m2
1.12 korytarz 11,24m2
1.13 wc niepełnosprawnych 3,50m2
1.14 wc męski 5,33m2
1.15 biuro obsługi klienta   55,76m2
1.16 biuro obsługi klienta 29,78m2
1.17 pokój sprzątających 5,55m2
1.18 biuro 10,29m2
1.19 magazynek 8,31m2
1.20 magazynek 5,46m2
1.21 balkon/korytarz 10,89m2
K1 klatka schodowa 11,06m2
K2 klatka schodowa 10,19m2
K4 klatka schodowa 11,73m2

razem 326,49m2

KONDYGNACJA 2:
2.1 biuro 26,94m2
2.2 WC damski 4,47m2
2.3 hol 16,64m2
2.4 korytarz 2,74m2
2.5 magazynek 2,59m2
2.6 biuro 30,63m2
2.7 biuro 15,87m2
2.8 biuro 11,81m1
2.9 biuro 14,46m2
2.10 biuro 12,07m2
2.11 biuro 40,04m2
2.12 korytarz 6,43m2
2.13 korytarz 11,96m2
2.14 WC damski 3,13m2
2.15 WC męski 5,33m2
2.16 balkon/korytarz 16.06m2
2.17 biuro 16,78m2
2.18 biuro 30,44m2
2.19 biuro 6,84m2
2.20 biuro 8,85m2
2.21 biuro 14,59m2
K3 klatka schodowa 37,20m2
K4 klatka schodowa 11,73m2

razem 347,60m2

KONDYGNACJA 3:
3.1 gabinet 14,84m2
3.2 aneks kuchenny 4,94m2
3.3 korytarz 6,25m2
3.4 WC pracowników 3,92m2
3.5 gabinet 16,64m2
3.6 korytarz 5,60m2
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3.7 biuro 30,63m2
3.8 gabinet 28,37m2
3.9 biuro 17,00m2
3.10 biuro 16,25m2
3.11 biuro 19,50m2
3.12 sala konferencyjna 63,03m2
3.13 korytarz 14,22m2
3.14 WC damski 3,13m2
3.15 WC męski 5,33m2
3.16 balkon / korytarz 16,06m2
3.17 biuro 9,13m3
3.18 biuro 7,99m3
3.19 biuro 14,59m2
K3 klatka schodowa 37,20m2
K4 klatka schodowa 11,73m2

razem 346,35m2

KONDYGNACJA 4 - PODDASZE:
4.1 pomieszczenie techniczne   14,59m2
4.2 kotłownia   17,50m2
4.3 poddasze nieużytkowe 205,44m2
4.4 wentylatorownia   49,70m2
K4 klatka schodowa   11,73m2

razem 298,96m2

powierzchnia użytkowa łącznie 1645,57m2
powierzchnia u żytkowa obj ęta opracowaniem 1347,90m2

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

 Budynek użyteczności publicznej,

W projekcie przyjęto współczynniki przenikania ciepła dla budynków użyteczności
publicznej:
ściany zewnętrzne Umax=0,30
stropy i stropodachy Umax=0,25
podłogi Rmin=1,50
Struktura przegród cieplnych:

* Ściana zewnętrzna -poz.11 ściana istn. wystrój historyczny (bez ocieplenia)
tynk zewnętrzny - renowacyjny 1cm
ściana murowana cegła (istn) 50cm
tynk wewnętrzny – renowacyjny 1cm

* Ściana zewnętrzna -poz.13, ściana kolankowa U=0,28W/m2K
tynk cienkowarstwowy na siatce z kleje 0,5cm
wełna mineralna FASROCK L 12cm
ściana z cegły pełnej (istn) 28cm
tynk wewnętrzny (istn.) 1cm
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* Ściana zewnętrzna -poz.14, ściana przybudówki U=0,26W/m2K
tynk cienkowarstwowy na siatce z kleje 0,5cm
wełna mineralna FASROCK L 12cm
ściana z cegły pełnej (istn) 40cm
tynk wewnętrzny (istn.) 1cm

* Stropodach - poz.5, proj.nad balkonami U=0,19W/m2K
blacha powlekana 3mm
deski / płyty OSB 3cm
folia p.wiatrowa
krokwie drewniane 8x12cm
pustka powietrzna 15-50cm
wełna mineralna (twarda) 18cm
paroizolacja (folia PE)
strop – płyta żelbetowa 18cm
tynk cement-wapienny 1,5cm

* Stropodach - poz.5* , proj. nad wc personelu  U=0,2w/m2K
blacha powlekana 3mm
deski / płyty OSB 3cm
folia p.wiatrowa
krokwie drewniane 8x12cm
pustka powietrzna 15-40cm
wełna mineralna (twarda) 18cm
paroizolacja (folia PE)
deski / płyta OSB 3cm
strop – belki drewniane 8x14cm
sufit podwieszany GK 2x1,25mm

* Dach - poz.6, nad kotłownią i wentylatorownią U=0,2w/m2K
blacha powlekana (istn.) 3mm
deski ( istn.) 3cm
folia p.wiatrowa
krokwie drewniane 12x18cm
wełna mineralna między krokwiami 18cm
paroizolacja (folia PE)
płyta gk typu GRUBAS 2x22mm

* Dach - poz.7 , nad strychem nieużytkowym U=0,2w/m2K
blacha powlekana (istn.) 3mm
deskowanie pełne (istn.) 3cm
folia p.wiatrowa
krokwie drewniane (istn.) 12x18cm
wełna mineralna 18cm
paroizolacja (folia PE)
płyta gk na stelażu 12,5mm
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8. Instalacje wewnętrzne

W obiekcie zaprojektowano jako nowe następujące instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja oświetleniowa, siłowa i gniazd wtykowych
- wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wody zimnej zasilająca hydranty p.poż
- instalacja klimatyzacji
- instalacja gazu na potrzeby kotłowni

9. Prace budowlane

Prace rozbiórkowe:
- rozbiórka ścian działowych wskazanych na rysunkach
- wykonanie otworów w ścianach nośnych
- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,
- demontaż płyt balkonowych (loggi)
-demontaż starych posadzek,
-demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
-wybicie otworów w ścianach i stropach dla instalacji sanitarnych
 i instalacji wentylacji mechanicznej ,
- demontaż krat okiennych ( celem renowacji)
- demontaż schodów zewnętrznych
- demontaż fragmentu dachu na potrzeby klap oddymiających
- demontaż fragmentu dachu nad małą przybudówką (nad wc prac.)
- demontaż rynien i rur spustowych

Prace murarskie i montażowe:
- wymurowanie ścian działowych gr.8cm z bloczków Pro Monta
- wymurowanie ściany wydzielającej pomieszczenie kotłowni
( gazobeton gr.25cm)
- montaż ścian wydzielających pomieszczenie wentylatorowni
( płyty gipsowe typu Grubas 2x22mm obustronnie na stelaźu stalowym UW50 )
odporności ogniowej EI60
- montaż nadproży i poszerzenie otworów drzwiowych,
- montaż nadproży i poszerzenie otworów okiennych w kotłowni,
- montaż podciągów ( wg projektu konstrukcji )
- montaż płyt balkonowych (wg. projektu konstrukcji)
- wykonanie schodów zewnętrznych piwnica-patio, parter-patio
- wykonanie ławy i ściany fundamentowej pod witrynę
- wykonanie płyty fundamentowej pod dźwigiem - zagłębionej 50mm poniżej 
posadzki patio ( beton gr15cm)

Stropodach:
-na nowo wykonać stropodach nad przybudówką ( wc personelu) dostosowując
kąt nachylenia do nachylenia dachu witryny
-ponadto nowy stropodach wykonać na płycie balkonowej nad 3 kondygnacją
konstrukcja drewniana (krokwie, słupki, murłaty) , pokrycie płyta OSB + blacha,
elementy konstrukcyjne zabezpieczyć preparatami przeciwpalnymi
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Witryna ( obudowa patio)
na zamknięciu patio zamontować witrynę fasadową z drzwiami wejściowymi do
obiektu wykonać w technologii aluminiowej
np. System CW50 pozioma linia firmy Reynaers
słupy i rygle  w kolorze RAL7015, profile aluminiowe ciepłe, w poziomie listwy
maskujące, w pionie uszczelki EPDM, szyby zespolone obustronnie bezpieczne
8mm, u+1,1w/m2K, kolor grafit z antyrefleksem,
okna –uchylne,  wyposażyć w siłowniki umożliwiające otwieranie z poziomu
posadzki
- podkonstrukcję usztywniającą fasadę wykonać wg projektu konstrukcji

Prace posadzkowe:
- - posadzki wykonać jako łatwozmywalne
- ułożenie nowych posadzek z płytek typu gres

w pomieszczeniach komunikacji ogólnej (projektowane schody, korytarze)
 w łazienkach, kotłowni i magazynach

- ułożenie wykładziny obiektowej z rolki typu “Marmoleum”
- na posadzkach w miejscu układania Marmoleum wkonać wylewkę
samopoziomującą gr.2-3mm
- ułożenie wykładziny dywanowej z rolki (w gabinetach)
- na stykach różnych materiałów posadzkowych oraz w drzwiach wykonać
dylatacje stosując listwy wykończeniowe np.firmy Schluter

UWAGA: rodzaj posadzek w poszczególnych pomieszczeniach podano na rysunkach

- schody głównej klatki schodowej wykonane ze sztucznego piaskowca poddać
renowacji – zeszlifować nierówności , w miejscach dużych ubytków wykonać
wstawki ,należy pamiętać o zachowaniu równych wysokości stopni

Izolacje p.wodne :

- w pomieszczeniach mokrych na posadzkach i ścianach zastosować folię w
płynie
- na stropodachu zastosować folię PE paroizolacyjną
- na dachu zastosować folię przeciwwiatrową i folię PE paroizolacyjną

Izolacja p.wodna ścian piwnicznych:

W projekcie przyjęto technologię na bazie produktów firmy Schomburg.
Z uwagi na histotyczny charakter elewacji odstąpiono od ocieplania cokołu.

* izolacja pozioma
należy wykonać przeponę izolacyjną poziomą metodą ciśnieniową.
w ścianie zewnętrznej od strony pomieszczenia, przy posadzce należy nawiercić
otwory w rozstawie co 10-20cm, na głębokość muru (minus 5cm), nachylenie
otworów pod kątem do 0-30stopni, średnica otworów 12-18mm
przeponę wykonać za pomocą Aquafin-IB1 (zużycie 15kg/m2) lub Aquafin-IB2
(zużycie 0,701,2l/m2)

* izolacja pionowa od strony pomieszczenia
po skuciu starych tynków zastosować neutralizator soli Esco-Fluat,
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następnie wykonać obrzutkę półkryjącą z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu Aquafin Latex,

podłoże wyrównać stosując zaprawę Thermopal-GP11 ,
nałożyć tynk renowacyjny Thermopal-SR24,
całość można dodatkowo wyrównać szpachlą wapienno-trachitową

Tchermopal-FS33 ,
 na koniec nałożyć dyfuzyjną powłokę malarską Adicor-G lub Adicor-SK

* izolacja pozioma zewnętrzna poniżej poziomu gruntu
odkopać ściany do poziomu fundamentów,
ścianę oczyścić mechanicznie ze starych powłok izolacyjnych,
nałożyć tynk tynk cementowo-wapienny kat.II z dodatkiem preparatu

Aquafin Latex,
wykonać izolację przeciwwilgociową Aquafin-2K/M

* izolacja pozioma zewnętrzna powyżej poziomu gruntu
ścianę cokołu oczyścić mechanicznie ze starych tynków i powłok malarskich,

np. szczotką lub sprężonym powietrzem
zastosować neutralizator soli Esco-Fluat,
następnie wykonać obrzutkę półkryjącą z zaprawy cementowej z dodatkiem

preparatu Aquafin Latex,
podłoże wyrównać stosując zaprawę Thermopal-GP11 ,
nałożyć tynk renowacyjny Thermopal-SR24,
całość  wyrównać szpachlą wapienno-trachitową Tchermopal-FS33 ,

 nastepnie nałożyć dyfuzyjną powłokę malarską Adicor-G lub Adicor-SK

Izolacje cieplne:
- ściany zewnętrzne bez historycznych zdobień ( oficyna ) ocieplić wełną
mineralną fasadową np. FASROCK L gr12cm,
- połać dachu ocieplić między krokwiami wełną mineralną
 np.TOPROCK gr.18cm
- ściany fundamentowe projektowane ocieplić styropianem gr.6cm
- murowane przewody wentylacyjne (istniejące) ocieplić
w przestrzeni strychu styropianem gr.4cm

UWAGA: ze względu na walory historyczne elewacji frontowej i elewacji szczytowych
nie przewiduje się ich docieplenia (budynek znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej)

Sufity:
- sufity ( stropy międzykondygnacyjne) - istniejące,
- w miejscach wskazanych na rysunkach (sanitariaty , sala narad, niektóre biura)
należy wykonać sufity podwieszane w technologii G-K
gładkie mocowane na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD60, na
wieszakach noniuszowych lub z elementem rozprężnym, opłytowanie 2x12,5mm
- miejscowo wykonać pod sufitem obudowy poziomych odcinków kanałów
wentylacyjnych z płyt GK
- strop nad 3 kondygnacją obudować od spodu płytą gipsową
typu GRUBAS ( 2x22mm ) do odporności ogniowej REI 60 ,
- połać dachu i elementy konstrukcji w pomieszczeniu kotłowni i wentylatorowni
obudować j.w.
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Prace tynkarskie wewnętrzne:
- na istniejących tynkach przed malowaniem wykonać przecierkę
- na nowych ścianach wykonać tynki cementowo-wapienne gr 1,5cm

Prace okładzinowe:
- na ścianach przy umywalkach i zlewach ułożyć "fartuch" z płytek ceramicznych
do wysokości 1,60m
- w sanitariatach ułożyć płytki ceramiczne do wysokości 2,05m

Stolarka drzwiowa:
 -drzwi wejściowe do obiektu – wymienić na nowe drewniane, szklone
z naświetlem (kolor orzech laskowy)
-  drzwi w komunikacji ogólnej wykonać jako przeszklone w konstrukcji 
aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL7030
oszklone szkłem zespolonym, bezpiecznym,
-  drzwi wydzielające dojścia pożarowe i klatkę schodową o odporności ogniowej
EI30 , naświetla stałe o odporności ogniowej EI60
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wykonać jako nowe, płycinowe w okleinie
naturalnej, rama drewniana , wypełnienie płytą wiórową otworową, poszycie z
płyty oklejonej okleiną naturalną
-  drzwi do pomieszczeń bez okien i do sanitariatów z kratką nawiewną, do
łazienek i kabin w.c. z blokadą łazienkową
-  klamki do drzwi w kolorze srebrna satyna

UWAGA: szerokości skrzydeł drzwiowych podano na rysunkach

Stolarka okienna:
-  okna w większości pozostają istniejące PCV w kolorze białym
-  okna nowe w kotłowni PCV, kolor biały, szkło białe zespolone
-  okna klatki schodowej osadzone w ścianie między klatką schodową i patio
wykonać jako stałe, w technologii aluminiowej o odporności ogniowej EI60,
 kolor biały
Uwaga : w ramach wszystkich okien zastosować nawiewniki z systemem
regulacji przepływu powietrza

Prace malarskie wewnętrzne:
 -  ściany wewnętrzne i sufity malować farbami akrylowymi do stosowania
wewnętrznego
 -  elementy stalowe (barierki) zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować
proszkowo lakierem do metalu
-  wiązary konstrukcji dachowej pomalować dwukrotnie farbą ogniochronną,
 z gwarancją nierozprzestrzeniania ognia
-  schody i poręcze bocznej klatki schodowej oczyścić ze starych powłok i
pomalować j.w.

Wentylacja:
-  wentylacja mechaniczna – wykonać wg cz.IV projektu :instalacje sanitarne
-  nowe kanały wentylacji grawitacyjnej wykonać z przewodów aluminiowych
półelastycznych śr 15cm np. S-FLEX
-  projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej obudować płytą GK ( 2x12,5mm)
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na stelażu stalowym
-  w poziomie stychu wykonać obudowę z bloczków YTONG MULTIPOR gr6cm
(w klasie A1 – niepalne) , następnie otynkować tynkiem cienkowarstwowym na
podkładzie z siatki i kleju
-  murowane przewody wentylacyjne istniejące ocieplić
w przestrzeni strychu styropianem gr.4cm i otynkować

prace ślusarskie:
-  przy schodach w patio i na nowych balkonach zamontować stalowe poręcze
wys.110cm, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane lakierem do metalu w
kolorze RAL7039
np. typ BKR1 system „Korpalski” firmy OWA-DEKOR
- na ścianie szczytowej dobudówki zamontować konstrukcję wsporczą pod
agregat wody lodowej

Prace dekarskie:
-  pokrycie dachu pozostawić istniejące
-  na gzymsach, ogniomurkach i na stykach dachów ze ścianami wykonać
opierzenia z blachy cynkowej, wywinąć 20cm
-  rynny i rury spustowe wykonać z systemowych elementów PCV ( zachowując
dotychczasowe średnice ) , kolor betonowo-szary
-  należy odtworzyć instalację odgromową
-  na nowych daszkach wykonać pokrycie z blachy w kolorze grafitowym

PRACE ELEWACYJNE

Prace rozbiórkowe:
-  demontaż szyldów i tablic informacyjnych
-  demontaż krat okiennych i balustrady balkonu.

Prace murarskie i montażowe:
-  balkon w elewacji północnej należy poddać remontowi,
płytę balkonową należy podstęplować, zaczynając od poziomu terenu,
po demontażu balustrad należy odsłonić konstrukcję płyty balkonowej (belki
stalowe) przez usunięcie wypełnienia i ocenić ich stan techniczny, oczyścić
elementy stalowe przez piaskowanie, w przypadku ich wystarczającej nośności
zabezpieczyć antykorozyjnie, osiatkować i odtworzyć wypełnienie płyty
balkonowej (cegła), wylewkę na powierzchni płyty wykonać po osadzeniu
balustrad, wykonać opierzenie krawędzi płyty z blachy cynkowej, warstwę
wykończeniową płyty wykonać po założeniu listwy uszczelniającej, przyściennej
(wydra) i wykonaniu izolacji przeciwwodnej (np płynna folia), od spodu płytę
otynkować.

naprawa elementów historycznego wystroju elewacji:
-  należy zdemontować opierzenie gzymsu wieńczącego i ocenić jego stan
techniczny, w przypadku uszkodzeń wyprawy tynkarskiej uzupełnić profil
ciągniony,
w przypadku dużych ubytków lub utraty spoistości podkonstrukcji murowej gzym
su, fragmenty przemurować cegłą rodzimą a następnie wykonać profil ciągniony 
wyprawy tynkarskiej (zaleca się zdjęcie profilu z najlepiej zachowanego fragmen
tu gzymsu zaraz po demontażu opierzenia),
-  stare tynki opukać, skuć słabe fragmenty następnie uzupełnić braki,
-  elewacje frontowe należy oczyścić:
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* element dekoracyjne przez ręczne szczotkowanie,
* powierzchnie płaskie przez ręczne szczotkowanie lub za pomocą
sprężonego powietrza z zachowaniem szczególnej ostrożności i z
dostosowaniem ciśnienia do jakości tynku

-  elementy wystroju sztukatorskiego, należy należy chronić przed powstaniem 
nadmiernych ubytków, podczas czyszczenia, najlepiej wykonać kopie
istniejących elementów do odtworzenia,
-  odtworzyć gzyms na elewacji frontowej (uzupełnić ubytki),
-  naprawić obramienia okien
-  po oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i wykonaniu obróbek blacharskich
elewację należy impregnować preparatem np SILOXAN SV 190 2 razy (mokro
na mokro),
-  otynkować ściany zewnętrzne (tył) tynkiem silikatowym i pomalować
-  ściany bogato zdobione (frontowa, szczytowa i tylna )  poddać pracom
renowacyjnym zgodnie z załączoną technologią renowacji na bazie produktów
firmy Caparol, ( tynk renowacyjny + malowanie farbą silikatową)
UWAGA:
Prace renowacyjne opracowano na bazie nowoczesnych technik renowacyjnych
proponowanych przez specjalistyczną firmę Caparol,
Kolory podano w tabeli zestawczej elementów wystroju elewacji
i na rysunkach elewacji
Technologię prac renowacyjnych przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

-  wykonać nowe opierzenia podokienników z blachy cynkowej powlekanej w
kolorze betonowo-szary

-  wystające poza lico budynku drewniane elementy konstrukcji i pokrycia dachu 
oczyścić mechanicznie ze starych powłok i zabezpieczyć preparatem do drewna 
Wood Stein w kolorze orzech laskowy np.f.Bondex

-  kraty okienne i balustradę balkonu należy zdemontować i poddać renowacji
przez piaskowanie, uzupełnić brakujące elementy na podstawie zachowanych,
następnie wykonać podkład antykorozyjny i nanieść lakier odporny na działanie
czynników atmosferycznych, kolor RAL7039

Iluminacja elewacji:
-  na ścianach bogato zdobionych zamontować oprawy oświetleniowe –
iluminacyjne o ciepłej barwie
UWAGA: typ i rozmieszczenie opraw podano na rysunkach

Oprawa Z1 – ramka zewnętrzna ze stali nierdzewnej, źródło światła o mocy 70W
 oraz temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z2 – korpus oprawy malowany na kolor szary/aluminium,  dwa źródła światła o
mocy 35W każde oraz o temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z3 – korpus oprawy wykonany z poliwęglanu i szarego aluminium, źródło
światła 20W LED o temperaturze barwowej 4000K
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Inne:
-  montaż dźwigu osobowego typu Cibes A5000

Uwaga: montaż dźwigu powierzyć firmie specjalistycznej
-  montaż klap oddymiających klatkę schodową

2 sztuki klap oddymiających o wym.80x180cm, o pow. czynnej oddymiania
1,0m2 każda, sterowanie elektryczne, podstawa prosta

-  montaż wyłazów dachowych , ław i stopni kominiarskich
-  kratki nawiewne do pomieszczeń piwnicznych wymienić na nowe, kanały
udrożnić
-  zamontować uprzednio zdjęte szyldy i tablice

opracowanie
arch. Maciej Śliwowski

9. Ochrona pożarowa budynku

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych w
budynku użyteczności publicznej oraz udostępnienie obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
Remontowany budynek  jest kamienicą narożną w ciągu kamienic znajdujących się w
północnej pierzei ulicy Krakowskiej w Tarnowie, posiada połączoną funkcjonalnie
oficynę w granicy wschodniej. Obiekt z końca XIXw. o konstrukcji tradycyjnej -
murowany, dwupiętrowy,  parter wysoki, w całości podpiwniczony. Dach wielospadowy,
więźba drewniana, pokryty blachą. Stropy masywne – odcinkowe na belkach stalowych.

wysokość budynku 19,60m
pow. zabudowy 497,30m2
kubatura 8951,4m3
liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze

Budynek średniowysoki, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLI,
odporność pożarowa budynku “B”.

Odporność ogniowa elementów budynku wynosi zatem:
-główna konstrukcja nośna R 120
-stropy REI 60
-ściany zewnętrzne EI 60
-konstrukcja dachu R 30
-ściany wewnętrzne EI 30

W obiekcie przebywać będzie równocześnie max. 100 osób , w tym:
70  pracowników 
30 petentów
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W budynku zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50-ciu osób, są tu dwa wyjścia oddalone od siebie o 7,0m.

Na poddaszu wydzielono pomieszczenia przeznaczone na kotłownię gazową i
wentylatorownię. Dla pomieszczeń tych przewidziano elementy wydzielenia
pożarowego o następującej odporności ogniowej :
- ściany zewnętrzne EI 60
- ściany wewnętrzne EI 60
- stropy EI 60
- stropodach EI 60
- drzwi EI 30
- zabezpieczenie przejść instalacyjnych EI 60

Elementy konstrukcji dachu oraz strop obudowano płytami GK typu Grubas 2x 22mm
o odporności ogniowej EI 60.

W kotowni zaprojektowano 2 okna o łącznej powierzchni 1,5m2 tj. więcej niż 15%
powierzchni pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielania
przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność i dymoszczelność
elementu oddzielenia pożarowego.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową ( powierzchnia wewnętrzna nie przekracza
5000m2).

Do ewakuacji ludzi  służy klatka schodowa i przedsionek pożarowy ( część korytarza),
wydzielone pożarowo ścianami i drzwiami ( ściany EI60, okna stałe EI60, drzwi EI30 ),
wyjście z głównej klatki schodowej przez wiatrołap na zewnątrz budynku na chodnik
przy ulicy Krakowskiej. Długość dojścia pożarowego nie przekracza 10m.
Klatka schodowa wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu
 ( okna oddymiające w połaci dachu o powierzchni czynnej oddymiania większej niż 5%
pow. klatki schodowej , 2 sztuki o wym.80x180cm, o pow. czynnej oddymiania 1,0m2
każda, sterowanie elektryczne, podstawa prosta).

W obiekcie znajduje się instalacja hydrantów wewnętrznych średnicy 25 ( na każdej
kondygnacji ) oraz podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe 4kg do gaszenia
pożaru typu ABC ( 1 szt. na każde 200m2 ).

Drogi i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN 92/N-01256/02.

Hydranty zewnętrzne znajdują się w odległości 10m -30m od budynku w pasie
drogowym ulicy Krakowskiej stanowiącej dojazd pożarowy.

W obiekcie jest zainstalowany główny włącznik prądu oraz oświetlenie ewakuacyjne.

opracowanie
arch. Maciej Śliwowski
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OPIS TECHNICZNY część III

KONSTRUKCJE

1. Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

2. Zastosowane schematy statyczne

Zaprojektowane przekucia w ścianach zostaną przekryte nadprożami o schemacie belki jednoprzęsłowej
wolnopodpartej.

3. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe.

Na podstawie wizji lokalnych miejsca projektowanej budowy i oględzin sąsiednich budynków stwierdzono:
• występowanie niskiego poziomu wód gruntowych nie utrudniającego posadowienia budynków

niepodpiwniczonych, brak widocznych oznak nierównomiernego osiadania budynków
spowodowanych słabą nośnością gruntu,

• brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Na tej podstawie stwierdzono, że istnieją proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek jest trzykondygnacyjny podpiwniczony, o konstrukcji statycznie wyznaczalnej.
Uwzględniając parametry budynku i proste warunki gruntowe, budynek można zaliczyć do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998r.
Przyjęto do obliczeń maksymalne dopuszczalne naprężenia w gruncie na poziomie 0,15 Mpa.
W trakcie wykonywania wykopów fundamentowych należy sprawdzić zgodność założonych warunków
gruntowych. Sprawdzenia powinna dokonać osoba upoważniona do ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych.
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4. Rozwi ązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne mają związek z wykonaniem fundamentu pod szklaną fasadę.
Pod ławy fundamentowe wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, ale w taki sposób aby było możliwe
wykonanie szalunku ław fundamentowych.  Ostatnie 20-30 cm gruntu należy usunąć ręcznie tak aby nie
naruszać gruntu w poziomie posadowienia oraz aby można było wykonać 10 cm warstwę chudego betonu
poniżej spodu ław fundamentowych. Jeśli w   poziomie posadowienia będą występować grunty nienośne,
warstwy tych  gruntów należy  usunąć. W  trakcie wykonywania  robót  ziemnych  należy  przeprowadzić
odbiór  wykopów  fundamentowych z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów spoistych (np. glin) podatnych na wpływ
wilgoci zaleca się:

• wykopy fundamentowe chronić przed zalewaniem wodami opadowymi,
• głębienie wykopu sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10-20cm powyżej projektowanego

poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi,
• bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania otwartego wykopu nie wolno pozostawiać

na dłuższy okres, szczególnie zimowy w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub
przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi tu hz=0,8m),

• wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntów spoistych wybrać narzędziami
ręcznymi i zastąpić chudym betonem.

W przypadku występowania w poziomie posadowienia ław nasypów lub gruntów nienośnych (torfy,
miękkoplastyczne gliny, iły) należy tę warstwę usunąć i zastąpić chudym betonem, a w razie potrzeby
skontaktować się z projektantem.

4.2. Fundamenty

Fundamenty należy posadawiać na gruntach rodzimych. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na
głębokości równej głębokości posadowienia fundamentów istniejących z tolerancją +/-0,05 m. Fundamenty
należy wykonać na warstwie betonu podkładowego klasy min. B10 i gr. min. 100mm i zawsze zagłębiać
min. 100cm poniżej projektowanego poziomu przyległego terenu.
Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20(B20) i zbroić podłużnie w świetle ścian czterema prętami
Ø12 ze stali A-III(34GS) oraz strzemionami Ø6 ze stali A-0(St0S) w rozstawie co 30cm. Ławy
fundamentowe zaprojektowano o wysokości 30cm i szerokości 50 i 60 cm.
Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 40mm wg PN-B-03264:2002, przyjęto 50mm.

4.3. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako wykonane jako monolitycznie wykonane z betonu B20 o
szerokości 30 cm. Zbrojone 8φ12(AIII) i strzemionami φ6(A0) co 20 cm. Na ławach fundamentowych i na
wierzchu ścian fundamentowych należy wykonać izolację poziomą. Pionową izolację ścian należy wykonać
zgodnie z częścią architektoniczną opracowania

4.4. Posadzka parteru

Poszczególne warstwy podłogi na gruncie należy wykonać wg projektu części architektonicznej.

4.5. Ściany

Zamurowania w ścianach należy wykonywać materiałami lekkimi np. bloczkami z betonu komórkowego.
Pod oparcie nowo osadzanych nadproży przemurować dwie warstwy nowej cegły pełnej lub wykonać 10-
cio cm poduszkę z betonu drobnoziarnistego.
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Nowoprojektowaną ścianę fasadową z aluminium należy dodatkowo podeprzeć belkami kratowymi w
połowie wysokości i w części górnej fasady. Szczegóły tych elementów do uzgodnienia po wyborze
wykonawcy fasady.

4.6. Balkony,

W patio we wnęce budynku na wszystkich poziomach zaprojektowano nowe balkony po uprzednim
rozebraniu istniejących balkonów. Balkony w formie płyty żelbetowej należy oprzeć na ścianie w wykutej
bruździe o głębokości minimum 10 cm oraz na belce stalowej POZ.N11 HEB160. Dopuszcza się oparcie
płyty balkonu na dolnej stopce POZ.N11. Beton C20/25 (B25), stal AIII (34GS). Zbrojenie balkonów
pokazano schematycznie na rysunkach od 5k. Grubość płyty żelbetowej nad parterem wynosi 18 cm
natomiast nad pozostałymi kondygnacjami 15 cm.

4.7. Nadpro ża i podci ągi

W miejscach planowanych przekuć w ścianach  zaprojektowano nadproża z dwuteowych belek stalowych.
Belki w podciągu należy dla zapewnienia współpracy połączyć ze sobą od spodu przyspawanymi
płaskownikami 6x100x250 w rozstawie ok. 1,0 m. Wykończenie podciągu należy ujednolicić z rodzajem
wykończenia w całym budynku (tynk na siatce lub lekka gipsowa obudowa).
Aby osadzić nadproże należy przed rozpoczęciem prac należy stropodach podstemplować gotowymi
stemplami stalowymi lub z okrąglaków drewnianych. Po podparciu stropodachu można przystąpić do
wykucia bruzdy z jednej strony ściany. Bruzda powinna mieć wysokość o ok. 5 cm większą niż wysokość
belki nadproża. W bruździe należy osadzić belkę stalową odpowiednio ją podklinowując tak aby przylegała
do stropu a puste miejsca wypełnić zaprawą szybkowiążącą. Następnie, po wstępnym związaniu zaprawy
tą same czynności wykonać z drugiej strony ściany.

4.8. Schody

Projektuje się schody wejściowe do budynku z poziomu patio. Schody należy wykonać bezpośrednio na
uprzednio zagęszczonym gruncie (lub zagęszczonej podsypce piaskowej) z betonu C20/25 (B25) o
mrozoodporności F50. Grubość płyty 12 cm , zbrojenie w środku płyty siatką z prętów ϕ8(AIII) co 10 cm.
Szczegóły zbrojenia pokazano na rys. 3k i 4k.

4.9. Dach

Przewiduje się wykonanie tylko drobnych prac naprawczych w konstrukcji dachu oraz konserwację
pokrycia z blachy stalowej.

4.10. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji gó rniczej

Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. W
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach należy dokonać niezbędnych zmian w zakresie konstrukcji.

5. Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcyjnych i obliczenia głównych
elementów konstrukcji

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych
w Polskich Normach zgodnie z $ 204 ust. 4 wyżej wymienionych warunków.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciążenia budowli
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PN-77/B-02011 (ze zmianą PN-77/B-02011 /Az1) Obciążenie wiatrem
PN-80/B-02010 (ze zmianą PN-80/B-02010/Az1) Obciążenie śniegiem
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

Przyjęto założenia:
III strefa wiatrowa - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0,30 kPa
II strefa śniegowa - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk=0,90 kPa
umowna głębokość przemarzania hz=1,0 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ

obci ążenie śniegiem

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

γf Obc. obl.
kN/m2

1. Maksymalne obciążenie dachu niższego  wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C4=4,113)
[3,702kN/m2]

3,70 1,50 5,55

2. Minimalne obciążenie dachu niższego  wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C3=1,529)
[1,376kN/m2]

1,38 1,50 2,07

obci ążenie na ław ę fundamentow ą, przyj ęto  szeroko ść 50 cm

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf kd Obc. obl.
kN/m

1. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zagęszczony grub. 30 cm i szer.60 cm
[25,0kN/m3·0,30m·0,60m]

4,50 1,10  -- 4,95

2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zagęszczony grub. 60 cm i szer.30 cm
[25,0kN/m3·0,60m·0,30m]

4,50 1,10  -- 4,95

3. Szkło okienne (zwykłe) grub. 2 cm i szer.1550 cm
[24,0kN/m3·0,02m·15,50m]

7,44 1,14  -- 8,48

4. Podkonstrukcja aluminiowa ryglowo-słupowa
szacunkowo [0,50kN/m2·15,50m]

7,75 1,30  -- 10,08

5. Maksymalne obciążenie dachu niższego  wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=4,113)  szer. 2,00 m [(3,702kN/m2)·2,00m]

7,40 1,50 0,00 11,10

Σ: 31,59 1,25 -- 39,56

POZ.N1.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m
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1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
49 cm i szer.340 cm  [18,000kN/m3·0,49m·3,40m]

29,99 1,30 38,99

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.281 cm
[2,210kN/m2·2,81m]

6,21 1,10 6,83

3. Wypełnienie polepą szer.281 cm  [2,210kN/m2·2,81m] 6,21 1,30 8,07
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.281 cm

[0,950kN/m2·2,81m]
2,67 1,30 3,47

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.281 cm
[1,150kN/m2·2,81m]

3,23 1,30 4,20

6. Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości 1,9 mm  (na
polocecie, butaprenie) szer.281 cm  [0,070kN/m2·2,81m]

0,20 1,30 0,26

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.281 cm  [2,0kN/m2·2,81m]

5,62 1,40 7,87

Σ: 54,13 1,29 69,69

POZ.N2.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
49 cm i szer.219 cm  [18,000kN/m3·0,49m·2,19m]

19,32 1,30 25,12

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.392 cm
[2,210kN/m2·3,92m]

8,66 1,10 9,53

3. Wypełnienie polepą szer.392 cm  [2,210kN/m2·3,92m] 8,66 1,30 11,26
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.392 cm

[0,950kN/m2·3,92m]
3,72 1,30 4,84

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.392 cm
[1,150kN/m2·3,92m]

4,51 1,30 5,86

6. Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości 1,9 mm  (na
polocecie, butaprenie) szer.392 cm  [0,070kN/m2·3,92m]

0,27 1,30 0,35

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.392 cm  [2,0kN/m2·3,92m]

7,84 1,40 10,98

Σ: 52,98 1,28 67,93

POZ.N3.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
44 cm i szer.158 cm  [18,000kN/m3·0,44m·1,58m]

12,51 1,30 16,26

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.584 cm
[2,210kN/m2·5,84m]

12,91 1,10 14,20

3. Wypełnienie polepą szer.584 cm  [2,210kN/m2·5,84m] 12,91 1,30 16,78
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.584 cm

[0,950kN/m2·5,84m]
5,55 1,30 7,22

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.584 cm
[1,150kN/m2·5,84m]

6,72 1,30 8,74

6. Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości 1,9 mm  (na
polocecie, butaprenie) szer.584 cm  [0,070kN/m2·5,84m]

0,41 1,30 0,53

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie

11,68 1,40 16,35
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zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.584 cm  [2,0kN/m2·5,84m]

Σ: 62,69 1,28 80,08

POZ.N4.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
49 cm, szer. 1,93 m [(18,000kN/m3·0,49m)·1,93m]

17,02 1,30 22,13

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.250 cm
[2,210kN/m2·2,50m]

5,53 1,10 6,08

3. Wypełnienie polepą szer.250 cm  [2,210kN/m2·2,50m] 5,53 1,30 7,19
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.250 cm

[0,950kN/m2·2,50m]
2,38 1,30 3,09

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.250 cm
[1,150kN/m2·2,50m]

2,88 1,30 3,74

6. Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości 1,9 mm  (na
polocecie, butaprenie) szer.250 cm  [0,070kN/m2·2,50m]

0,18 1,30 0,23

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.250 cm  [2,0kN/m2·2,50m]

5,00 1,40 7,00

Σ: 38,52 1,28 49,47

POZ.N5.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
49 cm i szer.131 cm  [18,000kN/m3·0,49m·1,31m]

11,55 1,30 15,02

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.90 cm
[2,210kN/m2·0,90m]

1,99 1,10 2,19

3. Wypełnienie polepą szer.90 cm  [2,210kN/m2·0,90m] 1,99 1,30 2,59
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.90 cm

[0,950kN/m2·0,90m]
0,85 1,30 1,11

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.90 cm
[1,150kN/m2·0,90m]

1,03 1,30 1,34

6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.90 cm
[28,0kN/m3·0,02m·0,90m]

0,50 1,30 0,65

7. Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, więzieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.)  szer.90 cm  [1,5kN/m2·0,90m]

1,35 1,40 1,89

Σ: 19,26 1,29 24,77

POZ.N6.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
56 cm i szer.217 cm  [18,000kN/m3·0,56m·2,17m]

21,87 1,30 28,43

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.234 cm
[2,210kN/m2·2,34m]

5,17 1,10 5,69

3. Wypełnienie polepą szer.234 cm  [2,210kN/m2·2,34m] 5,17 1,30 6,72
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4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.234 cm
[0,950kN/m2·2,34m]

2,22 1,30 2,89

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.234 cm
[1,150kN/m2·2,34m]

2,69 1,30 3,50

6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.234 cm
[28,0kN/m3·0,02m·2,34m]

1,31 1,30 1,70

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.234 cm  [2,0kN/m2·2,34m]

4,68 1,40 6,55

Σ: 43,11 1,29 55,48

POZ.N7.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
56 cm i szer.90 cm  [18,000kN/m3·0,56m·0,90m]

9,07 1,30 11,79

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.351 cm
[2,210kN/m2·3,51m]

7,76 1,10 8,54

3. Wypełnienie polepą szer.351 cm  [2,210kN/m2·3,51m] 7,76 1,30 10,09
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.351 cm

[0,950kN/m2·3,51m]
3,33 1,30 4,33

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.351 cm
[1,150kN/m2·3,51m]

4,04 1,30 5,25

6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.351 cm
[28,0kN/m3·0,02m·3,51m]

1,97 1,30 2,56

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.351 cm  [2,0kN/m2·3,51m]

7,02 1,40 9,83

Σ: 40,95 1,28 52,38

POZ.N8

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf kd Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny,
pełna) grub. 49 cm i szer.245 cm
[18,000kN/m3·0,49m·2,45m]

21,61 1,30  -- 28,09

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.250 cm
[2,210kN/m2·2,50m]

5,53 1,10  -- 6,08

3. Wypełnienie polepą szer.250 cm
[2,210kN/m2·2,50m]

5,53 1,30  -- 7,19

4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.250
cm  [0,950kN/m2·2,50m]

2,38 1,30  -- 3,09

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym,
niezbrojony, niezagęszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3·0,05m] szer.250 cm
[1,150kN/m2·2,50m]

2,88 1,30  -- 3,74

6. Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości
1,9 mm  (na polocecie, butaprenie) szer.250 cm
[0,070kN/m2·2,50m]

0,18 1,30  -- 0,23

7. Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań
i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,

7,50 1,30 0,50 9,75
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kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
szer.250 cm  [3,0kN/m2·2,50m]

Σ: 45,61 1,28 -- 58,19

POZ.N9.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, pełna) grub.
56 cm i szer.217 cm  [18,000kN/m3·0,56m·2,17m]

21,87 1,30 28,43

2. Cegła na rab 12 cm (l=244 cm) szer.234 cm
[2,210kN/m2·2,34m]

5,17 1,10 5,69

3. Wypełnienie polepą szer.234 cm  [2,210kN/m2·2,34m] 5,17 1,30 6,72
4. Tynk od spodu (l po łuku 249 cm) 2 cm szer.234 cm

[0,950kN/m2·2,34m]
2,22 1,30 2,89

5. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] szer.234 cm
[1,150kN/m2·2,34m]

2,69 1,30 3,50

6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.234 cm
[28,0kN/m3·0,02m·2,34m]

1,31 1,30 1,70

7. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.234 cm  [2,0kN/m2·2,34m]

4,68 1,40 6,55

Σ: 43,11 1,29 55,48

POZ.N10.

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf kd Obc. obl.
kN/m

1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny,
pełna) grub. 49 cm, szer. 3,68 m
[(18,000kN/m3·0,49m)·3,68m]

32,46 1,30  -- 42,20

2. Belki drewniane 16x20 cm szer.602 cm
[0,190kN/m2·6,02m]

1,14 1,10  -- 1,25

3. Warstwa cementowo-wapienna na siatce
metalowej grub. 2 cm  [22,0kN/m3·0,02m]
szer.602 cm  [0,440kN/m2·6,02m]

2,65 1,30  -- 3,45

4. Podsufitka z desek 2,5 cm szer.602 cm
[0,150kN/m2·6,02m]

0,90 1,20  -- 1,08

5. "ślepy pułap" z desek 2,5 cm szer.602 cm
[0,150kN/m2·6,02m]

0,90 1,20  -- 1,08

6. Wypełnienie keramzytem 15 cm szer.602 cm
[1,200kN/m2·6,02m]

7,22 1,20  -- 8,66

7. Płyta izolacyjna 1 cm szer.602 cm
[0,050kN/m2·6,02m]

0,30 1,20  -- 0,36

8. Warstwa cementowa grub. 5 cm
[21,0kN/m3·0,05m] szer.602 cm
[1,050kN/m2·6,02m]

6,32 1,30  -- 8,22

9. Granitogres 2 cm szer.602 cm
[0,560kN/m2·6,02m]

3,37 1,20  -- 4,04

10. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i łaźnie zakładów
przemysłowych, pływalnie oraz poddasza
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)  szer.602 cm  [2,0kN/m2·6,02m]

12,04 1,40 0,50 16,86

Σ: 67,30 1,30 -- 87,20
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obci ążenie balkonu

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

γf Obc. obl.
kN/m2

1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3·0,015m]  [0,290kN/m2]

0,29 1,30 0,38

2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m]  [1,150kN/m2]
[1,150kN/m2]

1,15 1,30 1,49

3. Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m]  [0,020kN/m2] 0,02 1,30 0,03
4. Granitogres 2 cm  [0,560kN/m2]  [0,560kN/m2] 0,56 1,20 0,67
5. Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe)

[5,0kN/m2]
5,00 1,30 6,50

Σ: 7,02 1,29 9,07

POZ.N11

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf Obc. obl.
kN/m

1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  szer. 1,43 m
[(19,0kN/m3·0,015m])·1,43m]

0,41 1,30 0,53

2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony,
niezagęszczony grub. 5 cm  szer. 1,43 m
[(23,0kN/m3·0,05m])·1,43m]

1,64 1,30 2,13

3. Styropian grub. 5 cm  szer. 1,43 m
[(0,45kN/m3·0,05m])·1,43m]

0,03 1,30 0,04

4. Granitogres 2 cm  [0,560kN/m2]  [0,560kN/m2] szer. 1,43 m 0,80 1,20 0,96
5. Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe)

szer. 1,43 m [(5,0kN/m2)·1,43m]
7,15 1,30 9,30

6. balustrada 1,00 1,20 1,20
Σ: 11,03 1,28 14,16

Agregat typ PUHY-EP450YSJM Qchł=50kW, N=11,87kW, 40 0V

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

γf kd Obc. obl.
kN/m

1. na jedną belkę wsporczą  (4,5 kN/ 2,5 m) / 2
[0,900kN/m]

0,90 1,50  -- 1,35

Σ: 0,90 1,50 -- 1,35

Przyjęte materiały konstrukcyjne:
• beton klasy C16/20(B20),
• drewno konstrukcyjne klasy C24 (drewno sosnowe lub świerkowe gorszej klasy sortowniczej (kg wg

pn-82/d-94021),
• stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-III gatunku 34GS ,
• stal strzemion klasy A-0 gatunku St0S ,
• stal profilowa St3S
• bloczki betonowe klasy 15 MPa,
• cegły ceramiczne pełne klasy 20  MPa ,

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń

POZ.N1.
NORMA:    PN-90/B-03200
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:     STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      PARAMETRY PRZEKROJU:     iiip 200x200x200
h=40.0 cm  
b=20.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=85.452 cm2
tw=0.0 cm Iy=13244.953 cm4 Iz=5829.505 cm4 Ix=17.795 cm4
tf=0.0 cm Wely=662.248 cm3 Welz=582.950 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -100.37 kN*m Vy = 0.00 kN
  Mrz = 125.33 kN*m Vry = 0.00 kN
  Mrz_v = 125.33 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 100.37/125.33 = 0.80 < 1.00  (52)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00   (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 1.1 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N2.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     IIIP 140x140x140
h=37.3 cm  
b=14.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm Iy=7526.462 cm4 Iz=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -40.06 kN*m 
  Mrz = 49.87 kN*m
  Mrz_v = 49.87 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 40.06/49.87 = 0.80 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.6 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N3.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     IIIP 140x140x140
h=37.3 cm  
b=14.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm Iy=7526.462 cm4 Iz=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -40.06 kN*m 
  Mrz = 49.87 kN*m
  Mrz_v = 49.87 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 40.06/49.87 = 0.80 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.6 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N4.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     IIIP 140x140x140
h=37.3 cm  
b=14.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm Iy=7526.462 cm4 Iz=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -22.60 kN*m 
  Mrz = 49.87 kN*m
  Mrz_v = 49.87 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 22.60/49.87 = 0.45 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.3 cm  <  uz max = L/500.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N5.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     iiip 100x100x100
h=27.0 cm  
b=10.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=30.970 cm2
tw=0.0 cm Iy=2433.710 cm4 Iz=513.036 cm4 Ix=2.974 cm4
tf=0.0 cm Wely=180.275 cm3 Welz=102.607 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -5.31 kN*m 
  Mrz = 22.06 kN*m
  Mrz_v = 22.06 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 5.31/22.06 = 0.24 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.1 cm  <  uz max = L/500.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N6.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     IIIP 140x140x140
h=37.3 cm  
b=14.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
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tw=0.0 cm Iy=7526.462 cm4 Iz=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -32.73 kN*m 
  Mrz = 49.87 kN*m
  Mrz_v = 49.87 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 32.73/49.87 = 0.66 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.5 cm  <  uz max = L/500.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N8.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     IIIP 140x140x140
h=37.3 cm  
b=14.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm Iy=7526.462 cm4 Iz=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -43.24 kN*m 
  Mrz = 49.87 kN*m
  Mrz_v = 49.87 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 43.24/49.87 = 0.87 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 0.9 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N10.
      PARAMETRY PRZEKROJU:     iiip 220x220x220
h=41.0 cm  
b=22.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=100.112 cm2
tw=0.0 cm Iy=15631.386 cm4 Iz=8315.516 cm4 Ix=23.464 cm4
tf=0.0 cm Wely=762.507 cm3 Welz=755.956 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
   Mz = -144.23 kN*m Vy = 0.00 kN
  Mrz = 162.53 kN*m Vry = 0.00 kN
  Mrz_v = 162.53 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 144.23/162.53 = 0.89 < 1.00  (52)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00   (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 1.3 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ.N11.
PARAMETRY PRZEKROJU:     HEB 160
h=16.0 cm  
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2 Ax=54.300 cm2
tw=0.8 cm Iy=2490.000 cm4 Iz=889.000 cm4 Ix=31.400 cm4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
  My = 48.01 kN*m  
 Mry = 66.92 kN*m 
 Mry_v = 66.92 kN*m 
KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 48.01/(0.89*66.92) = 0.81 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
uz = 1.9 cm  <  uz max = L/250.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

opracowanie
mgr inż. Marek Żeromski
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OPIS TECHNICZNY część IV

 INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowy budynku Urzędu Gminy Tarnów przy
ul.Krakowskiej 19 w Tarnowie” ma na celu podniesienia walorów użytkowych z
dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów.

2. Opis stanu istniejącego

Przed rozpoczęciem robót montażowych istniejącą instalację, należy zdemontować.
Demontażowi ulegną wszystkie urządzenia sanitarne umywalki, zlewozmywaki miski
ustępowe wraz z bateriami, oraz przewody instalacyjne.
Materiał z rozbiórki należy przesortować i ułożyć w wyznaczonym przez Inspektora
miejscu. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu zbędnego
materiału z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w
cenie jednostkowej.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej wewnętrznych budynku
Urzędu Gminy.

Poniższy projekt obejmuje następujące instalacje wewnętrzne:
-   instalacja wody zimnej I cieplej,
-   kanalizacja sanitarna,
-   Instalacja c.o,
-   instalacja ciepła technologicznego
-   wentylacja mechaniczna,
-   klimatyzacja;
-   kotłownia gazowa.
-   Instalacja gazowa

 4.Opis instalacji wody zimnej i ciepłej

Woda do budynku doprowadzona będzie z istniejącego wodociągu zewnętrznego
de63mm ułożonego w chodniku istniejącym przyłączem. Pomiar zużycia wody odbywać
się będzie  projektowanym wodomierzem istniejącym wodomierzem skrzydełkowym
WS-10 dn 40 mm firmy Powogaz Qmax=10,0  m3/h  usytuowany w pom.technicznym w
piwnicy budynku

Zakłada się wykorzystanie wody na potrzeby sanitarne i p.poż.. Za wodomierzem
należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA dn 40 mm.
Na cele p.poż przyjęto na każdej kondygnacji hydrant HP-25 montowane w
atestowanych szafkach np. firmy Boxmet typ 25HP 750 B30. Hydranty zapewniają
właściwy zasięg oddziaływania. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m od
posadzki. Na poziomach zasilających piony hydrantowe zamontować zawory zwrotne.

4.1. Rurociągi

Instalację wody zimnej prowadzoną w piwnicy oraz  p.poż zaprojektowano z rur
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stalowych ocynkowanych łączonych na kształtki gwintowane uszczelniane pakułami i
pastą uszczelniającą.
Natomiast instalacje wody zimnej (oprócz piwnicy) zaprojektowano z rur polipropylenu
ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych PP-3 PN20 łączonych przez
zgrzewanie, a instalacje wody zimnej i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-3 PN20
STABI z wkładka aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Instalacje wody zimnej,
ciepłej i cyrkulacji w pom. kotłowni zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
łączonych za pomocą łączników
Ciepła woda użytkowa przygotowania będzie w projektowanej kotłowni gazowej
usytuowanej na poddaszu budynku.
Na podejściach do pionów wody zimnej i ciepłej zamontować zawory odcinające
kulowe, a na podejściach do pionu cyrkulacji zamontować zawory regulacyjne TOUR
ANERSON lub podobnych.
Rozprowadzenie poziomów oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

4.2. Armatura

Armaturę czerpalna zaprojektowano jako stojącą połączoną standardową.

4.3. Izolacja przewodów

Przewody wodociągowe izolować zgodnie z PN-B-02421/2000
Przewody wody zimnej zaizolować otuliną Thermaflex FRZ (wsp.0,038W/mk) gr, 9 mm.
Przewody wody cieplej i cyrkulacjij zaizolować otuliną Thermaflex FRZ
(wsp.0,038W/mk) gr, 20 mm w pomieszczeniach I gr. 25 mm w piwnicy.

4.4. Próba i szczelność instalacji wodociągowej

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać płukanie instalacji  wodą o
możliwie dużej prędkości przepływu, a następnie poddać instalację próbie  na ciśnienie
nie mniejsze niż 0,9 Mpa.
Czynności te wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej i robotami malarskimi
Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze, bateriach  i
połączeniach. Instalacje uważać za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie
wykazuje spadku ciśnienia.
Badanie szczelności urządzeń należy wykonać w tem. powietrza wewnętrznego 0 0C
przed wykonaniem izolacji cieplnej .

4.5 Obliczenie przepływu ilości wody zimnej.

Przepływ obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706
w oparciu o normatywne wypływy z punktów obliczeniowych.

4.5.1 Zestawienie punktów czerpalnych

- bateria zlewozmywakowa                           6 0,07 x   6,0=0,42
- bateria umywalkowa               11 0,07 x 11,0=0,77
- płuczka zbiornikowa                          11                       0,13 x 11,0=1,43
- pisuar                 3               0,30 x   3,0=0,90
- zawór czerpalny dn 15 mm                 8  0,30 x    8,0=2,40

                                                                                         gz= 5,92
                                                                                                  gcw=1,19

                                                                                                     razem gn=7,11
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q = 0,682(Σqn)0,45 - 0,14

          q = 0,682(7,11)0,45 - 0,14  = 1,50 l/s = 5,40 m3/h

istniej ące przył ącze do budynku dn 50 mm jest wystarczajace

Dobór wodomierza

na potrzeby socjalno-bytowe

      qw = g x 2 = 5,4 m3/h x 2 = 10,80 m3/h

dobrano wodomierz skrzydełkowy typ WS-10 dn 40 mm f irmy Powogaz
Qmax=10,0  m3/h    

5. Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą  do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej Φ250 przebiegającej wzdłuż budynku. Z obiektu wyprowadzane są  cztery
przykanaliki wpięte do istniejącej studzienki istniejacej przykanaliki pozostają bez
zmian.
Projektowane piony należy połączyć z istniejącą kanalizacja biegnącą pod posadzką
budynku.
Projektowane urządzenia sanitarnej należy podłączyć do projektowanych pionów
kanalizacji sanitarnej, które należy ułożyć na miejscu istniejących pionów (istniejące
piony kanalizacyjne należy zdemontować).
Kanalizacje sanitarna prowadzić jako zakrytą w bruzdach lub obudować płytami G-K
pod glazurą.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na każdym pionie zamontować rewizję. Podłączenia urządzeń pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudować płytami G-K.
W toalecie na każdym piętrze przewidziano kratkę ściekową.
W związku zaprojektowaniem kotłowni gazowej i rozdzielaczy na poddaszu należy
wykonać studzienkę schładzającą usytuowana w piwnicy oraz pion kanalizacyjny z
pom. kotłowni sprowadzić do piwnicy i połączyć do studzienki schładzającej.
W kotłowni zaprojektowano zlew i kratkę ściekową ze stali nierdzewnej, które zostaną
połączone do pionu w kotłowni.
Kanalizacja pomieszczeń sanitarnych wykonać z rur PVC , z pom. kotłowni z rur
żeliwnych.
Ścieki ze studzienki schładzającej odprowadzić przez przepompowanie pompą typu
UNILIFT AP 35.40.08.A3 firmy Grundfos.

5.1 Materiał

Kanalizacje sanitarna projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg.
PN-67/C-89205, PN-EN-1329-1 i z rur żeliwnych wg PN-EN877:2004..
Każdy pion należy wyposażyć w czyszczak oraz rurę wywiewną wentylacyjną
wyprowadzona ponad dach budynku.
Połączenia kielichowe  rur PCV wykonać na wcisk i uszczelkę gumową, rury żeliwne
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połączyć za odpowiednią uszczelką z tworzywa kauczukowego EPDM.
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczeń dokonano w oparciu o normę
PN-EN 12056-2.
Średnice przewodów dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.
Po wykonaniu instalacji przewody powinno być szczelne i nie wykazywać przecieków.
Wszystkie odcinki poziome muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody
pionowe muszą być zamocowane do poszczególnych przegród za pomocą obejm z
wkładką elastyczną
Po wykonaniu instalację poddać próbie szczelności i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715
oraz z „Warunkami techn. wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II
inst.sanitarne”.
Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

 6. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Straty ciepła obliczono zgodnie normami:
-  PN-EN ISO 6946  -  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór współczynnik
                                    Przenikania ciepła. Metoda obliczenia. (PN-EN ISO 9646 )
 - PN-B-03406:94    -  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
                                    pomieszczeń o kubaturze do 600m3 .
-  PN-B-02402:82    -  Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
-  PN-B-02403:82    -  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń w części socjalnej przyjęto zgodnie z normą
PN-B-02402:82 oraz z założeniami technologicznymi.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na
rzutach.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej
kotłowni gazowej zlokalizowanego na poddaszu budynku.

Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze po dociepleniu części obiektu wynosi
Qco=141,0kW

Zaprojektowano instalację grzewczą systemu zamkniętego z górnym
rozprowadzeniem o parametrach 80/60 °C.

5.1. Rurociągi

Projektowaną instalację c.o prowadzoną w obrębie poddasza projektuje się z rur
stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie ( tzw. instalacyjnych PN-
80/H74244 ).
Natomiast piony oraz  podejścia do grzejników w pomieszczeniach  projektuje się  z rur
z polietylenu sieciowanego łączonych na kształtki  zaciskowe.  Przyjęto rury
polipropylenowe PP-3 PN20 STABI z wkładka aluminiową łączonych przez zgrzewanie
Piony c.o. i podejścia pod grzejniki prowadzić po ścianie lub jeżeli jest to możliwe
podtynkowo – w  bruzdach ściennych, a podejścia do grzejników wykonać  „ze ściany”.

5.2. Elementy grzejne - grzejniki

Jako urządzenia grzejne dobrano grzejniki płytowe zasilane od dołu  np. firmy VNH
( lub równoważne). Zasilenie grzejników wykonać z odejściem dolnym lub ze ściany.

Grzejniki wyposażone są we wkładki zaworów termostatycznych. Przy każdym
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grzejniku zamontować głowice termostatyczną.
Każdy grzejnik posiada ręczny zawór odpowietrzający.
Na każdym pionie przewiduje się montaż  odpowietrzników automatycznych z

zaworami kulowymi. Odpowietrzenie wykonać zgodnie z PN-91/B-02420

5.3. Próba szczelności instalacji c.o

Po zmontowaniu instalacji całość poddać próbie szczelności na zimno (0,6 MPa) i
gorąco z dokonaniem regulacji
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu kotłowni, wykonać za pomocą zaworów
spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej wykonać za pomocą węża elastycznego
do kratki ze stali nierdzewnej do pionu kanalizacyjnego żeliwnego następnie do studni
schładzającej zlokalizowanej w piwnicy.

Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczeństwa.
Próbę przeprowadzić po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym
od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia
maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość
termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów przeprowadzić próbę wstępną i
zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut)
należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu
ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno
obniżyć się więcej niż o 0,6 bar.
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie
powinien być większy niż 0,2 bara.

5.4. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów instalacji c.o

Po wykonaniu prób szczelności, przewody stalowe prowadzone na poddaszu należy
oczyścić i pomalować farba antykorozyjną, następnie zaizolować wełna mineralną pod
płaszczem PCV lub pianką polietylenową Thermaflex.
Przewody izolować zgodnie z PN-B-02421/2000.
Dla przewodów  prowadzonych w piwnicach i na poddaszu przyjąć  izolację wełna
mineralną pod płaszczem PCV lub pianką polietylenową Thermaflex.
Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować
dla   dn 20, 25mm  - grubość 30mm
        dn 40, 50,65mm – grubość 35mm
Alternatywnie izolacja otuliną Thermaflex
dla przewodów w piwnicy  dn  25,32,40,50,65mm  - grubość 25mm

6.Opis instalacji ciepła technologicznego.

Nagrzewnice w projektowanych centralach wentylacyjnych zasilane będą czynnikiem
grzewczym o parametrach 80/60 z projektowanej kotłowni gazowej usytuowanej na
poddaszu budynku.
Łączna moc cieplna na cele wentylacji wynosi 38 kW.

6.1. Rurociągi

Instalację  projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie
(PN – 80/H74244).   Rozprowadzenie  przewodów do central  nad posadzką poddasza.
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Zawory mieszające dostarczane są w komplecie z centralami.
6.2. Próba szczelności instalacji c.o

Po zmontowaniu instalacji całość poddać próbie szczelności na zimno (0,6 MPa) i
gorąco z dokonaniem regulacji
Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczeństwa.
Próbę przeprowadzić po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym
od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia
maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość
termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów przeprowadzić próbę wstępną i
zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut)
należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu
ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno
obniżyć się więcej niż o 0,6 bar.
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie
powinien być większy niż 0,2 bara.

6.3. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów instalacji c.o

Po wykonaniu prób szczelności, przewody stalowe prowadzone na poddaszu należy
oczyścić i pomalować farba antykorozyjną, następnie zaizolować wełna mineralną pod
płaszczem PCV lub pianką polietylenową Thermaflex.
Przewody izolować zgodnie z PN-B-02421/2000.
Dla przewodów  prowadzonych w piwnicach i na poddaszu przyjąć  izolację wełna
mineralną pod płaszczem PCV lub pianką polietylenową Thermaflex.
Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować
dla   dn 20, 25mm  - grubość 30mm
        dn 40, 50,65mm – grubość 35mm
Alternatywnie izolacja otuliną Thermaflex
dla przewodów w piwnicy  dn  25,32,40,50,65mm  - grubość 25mm

7. Opis wentylacji  mechanicznej

Wentylacja mechaniczna obejmuje pom. sali konferencyjnej (3.12) i  wszystkie pokoje
bez okien na zewnątrz oraz pomieszczenia sanitariatów.
W tabeli przedstawiono zestawienie pomieszczeń oraz zestawienie strumieni powietrza
wentylującego.

Pomieszczenia wentylacja
nr nazwa Pow. kubatura nawiew wywiew wywiew

indywidualny
krotność
wymiany

- - m2 m3 m3/h m3/h m3/h h-1

0.2 Wc 6,43 14,15 50 3,5
0.5 Wc 3,06 8,32 50 6,0
1.4 Wc damskie 7,12 25,63 80 3,12

1.13 Wc niep. 3,50 12,60 50 3,9
1.14 Wc męskie 5,33 19,19 80 4,17
1.16 Biuro 30,89 111,20 230 230 2,06
1.17 Pok.sprząt. 5,55 19,98 50 2,50
1.18 Biuro 10,29 37,04 70 70 1,90
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1.19 Magazyn 8,31 29,92 60 60 2,00
2.14 Wc niep. 3,13 12,14 50 4,12
2.15 Wc męskie 5,33 20,68 50 2,42
2.18 Biuro 30,44 118,11 240 240 2,03
2.19 Biuro 6,84 26,54 60 60     2,26
2.20 Biuro 8,85 34,34 70 70 2,04
3.12 Sala

konferencyjna
26,93 88,87 1740 1740 19,58

3.14 Wc damskie 3,13 10,33 50 4,84
3.15 Wc męskie 5,33 17,75 80 4,50
3.17 Biuro 9,13 30,13 70 70 2,32
3.18 Biuro 7,99 26,37 60 60 2,27

Ilości powietrza wentylującego obliczono na podstawie krotności wymian oraz ilości
powietrza przypadającej na jedną osobę przebywającą w pomieszczeniu.
Dla sanitariatów 50m3/h na płuczkę i 30m3/h na pisuar.
Zaprojektowano dwa układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewny
z pom. sanitarnych.

Układ N1/W1 - zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną w sali konferencyjnej
(II piętro) z centrali usytuowanej na poddaszu budynku.

Układ N2/W2 - zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z pokoi biurowych bez
okien j (pater, piętro i II piętro) z centrali usytuowanej na poddaszu budynku

Układ W3 - zaprojektowano wentylację wywiewną z  pom. sanitariatów (pater, piętro i
II piętro).
W toaletach projektuje się  wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Dla
pomieszczeń bezokiennych – wentylatory osiowe zamontowane na kanale
grawitacyjnym – włączane ze światłem. W pomieszczeniach z oknami – włączanie
czujnikiem ruchu. Ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń sanitarnych wynosi
50m3/h na miskę ustępową , 30m3/h na pisuar.
Napływ powietrza poprzez otwory w dolnych częściach drzwi.

7.1 Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczeń biurowych i Sali konferencyjnej za pomoca czerpni
ściennej, nawiew powietrza do sanitariatów odbywać się będzie poprzez kratki w
drzwiach.

Wywiew
Wywiew powietrza do pomieszczeń biurowych i Sali konferencyjnej za pomoca wyrzutni
dachowej, wywiew powietrza z sanitariatów za pomocą wentylatorów zamontowanych
na kanale grawitacyjnym

7.2. Kanały wentylacyjne

Instalację kanałową wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej na kołnierz z
samoprzylepnymi uszczelkami na całej długości kołnierza. Kanały w miejscach przejść
przez strop i ściany i przed urządzeniami wykonać z luźnym kołnierzem.  Przewody
przebiegające nad stropem podwieszanym , a przewody prowadzone po wierzchu ścian
obudować płytami G-K.  Kanały zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą
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podwieszeń i podpór wykonanych z płaskowników lub kątowników. Kanały powinny być
zamocowane lub podwieszone w sposób trwały, sztywny, z zapewnieniem dostępu do
kołnierzy i śrub.

7.3. Izolacja przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza i w przestrzeni stropu
powieszonego izolować niepalną wełną mineralną gr.50mm w płaszczu z folii
aluminiowej. Grubość izolacji podana jest dla materiału o parametrach 0,035W/mxK.
Maty izolacyjne mocować do blachy za pomocą kołków zgrzewanych do blachy,
obrzeża wykończyć taśmą samoprzylepna .
W celu czyszczenia kanałów wentylacyjnych należy zapewnić otwory rewizyjne na
odcinkach nie dłuższych  niż 7,7m od pokrywy rewizyjnej, więcej niż jedną zmianę
przekroju oraz nie więcej niż jedną zmianę kierunku większą niż 45 st.
W przypadku projektowanych układów otworami rewizyjnymi mogą być liczne kratki
nawiewne i wywiewne. Otwory rewizyjne należy zapewnić na odcinkach tranzytowych i
wykonane z materiału niepalnego.

7.4. Zabezpieczenia p.pożarowe kanałów

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 & 268 pkt.5 wszystkie kanały wentylacyjne
prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę
odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych
stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjności ogniowej i
dymoszczelności (EIS) lub powinny być wyposażone w klapy odcinające.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielania przeciw
pożarowego wg Dziennikiem Ustaw nr 75 & 268 pkt.4 powinny być wyposażone w
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność
ogniową, izolacyjność i dymoszczelności (EIS) elementu oddzielenia pożarowego
zatem:
-  wszystkie kanały wentylacyjne przechodzące przez strop zabezpieczone są w
klapami odcinającymi p.pożarowe z siłownikiem;
-  maszynownia wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano na poddaszu, będzie
wydzielona od pozostałej części budynku ścianami odporności ogniowej co najmniej
EI60, w tym również od konstrukcji i przekrycia dachu oraz zamykana drzwiami w klasie
EI30;
-  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz występujące w przewodach drzwiczki
rewizyjne będą z materiałów niepalnych, izolacja cieplna przewodów będzie rówież z
materiałów niepalnych (wełna mineralna);
-  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne będą łączyły maszynownię z
pomieszczeniami bloku operacyjnego poprzez strop, w którego przejściach będą
zastosowane klapy odcinające o klasie odporności ogniowej w zakresie szczelności
ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności EIS 60. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne będą występować tylko w pomieszczeniach jej obsługujących ( nie będą
przebiegać przez inne pomieszczenia);
-  Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne będą spełniać wymagania w &267
i & 268, w tym m.in.:
•    w przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne Instalacje,
•    przewody wentylacyjne będą wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w
     przypadku pożaru nie oddziaływały siła większą niż 1 kN na elementy budowlane, a
     także aby przechodziły w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu,
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• zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą wykonane z materiałów
     niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie
     nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy
     odcinające,
•    elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi będą
     wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie
     będzie przekraczać 0,25 m.

7.5. Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe

Celem ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych
przewidziano zastosowanie następujących zabezpieczeń:
- tłumiki akustyczne na przewodach nawiewnych i wywiewnych,
- kanały z rur SONODEC na przewodach nawiewnych i wywiewnych,
- króćce elastyczne podłączeniowe w dostawie z centralami wentylacyjnymi,
- centrale posadowić na pasad\ch gumowych = 5 mm.

7.6. Regulacji instalacji

Regulacja hydrauliczna ciągów wentylacyjnych za pomocą przepustnic na kanałach
rozdzielczych, oraz przy anemostatach, kratkach wentylacyjnych i okapach. Dokładna
regulacja hydrauliczna ciągów powinna być wykonana po zakończeniu ich montażu;
Przepustnice po przeprowadzeniu pomiarów wydajności poszczególnych odgałęzień,
należy unieruchomić i zaplombować w ustalonych położeniach

7.7. Zabezpieczenie BHP

Zaprojektowaną instalację wentylacji mechanicznej będzie pracowała w układzie
automatycznym nie wymagającym stałej obsługi, wykonane będą jedynie czynności
związane z okresowy dozorem, obserwacja i zapisywaniem parametrów pracy
urządzenia. Wykonanie czynności będą miały charakter dorywczy, krótkotrwały i nie
będą przekraczały 2-ch godzin w ciągu doby.

8. Opis instalacji klimatyzacyjnej

W pomieszczeniach  biurowych i serwerowni – wentylacja grawitacyjna oraz  chłodzenie
realizowane klimatyzatorami pracującymi na ekologicznym czynniku chłodniczym
R407A, nieszkodliwym dla środowiska.

8.1. Pomieszczenia biurowe

Na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim w  pomieszczeniach
biurowych  proponuje się zastosowanie układu z bezpośrednim odparowaniem.
Z uwagi na dużą ilość pomieszczeń w obiekcie projektuje się dwa systemy za pomocą
agregatu firmy Mitsubishi

Jeden układ systemu będzie obsługiwał :
- 5  pomieszczenia na parterze,
- 5 pomieszczenia na pierwszym piętrze,
- 5 pomieszczeń na drugim piętrze
Drugi układ systemu będzie obsługiwał :
- 3  pomieszczenia na parterze,
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- 5 pomieszczenia na pierwszym piętrze,
- 7 pomieszczeń na drugim piętrze,

Do chłodzenia pomieszczeń będą zastosowane jednostki wewnętrzne typu ściennego
montowane na ścianie. Każda jednostka wewnętrzna  sterowana będzie indywidualnie
pilotem bezprzewodowym. Wszystkie urządzenia tj. jednostki zewnętrzne i wewnętrzne
połączone są jednym przewodem transmisji danych.
Wybrano system freonowy ze względu na łatwość prowadzenia przewodów z
czynnikiem chłodzącym. Pozwoli to ograniczyć zakres prac budowlanych i
instalacyjnych oraz skrócić czas robót. Ponadto projektowany układ klimatyzacyjny
będzie działać w technologii pompy ciepła, a więc będzie pracować albo w trybie
chłodzenia, albo grzania. Daje to możliwość ogrzewania pomieszczeń w okresie
przejściowym.

Jednostka typ PUHY-EP450YSJM Qchł=50kW (agregat zewnętrzny), który usytuwany
na zewnątrz budynku na stropie budynku gospodarczeczego . Agregat zewnętrzy
ustawić na konstrukcji wsporczej wysokości 0,5m

8.2 Serwerownia

Do schłodzenia serwerowni  pom. nr 4/1 w okresie całorocznym projektuje się split
inverterowy w systemie pracy całorocznej. Split składa się z jednostki wewnętrznej typu
ściennego PKAPR35VHA4 – montowanej na ścianie i jednostki zewnętrznej typu
PUHZ-RP35VHA4. Urządzenie Split sterowne jest indywidualnie pilotem
bezprzewodowym.

8.3. Zestawienie urządzeń wewnętrznych

 Zestawienie urządzeń jednostek wewnętrznych połączonych z jednostką zewnetrzną
typ PUHY-EP450YSJM Qchł=50kW

Nr pom Moc Typ jedn.wew.
chł. urz ądz.

- CHŁ / kW -
PARTER

1/1 1,7 PKFY-P15VBM-E
1/2 1,7 PKFY-P15VBM-E
1/6 2,8 PKFY-P25VBM-E
1/7 1,7 PKFY-P15VBM-E
1/8 2,8 PKFY-P25VBM-E

1/15 2,8
2,2

PKFY-P25VBM-E
PKFY-P20VBM-E

1/16 2,8 PKFY-P25VBM-E
PIĘTRO

2/1 2,8 PKFY-P25VBM-E
2/6 2,8 PKFY-P25VBM-E
2/7 1,7 PKFY-P15VBM-E
2/8 1,7 PKFY-P15VBM-E
2/9 1,7 PKFY-P15VBM-E

2/10 1,7 PKFY-P15VBM-E
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2/11 1,7
1,7

PKFY-P15VBM-E
PKFY-P15VBM-E

2/17 1,7 PKFY-P15VBM-E
2/18 2,8 PKFY-P25VBM-E

II PIĘTRO
3/1 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/5 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/7 2,8 PKFY-P25VBM-E
3/8 2,8 PKFY-P25VBM-E
3/9 1,7 PKFY-P15VBM-E

3/10 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/11 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/12 1,7

1,7
2,8

PKFY-P15VBM-E
PKFY-P15VBM-E
PKFY-P25VBM-E

3/17 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/18 1,7 PKFY-P15VBM-E

Zestawienie urządzeń jednostek wewnętrznych połączonych z jednostką zewnetrzną
typ PUHZ-RP35VHA4 Qchł=36kW

Nr pom Moc Typ jedn.wew.
chł. urz ądz.

- CHŁ / kW -
PODDASZE - Serwerownia

4/1 3,6 PKAPR35VHA4

8.4. Skropliny

Instalację skroplinową wykonać z rur PVC. Odprowadzenie skroplin do najbliższego
pionu kanalizacyjnego. Przy każdym klimatyzatorze zamontować pompkę skroplin ( np.
firmy Iglotech lub równowazną ). Przewody pod stropem pomieszczeń i obudować
płytami G-K.

8.5. Przewody chłodnicze

Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych. Trasy i zewnętrzne średnice
przewodów pokazano na rysunkach. W tabeli poniżej zestawiono wielkości
zastosowanych średnic zewnętrznych wraz z grubościami ścianek.
Wszystkie przewody izolować termicznie otuliną Armaflex g=9mm lub odpowiednikiem.
Przewody freonowe wykona ć z rur miedzianych przystosowanych do pracy w
instalacji freonowej. Przewody miedziane stosowa ć jako ci ągnione. Poł ączenia
przewodów wykona ć lutem twardym. Zmiany kierunków trasy przewodów
freonowych wykonywa ć delikatnymi łukami, unikaj ąc ostrych załama ń będących
przyczyn ą późniejszej  wadliwej pracy instalacji klimatyzacji.

Po wykonaniu instalacji rurowej układ należy poddać próbie ciśnieniowej i napełnić
czynnikiem ekologicznym (R410A).
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8.6. Izolacje przewodów chłodnicze

Wszystkie przewody freonowe po poddaniu próbie ciśnieniowej należy dokładnie
zaizolowane izolacją kauczukową typu ARMAFLEX  AC. grubości 13 mmm

9. Opis Kotłowni gazowej

9.1.Technologia kotłowni

Projektowana kotłownia wodna będzie wytwarzać ciepło o parametrach  80/60 °C.
Źródłem ciepła jest kocioł wodny kondensacyjny typu Vitodens 200 o nominalnej
wydajności cieplnej Q = 105,0 kW pracujący w kaskadzie – 2szt jako Vitomoduł 200-
KD-P(sprzęgło po stronie prawej) o całkowitej mocy nominalnej Q=210kW . Kaskada
posiada systemowe rozwiązanie odprowadzenia spalin +Abgas-Control – wg załączonych rys.

Zabezpieczenie kotła c.o., instalacji centralnego ogrzewania stanowi naczynie
wzbiorcze systemu zamkniętego typu N600 6bar firmy REFLEX zamontowane w
pomieszczeniu kotłowni ,kotły posiadają swoje indywidualne zawory bezpieczeństwa –
zbiorczy zawór bezpieczeństwa dla kaskady nie jest wymagany.
Do wymuszenia przepływu czynnika grzewczego w trzech obiegach budynku
zastosowano  pompy wirowe produkcji firmy GRUNDFOS. Dane techniczne pomp
podano w części obliczeniowej projektu wykonawczego.
Do odprowadzania spalin z kotła grzewczego przyjęto systemowe rozwiązanie
odprowadzenia spalin – jako komin spalinowy dwuścienny wyprowadzony ponad
kalenicę budynku.
Komin spalinowy zbiorczy o średnicy DN200/225 mm, wykonany jest ze stali
kwasoodpornej.

W dolnej części komina przewidziano odprowadzenie kondensatu  oraz wyczystkę.
W pomieszczeniu projektowanej kotłowni przewiduje się wentylację grawitacyjną
nawiewno-wywiewną. Nawiew zaprojektowano za pomocą kratki ściennej o wymiarach
450x250mm. Wentylacja wywiewna realizowana będzie poprzez istn. kanały wywiewne
wentylacji grawitacyjnej – wg ekspertyzy kominiarskiej.
Miejsce ustawienia kotła oraz pozostałych urządzeń i armatury pokazano na
załączonych rysunkach.

Na rurociągu gazowym doprowadzającym gaz do palnika umieścić zawór DN65 z
głowicą elektromagnetyczną typu MAG-3 połączony z układem aktywnego systemu
bezpieczeństwa instalacji gazowej prod. GAZOMET Rawicz.
Użyte materiały i sposób wykonania powinny odpowiadać przepisom i normom
zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentów.

9.1.2. Regulacja i sterowanie

Regulacja pracy kotła oraz temperatury wody grzewczej, w zależności od temperatury
powietrza zewnętrznego, będzie się odbywać automatycznie przy pomocy regulatora
który steruje pracą :
• kotła ,
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• pompy obiegowej instalacji c.o.  oraz zmieszania przy kotle,
• pompy ładującej c.w.u.
• pompy cyrkulacyjnej,
• palnika kotła,
• zaworem odcięcia hydraulicznego.
analizując wskazania :
• czujnika temperatury zewnętrznej,
• czujnika temperatury  w kotle,
• czujnika temperatury wody powrotnej.

Czujnik temperatury zewnętrznej umieścić na ścianie zewnętrznej budynku od strony
północnej lub północno - zachodniej na wysokości min. 2.5 m nad poziomem terenu.

9.1.3. Instalacja wodociągowa

Ruroci ąg wody zimnej podł ączyć do instalacji wodoci ągowej w pomieszczeniu
kotłowni. Ruroci ąg wodoci ągowy wykona ć z rur stalowych ocynkowanych o
poł ączeniach gwintowych. Jako armatur ę przy zlewie zastosowa ć zawór
czerpalny ze zł ączką do w ęża.

9.1.4. Rurociągi i armatura

W obrębie kotłowni całość wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Łączenie rur z armaturą na kołnierze lub długi gwint. Po zmontowaniu całość poddać
próbie szczelności. W przypadku połączeń kołnierzowych stosować uszczelki płaskie
wg PN-85/H-74374/02.
Należy stosować armaturę odcinającą i zabezpieczającą na rurociągach i kotle na
ciśnienie 0.6 MPa. Na rurociągach przed pompą  należy zamontować filtr w celu
zabezpieczenia  urządzeń przed zanieczyszczeniami jakie mogą znajdować się w
instalacji.
Urządzenia i armatura  jaka występuje w niniejszym opracowaniu wg rys.schematu n/n
opracowania.

9.1.5. Armatura kontrolno - pomiarowa

Na rurociągach i urządzeniach należy zamontować termometry techniczne proste lub
kątowe o zakresie pomiarowym do 120oC oraz manometry techniczne zwykłe typu M
100-R/0...0.6/1.6.

9.1.6. Próby szczelności i uruchomienia kotłowni

9.1.6.1. Instalacja c.o.

Po zakończeniu prac budowlano - montażowych w obrębie kotłowni przeprowadzić
próby szczelności : na zimno na ciśnienie 1.5xprob oraz na gorąco na ciśnienie prob.
Próbę należy uważać za pozytywną jeżeli w ciągu 30 min. zamontowany manometr nie
wykaże spadku ciśnienia.

W trakcie próby wszystkie zauważone usterki, nieszczelności instalacji i armatury
należy natychmiast usuwać.

9.1.6.2. Instalacja gazowa.
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Po zakończeniu montażu instalacji gazowej należy ją poddać próbie szczelności
zgodnie z wytycznymi PT instalacji gazowej, w obecności przedstawicieli gazowni.
Projekt instalacji gazowej wg odrębnego opracowania.
9.1.7. Zabezpieczenie przed korozją

Rurociągi, kształtki i podpory oczyścić do II-go stopnia czystości a następnie
pomalować:
- podpory dwukrotnie farbą ftalową ,
- rurociągi dwukrotnie farbą antykorozyjną.

Rurociągi oznakować zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie
norm PN-70/N-01270.

9.1.8. Izolacja ciepłochronna

Izolacja ciepłochronna rurociągów wraz z urządzeniami i armaturą wykonać przy użyciu
gotowych otulin termoizolacyjnych w osłonie płaszcza z. folii PVC firmy KORFF
Isolmalic   ( lub innej firmy ).
Grubości otulin zostały dobrane zgodnie z normą PN-85/B-02421 i tak dla wody o
parametrach 95/70oC wynoszą:

Średnica nominalna

[ mm ]

Zasilanie

[ mm ]

Powrót

[ mm ]

32 40 30

40 40 30

50 40 30

65 50 40

80 50 40

100 50 40

9.1.9. Zagadnienia bhp.

Zaprojektowane urządzenia grzewcze będą pracować w układzie automatycznym nie
wymagającym stałej obsługi, wykonywane będą jedynie czynności związane z
okresowym dozorem, obserwacją i zapisywaniem parametrów pracy urządzenia.
Wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy, krótkotrwały i nie będą
przekraczały 2-ch godzin w ciągu doby.

9.1.10. Wytyczne budowlano - instalacyjne

W pomieszczeniu istniejącej kotłowni należy:
-  pomalować ściany w pomieszczeniu kotłów do wysokości 2.0 m farbą olejną,
-  pomalować pozostałą powierzchnię ścian oraz strop w pomieszczeniu kotłów farbą
   emulsyjną,
-  w pomieszczeniu kotłowni wykonać kanał wentylacyjny nawiewny o  przekroju
   0,40 x 0,25 m.
-  w pomieszczeniu zamontować okno , z zachowaniem  warunków  minimalnej
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   powierzchni okien  w  stosunku do powierzchni posadzki    ( 1:15 );
-  drzwi wejściowe do kotłowni wykonać jako otwierane na zewnątrz pod naciskiem.
-  wykonać kratkę ściekową DN100 podpiętą do pionu kanalizacyjnego żeliwnego lub
   stalowego, sprowadzonego na poziom piwnic do studzienki schładzającej DN800 o
   H=1,2m;(wg proj.wod-kan; opracowanie odrębne);

9.1.11. Wytyczne dla instalacji elektrycznych

-  instalację elektryczną wykonać jako szczelną,
-  w pomieszczeniu kotłowni umieścić tablicę kontrolną,
-  zasilić w energię elektryczną wszystkie urządzenia wymagające zasilania zgodnie
   z ich dokumentacjami techniczno - ruchowymi,
-  czujnik temperatury zewnętrznej umieścić na  ścianie budynku od strony północnej
   lub północno - zachodniej na wysokości min. 2.5 m nad poziomem terenu,
-  wyposażyć komin w instalację odgromową,
-  czujnik min. poziomu wody w kotle włączyć do regulatora,
-  z pomieszczenia kotłowni wyprowadzić przewód do sygnalizacji stanów awaryjnych
kotłowni, przewód doprowadzić na zewnątrz podłączyć do sygnalizatora świetlnego i
dźwiękowego.

9.1.12. Wytyczne branżowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- ściany i strop w kotłowni muszą spełniać warunek 60 min. klasy odporności   ogniowej,
- osadzić metalowe drzwi : wejściowe do kotłowni o 30 min. klasie odporności
  ogniowej,
- na zasilaniu kotłowni w energię elektryczną zamontować wyłącznik główny,
  umieszczony w miejscu łatwo dostępnym (przed wejściem), nie narażonym na
  skutki  pożaru- poza pomieszczeniem kotłowni
- w pomieszczeniu kotłowni umieścić sprzęt gaśniczy : gaśnicę proszkową 6 kg i koc
  gaśniczy, oznaczyć miejsce umieszczenia zgodnie z PN-92/N-01256/02,
- przewidzieć instalację wyrównawczą pomieszczenia kotłowni.
- wszystkie przejścia przewodów przez ścianę w kotłowni wykonać jako szczelne do rur
stalowych typu „PYROSAFE”,
- zamontować aktywny system bezpieczeństwa składający się z zaworu
elektromagnetycznego  typ MAG-3 o średnicy DN65 z detektorem . Alarm świetlny i
akustyczny zamontować poza pom. kotłowni.

9.1.13. Wykonanie i odbiór robót

Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem, z "
Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe"
oraz przepisami BHP i p. poż i DTR-kami urządzeń.

9.2. OBLICZENIA.

Bilans cieplny na cele grzewcze.

Zapotrzebowanie  mocy grzewczej  na cele c.o. Qc.o.= 141,0 kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cele c.t Qwentyl = 38,0kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cwu =40,0kW
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Dobór kotła

ΣQk = 210,0 kW (priorytet)

Zaprojektowano kotłownię o mocy 210,0 kW, dobrano kotły gazowe Vitodens 200
pracujące w kaskadzie 2szt – Vitomoduł 200-2 KD-P  prod.Viessmann . Palniki
wbudowane.

9.2.1. Dobór zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u.

Dobrano zasobnik pojemnościowy - podgrzewacz c.w.u Vitocell 100-L o V=300l firmy
Viessmann pracujący poprzez wymiennik ciepła – Vitotrans 222.

budynek -kondygnacyjny  - 90 pracowników

Przyjęto 40l/miejsce x d (pracownika)

q_dśr  = 90*40 = 3600 l/d
q_hśr  = 3600/8 = 450 l/h
q_hmax = 450*1,5 = 675 l/h

Q_hmax = 675*4,2*(60-10) / 3600 = 39,4 kW
Q_hśr  = 450*4,2*(60-10) / 3600 = 26,0 kW

Dobrano stojący podgrzewacz c.w. o pojemności  300l

9.2.2. Dobór pomp.

9.2.2.1. Dobór pompy  instalacji c.o.

Dobrano pompę typu UPS40-80F   220V  firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :
- wydajność pompy                                                   Gp = 6,8 m3/h
- moc silnika                                                              Ns  = 0,240 kW
- prąd nominalny                                                        In  = 1,05 A

obieg wody cwu -

Dobrano kotłową typu UPS32-60F 220V  firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy :

- wydajność pompy                                                   Gp = 2,1 m3/h
- moc silnika                                                              Ns  = 0,10 kW
- prąd nominalny                                                        In  = 0,34 A

obieg wentylacja mechanicznej -

Dobrano kotłową typu UPS32-60F 220V  firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy :

- wydajność pompy                                                   Gp = 2,1 m3/h
- moc silnika                                                              Ns  = 0,10 kW
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- prąd nominalny                                                        In  = 0,34 A

9.2.2.2. Dobór pompy  ładującej zasobnik c.w.u.

- wydajność pompy
Gp = 5  m3/h

- wysokość podnoszenia pompy
         Hp = 40 kPa

Dobrano pompę typu UPS40-60/2F 220V bieg-1 produkcji firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :
- wydajność pompy                                                   Gp = 5,45 m3/h
- wysokość podnoszenia                                           Hp = 3,7 mH2O
- moc silnika                                                              Ns  = 0,28 kW
- prąd nominalny                                                        In  = 1,3 A
- napięcie                                                                   U =  1x230-240 V

9.2.2.3. Dobór pompy  cyrkulacyjnej.

Dobrano cyrkulacyjną typu UP25-45N  produkcji firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :
- moc silnika                                                              Ns  = 0,115 kW
- prąd nominalny                                                        In  = 0,5 A
- napięcie                                                                   U =  1x230-240 V

9.2.3. Zabezpieczenie instalacji c.o.

6.2.3.1. Dobór naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych.

Pojemność instalacji CO+wentylacja

ViCO= 1900 litrów

Vinst = 1,90 m3

  - minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu

Vu =  V* ρ* ∆ν
ρ - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 = 10oC

przyjęto ρ= 999,7 kg/m3

∆ν - przyrost objętości wody instalacyjnej przy ogrzewaniu od temperatury t1 = 10oC
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 do temperatury średniej w instalacji.

∆ν = 0,0287 dm3/kg
przyjęto wg normy PN - B-02414 dla temp. na zasilaniu tz = 80oC

Vu =  1,9 * 999,7 * 0,0287

Vu = 54,5  dm3

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego

-przyjęto maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu : pmax = 3 bar
 ( równe ciśnieniu początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa )

pmax = 3 bar

p = pst + 0,2 p-ciśnienie wstępne w naczyniu w miejscu włączenia  do instalacji

p = 1,9 bar hi = 17

mH2O

pst = 1,7 bar
p = 2 bar przyjęte ciśnienie wstepne

Vn = 218,1 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ N600 6bar o pojemności

całkowitej Vn = 600 dm3.

- Dobór rury wzbiorczej.

Średnica rury wzbiorczej

5,17 mm

Przyjęto rurę wzbiorczą o równą średnicy króćca naczynia wzbiorczego DN =25 mm

9.2.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła.

Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła Vitodens 200, 105 kW.

Obliczenia i dobór zaworu bezpieczeństwa przeprowadzono zgodnie z warunkami

technicznymi Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-A/01:01.2005

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

gdzie:
N – max trwała moc kotła; N=105 kW
r – ciepło parowania przy ciśnieniu (absolutnym) przed zaworem;
r = 2133 kJ/kg przy ciśnieniu 3,0 bar
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Wymagane pole przekroju kanału dopływowego z uwzględnieniem powstania mieszanki
parowo-wodnej:

         A=Ap+Aw

Wymagane pole przekroju kanału dopływowego dla pary :

( )1,010 121

2

+××××
×

=
pKK
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Ap α

Wymagane pole przekroju kanału dopływowego dla wody
( )
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gdzie :

x2  - ilość pary powstałej przy wypływie cieczy; r
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i1  - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy ciśnieniu
absolutnym; i1 = 604,67 kJ/kg

i2  - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa przy ciśnieniu
absolutnym; i2 = 417,51 kJ/kg

K1  - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary
i jej parametry przed zaworem; K1 = 0,53

K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za
zaworem; K2= 1

α  - współczynnik wypływu dla pary; α = 0,57 , dla zaworu SYR 1915 3/4”
αc - współczynnik wypływu dla wody; α = 0,36 , dla zaworu SYR 1915 3/4”
p1  - nadciśnienie przed zaworem; p1 = 3,0
p2  - nadciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa; p2 = 0
ρ  - gęstość wody; ρ = 961,4 kg/m3
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Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR 1915 f-my Hans
SASSERATH&CO.KG - HUSTY, z przyłączami gwintowymi,  wielkość 3/4”,
o następujących parametrach :

- średnica siedliska do = 14 mm
- maksymalna temperatura pracy 140oC
- ciśnienie otwarcia po = 0,3 MPa.
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- maksymalna moc kotła N=108 kW

Każdy z kotłów wyposażony jest w indywidualny zawór bezpieczeństwa.

9.5. Zabezpieczenie wymiennika c.w.u.

G = 0,16 x  300 = 160 kg/h

αc = 0,2

p1 = 6 bar

p2 = 0

mmd 54,3
988*6*1,1*189,0*59,1*14,3

240*4 ==

Przyjęto membranowy zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 -  3/4"  , ciśnienie otwarcia

6 bar. Zawór zamontować powyżej zasobnika w celu uniknięcia niepotrzebnego spustu

c.w.u. Na zasilaniu wody zimnej należy zamontować naczynie wzbiorcze 22DD.

9.6. Zapotrzebowanie gazu.

Max. zapotrzebowanie gazu do celów grzewczych i użytkowych budynku oszacowano
na:  210 kW x 0,0789 = 16,6 kg/h

Uwaga:

Pomieszczenie, w którym ma zostać zainstalowany kocioł odpowiada wymaganiom

zawartym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.

02.75.690 z późniejszymi zmianami.

Powierzchnia kotłowni F=17,5m2

Wysokość kotłowni h=2,70m

Kubatura kotłowni K=17,5x2,80=47,25 m3

Moc zainstalowanych kotłów QK=210 kW

Maksymalne łączne obciążenie cieplne dla kotłowni wynosi:

210 000W/47,25 m3= 4444 W/m3 < 4650 W/m3

Warunek maksymalnego obciążenia cieplnego kotłowni jest spełniony

9.7. Wentylacja kotłowni.

9.7.1. Wentylacja nawiewna.

Powierzchnia kanału wentylacyjnego nawiewnego wynosi 5cm2 na 1 kW.
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Fn = 210 x 5 = 1050cm2

Dobrano kratkę ścienną nawiewno-wywiewną o wymiarach 40x25 cm. Kratkę

zamontować 0,3m nad poziomem posadzki.

9.7.2. Wentylacja wywiewna.

Powierzchnia kanału wentylacyjnego wywiewnego.

Fw = 1050 x 0,5 = 525  cm2

Dobrano istniej ące kanały wywiewne-wewn ętrzne kanały wentylacyjne i kratki
20x20cm;  kanały wyprowadzony nad dach lub wywietrz ak dachowy DN200.

9.8. Zabezpieczenie instalacji gazowej.

W celu zabezpieczenia kotłowni przed skutkami niepożądanego wycieku gazu instalację
wyposażono w aktywny system bezpieczeństwa produkcji GAZOMET z Rawicza.
System składa się z następujących elementów : głowica samo zamykająca typu MAG-3
DN65 z kurkiem kulowym, moduł sterujący typu MD-2.Z oraz detektor gazu DEX-1.2.
Dokładny opis w proj.przyłacza gazu-odrębne opracowanie.

9.9. Dobór zaworów trójdrogowych

Dobrano na obieg grzewczy c.o. zawory regulacyjne D N65 typ DR65GFLA prod.
HONEYWELL. Do zaworu dobrano siłownik elektryczny V MM-20.

9.10.  Instalacja odprowadzenia spalin.

Przyjęto dla kaskady zbiorczy system odprowadzania spalin DN200/225 wyposażony w
kontroler spalin Abgas-Control i Control Manager 200;230V;

Montaż komina wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania instalacji
odprowadzenia spalin podanymi przez producenta.

10. Wewnętrzna instalacja gazowa

Poniższe opracowanie dotyczy instalacji gazowej za kurkiem głównym i nie obejmuje
przyłącza gazowego
Kurek główny znajdować się będzie w metalowej szafce zawieszanej  usytuowanej na
zewnętrznej ścianie budynku, na wysokości min. 0.5m nad terenem . Szafka
wyposażona jest  w otwory wentylacyjne. Odległość krawędzi skrzynki obudowy nie
mniej niż 1,0 m od krawędzi okien i drzwi. W szafce razem z kurkiem głównym
znajdować  się będzie  gazomierz miechowy  G 40 o przepustowości max. 60 m3/h.

Za gazomierzem zamontowany  zostanie zawór z  głowicą samozamykająca  MAG3 dn
80  wchodzący w skład „Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa  Instalacji Gazowej„
prod.  Gazex. W skład systemu „ASBIG” wchodzi także  czujnik  (opcjonalnie
sygnalizator optyczny  i  akustyczny ).
W celu zachowania minimalnego napięcia na zaworze z głowicą samozamykającą 12V,
przewód łączący zawór z centralką dobrać o odpowiednim przekroju.
Ścieżka gazowa palnika dostarczana jest w komplecie z kotłem.
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Wewnętrzną instalację gazową w budynku wykonać należy z rur stalowych bez szwu
łączonych przez spawanie wg PN 80-H/74219.
Przejścia przewodów gazowych przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach
osłonowych wypełnionych sznurem smołowanym i masą bitumiczną lub pianką
poliuretanową.
Minimalne odległości przewodów gazowych od innych instalacji wewnętrznych wynoszą
0,1m.
 Zalecane odległości :
 - od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych         15cm
 - od poziomych przewodów c.o.                                                         15cm
 - równoległe pionowe przewody  wod. - kan.                                     10cm
 - równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne          20cm
 - nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych                                     10cm
 - urządzenia elektryczne iskrzące                                                       60cm
Przewody elektryczne należy prowadzić powyżej instalacji wod.-kan i  c.o.

10.1. Materiał, armatura i przewody

Zawór z głowicą samozamykającą MAG3 dn 80, z  modułem sterującym ,  czujnikiem
oraz sygnalizatorem optycznym i akustycznym – firmy GAZEX.
zawory gazowe kulowe
rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie
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OPIS TECHNICZNY część V

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży

elektrycznej przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Tarnów
przy ul. Krakowskiej w Tarnowie.

Zakresem projektu objęto:
� wyminę wewnętrznych linii zasilających wraz z rozdzielniami elektrycznymi
� wymianę wewnętrznych instalacji odbiorczych
� montaż instalacji elektrycznych kotłowni
� montaż instalacji sterowania klapami oddymiającymi
� wymianę instalacji odgromowej

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA.
� Zlecenie Inwestora,
� Obowiązujące normy i przepisy.

3.    ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.

• Założenia ogólne
Obiekt główny jest budynkiem trzykondygnacyjnym z dachem spadzistym z

instalacją odgromową. W budynku w chwili obecnej są działające instalacje
elektryczne. Ze względu remont pomieszczeń Urzędu Gminy, instalacje elektryczne
zasilające i odbiorcze wymagają wymiany lub modernizacji.

W obiekcie znajduje się na poziomie piwnicznym  część pomieszczeń
użytkowanych przez Straż Miejską. Pomieszczenia te są wydzielone i posiadają
osobny układ pomiarowo-rozliczeniowy. Instalacja elektryczna w pom. Straży
Miejskiej została wcześniej zmodernizowana i  jest w stanie technicznym dobrym.
Przedmiotowa instalacja za wyjątkiem montażu wentylatorów łazienkowych nie
wymaga przebudowy i pozostaje bez zmian.

• Demontaż i wymiana:
Wszystkie instalacje elektryczne w zakresie objętym niniejszą dokumentacją

należy wymienić, zdemontować lub zmodernizować.
W obiekcie znajdują się obecnie cztery układy pomiarowo-rozliczeniowe: pomiar

półpośredni w Rozdzielni Głównej, pomiar bezpośredni dla pom. Straży Miejskiej,
pomiar bezpośredni dla pom. na I piętrze, pomiar bezpośredni w kl. schod.
przybudówki. Układy pomiarowe na I piętrze i w przybudówce zostaną zlikwidowane.

� Instalacja WLZ.
Moc przyłączeniowa dla obiektu wyniesie 63,6 kW. Układ pomiarowy dla obiektu

zainstalowany w Rozdzielni Głównej pozostaje bez zmian.
Obiekt zasilany jest z istniejącego złącza kablowego zabudowanego na budynku

urzędu. Ze złącza kablowego wyprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca, która
poprzez wyłącznik główny zabudowany przy wejściu do budynku zasila układ
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pomiarowy półpośredni zainstalowany w Rozdzielni Głównej. Przedmiotowa inst.
WLZ pozostaje bez zmian.

Rozdzielnię Główną należy zmodernizować zgodnie z załączonym rysunkiem E6.
RG zostanie wyposażona wyłącznik główny, zaciski PE i N, ochronę przepięciową,
pola odpływowe.

Z RG zasilane b ędą wszystkie instalacje elektryczne zabudowane w
obiekcie. W budynku zaprojektowano piony WLZ przewo dami typu YDY żo 5x6
750V. Przewody WLZ układa ć podtynkowo chroni ąc na całej długo ści rur ą
karbowan ą PCV.

Na każdej kondygnacji zaprojektowano rozdzielnice z przez naczeniem do
zasilenia instalacji odbiorczych. Rozdzielnice zapr ojektowano obudowach
modułowych wtynkowych IP34 z drzwiczkami płaskimi p ełnymi w kolorze
białym z zamkiem kluczykowym. Tablice zostan ą wyposa żone w wył ącznik
główny, zaciski PE i N, ochron ę przepi ęciow ą, ochron ę przeciwpora żeniow ą,
pola odpływowe zgodnie z zał ączonymi rysunkami. Szczegóły pokazano na
załączonych rysunkach. Wszystkie rozdzielnice montowa ć na wysoko ści
umo żliwiaj ącej swobodny dost ęp.

• Instalacja wyrównawcza:
W korytarzu pod Rozdzielnią Główną zainstalować należy główną szynę

wyrównawczą GSW zabudowaną w obudowie wnękowej 30x30cm. Do szyny GSW
linką LgYżo 16 mm2  przyłączyć wszystkie przewodzące instalacje budynku: wod-
kan, c.o., gaz, itp. Szynę PE Rozdzielni Głównej przyłączyć do GSW linką LgYżo
1x50mm2. Wymagana wartość rezystancji uziemienia szyny GSW powinna wynosić
10 Ω.

Należy także wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe obejmujące  listwy
PE poszczególnych rozdzielnic, uziomy, różnorodne metalowe konstrukcje,
instalacje sanitarne i urządzenia.

Połączenia wyrównawcze należy wykonać tak, aby wszystkie metalowe
konstrukcje, instalacje i urządzenia które mogą być jednocześnie dostępne były ze
sobą metalicznie połączone. Do wykonania połączeń wyrównawczych miejscowych
stosować przewód LgYżo 1x6mm2.

� Urządzenia dźwigowe.
Przewidziano wykonanie linii WLZ do zasilania dźwigu osobowego. Linię

wykonać przewodem YDYżo 5x6mm2 750V. Przewód należy układać p/t w rurach
instalacyjnych PCV 32mm. Linię zakończyć na wyłączniku głównym windy
zainstalowanym w pobliżu dźwigu. Jako wyłącznik główny stosować łącznik ŁUK-
63A/400V zatablicowy w obudowie wnękowej 30x30cm.

Przewidziano montaż w obiekcie urządzenia dźwigowego:
Dźwig towarowo-osobowy CIBES A 5000 w szybie windowym
Udźwig: 400 kg lub 4 osoby
Napęd: elektryczny, śrubowy
Moc silnika: 2,2kW/400V

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano następujące elementy
instalacji elektrycznej związane z zasilaniem nowych urządzeń dźwigowych :

− przystosowanie rozdzielni głównej do zasilania dźwigu towarowo-osobowego
− wykonanie nowego zasilania do członu zasilającego windę
− montaż wyłącznika głównego windy
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Firma instalująca nowe urządzenia dźwigowe wykona następujące elementy
instalacji elektrycznej związane z zasilaniem nowych urządzeń dźwigowych :

- wykonanie  automatyki sterowania pracą dźwigu,
- wykonanie zasilania instalacji oświetlenia szybu dźwigowego z tablicy

bezpiecznikowej w maszynowni
- instalację telefoniczną
- 

� Instalacja zasilania wentylacji:
Na poddaszu przewidziano montaż central wentylacyjnych zasilanych ze

Sterownicy Wentylacji. Sterownica dostarczona zostanie razem z Centralą
Wentylacyjną.

Linie zasilaj ącą Sterownic ę należy wykona ć przewodem YDY żo 5x6mm 2

750V. Przewód nale ży układa ć p/t w rurach instalacyjnych PCV 32mm.
Sterowanie urz ądzeniami centrali wykona ć zgodnie z DTR Centrali.

Wentylatory łazienkowe 230V należy zasilić przewodami YDYżo 4x1,5mm2 i
przyłączyć do instalacji oświetleniowej pomieszczenia w którym zostaną
zainstalowane.

� Instalacja zasilania klimatyzacji:
Na budynku garażu i ścianach zewnętrznych budynku urzędu przewidziano

montaż trzech jednostek zewnętrznych agregatów klimatyzacji.
Linie zasilaj ące agregaty nale ży wykona ć przewodem YDY żo 5x4mm 2 750V.

Przewód nale ży układa ć p/t w rurach instalacyjnych PCV 32mm.  Sterowanie
urządzeniami wykona ć zgodnie z DTR agregatów.

Jednostki wewnętrzne zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach należy
zasilić z instalacji 230V poprzez gniazda instalowane na wys. 30cm przy
urządzeniach.

� Instalacja elektryczna kotłowni
Zasilanie kotłowni

Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w wydzielonym
pomieszczeniu na poddaszu budynku urzędu.

Instalacja WLZ zasilająca rozdzielnicę kotłowni R-K wyprowadzona będzie z
Rozdzielni Głównej i wykonana przewodem YDYżo 5x6 750V podtynkowo.

Rozdzielnicę R-K zabudować w pomieszczeniu kotłowni stosując obudowę
natynkową metalową XL3-400 IP43 Legrand. Przed rozdzielnicą R-K na zewnątrz
kotłowni należy zamontować wyłącznik awaryjny p.poż. WA typu ŁUK63-13 w
obudowie natynkowej IP-43 oznakowany w sposób trwały i czytelny.

Rozdzielnicę R-K wyposażyć w wyłącznik główny WG typu FR304 63A, główny
wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy typu P304 o prądzie
znamionowym 40A i wartości prądu wyzwalającego 300mA , charakterystyce „A”,
zabezpieczenia obwodów odbiorczych, transformator bezpieczeństwa 24V, szyny
PE i N, listwy zaciskowe.

Instalacje odbiorcze
Instalacje odbiorcze prowadzone są do :
gniazdo 230V - przewód YDY-żo 3x2,5 ; 750V
gniazdo 24V - przewód YDY 2x2,5 ; 750V
pompy  - przewód YDY-żo 3x1,5 ; 750V
sterowanie pompami - przewód YDYżo 3x1,5 ; 750V
regulatory - przewód YDY-żo 3x2,5; 750V
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zawór trójdrogowy  - przewód YDY-żo 3x1,5 ; 750V
stacja uzdatniania wody    - przewód YDY-żo 3x2,5 ; 750V
czujniki temperatury - przewód YTKSYekw 4x2x0,8
detekcja gazu - przewód YDYżo 3(5)x1,5

Przewody układać zgodnie z normą zgodnie z N-SEP-004.
W kotłowni instalację należy wykonać w rurkach RL25 mocowanych uchwytami

metalowymi oraz w korytach metalowych BAKS.
Niskonapięciowe kable czujników muszą być odseparowane od kabli

zasilających (230V), dla uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem kabelkowym YDYżo

3(4)x1,5 mm2żo 750V. Całość należy wykonać w rurkach RL25 mocowanych
uchwytami metalowymi.

Zastosować oprawy świetl. 2x26W szczelne IP44. Natężenie oświetlenia
powinno wynosić min. 100 lx. Wszystkie oprawy świetlówkowe powinny posiadać
kompensację mocy biernej.

Wybraną oprawę oświetleniową wyposażyć w moduł oświetlenia awaryjnego 1h z
przyciskiem testowania.  Na rzucie została oznaczona indeksem "AW". Natężenie
oświetlenia przy działaniu oświetlenia awaryjnego powinno wynosić min. 2 lx.

Łącznik oświetlenia ogólnego montować na wysokości 1,2 m,  w wykonaniu
szczelnym IP43.

Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zewnętrznej montować na ścianie północnej  budynku na

wysokości ok. 2,5 m .
Przewód YTKSY 4x2x0,8 należy wyprowadzić z pomieszczenia kotłowni i

doprowadzić do ściany północnej. W pomieszczeniach budynku przewód prowadzić
w rurkach RL25 mocowanych uchwytami metalowymi. Przewód na ścianie
zewnętrznej prowadzić w rurkach rurkach RL25 malowanych na kolor elewacji .

Instalacja do zaworu gazu MAG-3
Zawór gazu MAG-3 znajduje się w punkcie redukcyjno-pomiarowym gazu w

szafce na zewnątrz budynku.
Do zasilania siłownika zaworu dobrano przewód 2xHDGs 1x50. Przewody należy

wyprowadzić z pomieszczenia kotłowni od modułu alarmowego MD-2.Z i
doprowadzić do szafki gazowej. W pomieszczeniach budynku przewód prowadzić w
rurkach RL25 mocowanych uchwytami metalowymi. Przewód na ścianie
zewnętrznej prowadzić w rurkach rurkach RL25 malowanych na kolor elewacji .

Połączenia wyrównawcze
W kotłowni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Miejscowe połączenie

wyrównawcze kotłowni połączyć z głównym połączeniem wyrównawczym budynku
GSW. Połączenie to wykonać przewodem PE typu LgY-żo 1x16 450/750V w rurce
winidurowej grubościennej typu RL18 mocowanej przy pomocy uchwytów
metalowych.

Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać z uwzględnieniem następujących
zaleceń:

• Pod rozdzielnicą kotłowni na wysokości 0,5 m zamontować szynę połączeń
wyrównawczych GSW, do której podłączyć przewód ochronny PE w skrzynce
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R-K, wszystkie części przewodzące dostępne i obce jednocześnie dostępne
(rurociągi technologiczne, rurę zimnej wody, gazu - połączyć w miejscu
wprowadzenia ich do kotłowni). Szynę wykonać z płaskownika
ocynkowanego 20x3 mm pomalowanego w paski zielono-żółte jednakowej
szerokości od 15 do 100 mm.

• Na wszystkich rurach metalowych wprowadzonych i wyprowadzonych z
kotłowni w pobliżu miejsca przejścia przez ścianę lub strop, w skrajnych
miejscach nierozłącznych, zamontować obejmy dwuśrubowe wykonane z
płaskownika perforowanego kadmowanego U201 o grubości 1,6mm,
skręconego dwiema śrubami M6Cd. Długość śruby powinna być taka , aby
wystawała ponad nakrętkę co najmniej 5nitek gwintu, a połączenie miało
dostatecznie silny docisk. Obejma musi być wyposażona w zacisk ochronny
(śruba M6) służący do przyłączenia przewodu wyrównawczego. Przed
założeniem obejmy na rurę należy miejsce styczności dokładnie oczyścić z
warstwy farb, lakierów oraz rdzy.

• Zacisk ochronny na obejmie należy połączyć z zaciskiem ochronnym na
szynie wyrównawczej za pomocą przewodu min. LgY-żo 1x6. Przewód należy
prowadzić na ścianie w rurkach izolacyjnych winidurowych grubościennych
RL18 mocowanych do podłoża uchwytami metalowymi. Rury rurociągów
łączyć oddzielnymi przewodami wyrównawczymi każdą z rur.

• W przypadku dużej odległości rur od miejscowej szyny wyrównawczej węzła i
trudności w prowadzeniu płaskownika szyny, dopuszcza się wykonanie
połączenia wyrównawczego z zastosowaniem szyny połączenia pośredniego
(konsolka). Szynę pośrednią należy umieścić w pobliżu łączonych rur i
połączyć z szyną miejscową za pomocą przewodu min. LgY-żo 1x6.

• Wszystkie elementy śrubowe stosowane w połączeniach należy
bezwzględnie pokryć cienką warstwą wazeliny bezkwasowej.

Po wykonaniu całości prac elektrycznych w węźle należy wykonać pomiary
kontrolne.

• Instalacja oświetleniowa pomieszczeń:
Zaprojektowano o świetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacj ę oświetleniow ą wykona ć przewodem kabelkowym YDY żo 3(4)x1,5
mm 2 750V. Doboru sposobu o świetlenia  dokonano w oparciu o kryteria
zawarte w normie PN-EN 12464-1:2004, która okre śla wymagania jako ściowe i
ilościowe dotycz ące oświetlenia.

Rodzaje opraw podano w legendzie na zał ączonych rysunkach. Wszystkie
oprawy świetlówkowe powinny posiada ć kompensacj ę mocy biernej.

Na drogach ewakuacji przewidziano monta ż specjalizowanych opraw
oświetlenia ewakuacyjnego z podtrzymaniem akumulatoro wym wyposa żonych
w odpowiednie piktogramy. Oprawy te powinny by ć wyposa żone w przycisk
testowania. Instalacj ę oświetlenia ewakuacyjnego zasili ć z instalacji
oświetlenia podstawowego.

Oprawy o świetlenia awaryjnego zaznaczono na rysunkach indeks em ”AW”.
Oprawy te w normalnych warunkach dostawy pr ądu, pełni ą funkcj ę opraw
oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napi ęcia oprawy te zaczynaj ą
pracowa ć jako awaryjne . W oprawach tych projektuje si ę moduł awaryjny z
czasem świecenia 1 godz. Oprawy te powinny by ć wyposa żone w przycisk
testowania. Nat ężenie oświetlenia przy działaniu o świetlenia awaryjnego
powinno wynosi ć 2 lx.

Łączniki o świetlenia ogólnego 10A montowa ć na wysoko ści 1,2 m, w pom.
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sanitarnych, w piwnicy i na strychu w wykonaniu szc zelnym IP44. W ci ągach
komunikacyjnych stosowa ć łączniki pod świetlane.

Do instalacji o świetleniowej poszczególnych pomieszcze ń zostan ą także
podł ączone wentylatory wyci ągowe łazienkowe.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.
Instalację zasilania gniazd 230V/16A należy wykonać przewodem YDYżo

3x2,5mm2 750V. W pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia gniazda należy
montować na wys. 0,3m. W pomieszczeniach sanitarnych, w piwnicy i na strychu
gniazda montować na wys. 1,2 m wykonaniu szczelnym IP44.

Instalację zasilania gniazd 230V z przeznaczeniem dla komputerów w pokojach
należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 750V. Gniazda należy montować na
wys. 0,3m. Stosować gniazda kodowane DATA 230V/16A, wykonane jako blok
gniazd pojedynczych we wspólnej ramce wielokrotnej.

� Instalacja oddymiania
Zaprojektowano oddymianie klatek schodowych w budynku celem utrzymania

dróg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umożliwiającym ewakuację.
W związku z powyższym zaprojektowano instalację oddymiania.
W skład systemu sterowania oddymianiem wchodzą:
- klapa oddymiająca typu mcr PROLIGHT (C100) firmy MERCOR z siłownikiem

elektrycznym typu MCR W-24V
- centralka sterowania oddymianiem typu MCR 0204 wraz z centralą pogodową

WRS1 firmy MERCOR
- zestaw czujników pogodowych WM1 - RS1 firmy MERCOR
- optyczna czujka dymu OCD typu DP652 firmy MERCOR
- ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy typu ROP firmy MERCOR
- ręczny przycisk oddymiania RPO-1
- przycisk przewietrzający typu LT
Centralka oddymiania służy do uruchomienia urządzeń elektrycznego systemu

oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujek optycznych dymu oraz
ręcznych przycisków oddymiania. Centralka zasilana jest napięciem zmiennym
230V; napięcie robocze na wyjściach wynosi 24V prądu stałego. Centralka
wyposażona jest w akumulatory pozwalające na pracę systemu przez 72 godziny po
zaniku napięcia sieciowego. Przycisk LT służy do uruchamiania (otwierania i
zamykania) klap celem przewietrzania w trakcie normalnej eksploatacji. Schemat
instalacji oddymiania przedstawiono na rys. E16, natomiast lokalizację
poszczególnych elementów systemu oddymiania na poszczególnych rzutach. W/w
elementy montować na wysokości 1,7m od posadzki.

Instalacje teletechniczne.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje swoim zakresem budowy instalacji

telefonicznej i logicznej. W rozdzielni głównej przewidziano miejsce na ewentualne
zabezpieczenia instalacji niskoprądowych.

� Prowadzenie przewodów.
Instalację 230V w pomieszczeniach  wykonać jako wtynkową lub w rurkach

karbowanych w przypadku instalacji w ścianach i sufitach z płyt gipsowo-
kartonowych. W przypadku ścian z płyt gipsowych instalację wykonać mocując
przewody na profilach za pomocą uchwytów samozaciskowych. 

Wszystkie przebicia i przepusty przewodów pomiędzy poszczególnymi
pomieszczeniami oraz piętrami celem zachowania stref pożarowych uszczelnić
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tynkiem, masą uszczelniającą PYROPLEX lub kitem ognioochronnym n.p. HILTI,
PROMASEL, o odporności ogniowej min. EI 120.

Instalacja odgromowa:
Instalację odgromową należy wymienić na podstawie stanu istniejącego
uwzględniając dodatkowe kominy spalinowe i wentylacyjne. Należy wykorzystać
istniejący uziom otokowy budynku. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić
stan techniczny uziomu i wykonać sprawdzające pomiary elektryczne. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń uziomu lub przekroczonych wartości rezystancji uziemienia
należy dokonać stosownych napraw.
Przewody odprowadzające instal. odgromowej do gruntu wykonać z bednarki
ocynkowanej 30x4, do wys. 1,5 m chronić bednarkę kątownikiem stalowym 40x40
mm.
Instalację odgromową (zwody poziome i pionowe oraz przewody odprowadzające)
wykonać drutem FeZn fi 8 mm. Drut montować na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podłoża. Na brzegach kalenicy oraz na kominach zamontować iglice o
wysokości 0,5 m. Do instalacji podłączyć wszystkie wystające ponad krawędź
dachu konstrukcje i instalacje.
Dopuszcza się ułożenie przewodów odprowadzających p/t w rurkach ochronnych
PCV. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić 10 Ω. Wszystkie
połączenia śrubowe należy zabezpieczyć smarem, połączenia spawane
zabezpieczyć farbą antykorozyjną i lakierem bitumicznym.
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC
61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2.

4. Ochrona przeciwprzepi ęciowa.
W poszczególnych rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przepięciowe kl. B i

C. Ochronniki przepięć należy zainstalować w linii zasilającej i przyłączyć poprzez
szyny PEN i PE do uziomu.

5. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym :
Przed dotykiem bezpośrednim:
� Izolacja części czynnych.
Przy dotyku pośrednim:
� Samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami normy

PN-IEC 60364-4-41.
� Układ sieciowy TN-C-S.

Instalację zaprojektowano w układzie TN-C-S, z zastosowaniem
wyłączników różnicowoprądowych, o prądzie różnicowym 30mA. Doboru
zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych poszczególnych obwodów dokonano w
oparciu o charakterystyki czasowo-prądowe wkładek i wyłączników nadprądowych i
ich maksymalne prądy wyłączające.

Skuteczność działania zabezpieczeń w obrębie projektowanej instalacji jest
zapewniona.

6. Uwagi ko ńcowe :
Roboty wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami.
Celem ograniczenia ilości puszek rozgałęźnych, połączenia i rozgałęzienia

przewodów starać się wykonywać w puszkach z osprzętem szczękowym.
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Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać pomiary sprawdzające instalacji i
urządzeń:
� rezystancji izolacji,
� skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
� rezystancji uziemień.

7. Obliczenia:
Do obliczeń przyjęto warunki brzegowe występujące w projektowanej instalacji.

7.1. Bilans mocy
Moc zainstalowana/szczytowa w obiekcie:

Urz ądzenia
moc zainst. 

Pi(kW) kj
moc szczyt. 

Ps(kW)
Biurowiec 35 0,8 28,0
Garaże 5 0,25 1,3

Wentylacja 3 1 3,0
Klimatyzacja 28,3 1 28,3
Kotłownia 3 1 3,0
RAZEM: 63,6

7.2. Dobór przewodów i zabezpiecze ń. Ochrona kabla przed pr ądem
przet ężeniowym.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie zgodnie z  wymaganiami
normy PN-IEC 60364-4-43.

7.2.1. Linia WLZ od zł ącza kablowego do RG
Moc obliczeniowa P B = 63,6kW
Dopuszczalny spadek napi ęcia ∆U% = 3%
Długo ść kabla WLZ l = 15m

     P x l x 100
s ≥                 =                  
     γ x U 2 x ∆U%

                              

63600 x 15 x 100
.= 3,5 mm2

56 x 160000 x 3

- sprawdzono kabel 4xLY 1x95 o obci ążalno ści długotrwałej
I Z = 216A

            P
I n ≥                   =  I B =

     3  x U x cos Φ

                                

63600
.= 96,7 A

1,73 x 400 x 0,95

- sprawdzono wkładk ę bezpiecznikow ą w zł ączu kablowym -
zasilaj ącym
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typu WT-2/gG I n = 125A o pr ądzie zadziałania I 2 = 1,6 x 125 =
200A.

1.  I B<I n<I Z => 96,7 < 125 < 216
2.  I 2 ≤ 1,45 I Z => 200 ≤  313,2

- sprawdzono warunki zabezpieczenia kabla przed sku tkami
przet ężeń:
warunki s ą zachowane.

7.3. Dobór przewodu do siłownika w zaworze gazu MAG -3

Moc obliczeniowa P B = 72W
Dopuszczalny spadek napi ęcia ∆U% = 1%
Długo ść linii l = 50m

            P x l x 100
s ≥                                =                  
           γ x U 2 x ∆U%

72 x 50 x 100
.= 44,6 mm2

56 x 144 x 1

- dobrano przewód 2xHDGS 1x50
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OPIS TECHNICZNY część VI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji : Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy Tarnów
przy ul.Krakowskiej 19 w Tarnowie

Adres inwestycji : Tarnów ul. Krakowska 19

Inwestor : Urzą Gminy Tarnów

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia lub
zapewnienia sporządzenia “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

1. ARCHITEKTURA

1.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje modernizację i remont
pomieszczeń budynku Urzedu Gminy Tarnów. Poniższa informacja dotyczy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie
architektury i konstrukcji.

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren objęty opracowaniem jest zabudowany obiektami wolnostojącymi

Powierzchnię niezabudowaną stanowią utwardzone podjazdy, place i chodniki oraz
nieutwardzone tereny czynne biologicznie
Działka jest ogrodzona.

1.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Niebezpieczeństwo upadku z poziomu terenu do studzienki przy montażu zewnętrznej
platformy dźwigowej

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
Projektowane prace nie są zbyt skomplikowane, ani nie powodują powstania
nadmiernych zagrożeń. Są to typowe prace budowlane, występujące w większości
przypadków prostych zamierzeń budowlanych.
Do prac stwarzających zagrożenie zaliczyć należy :

prace na wysokości - istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości, zagrożenie w
czasie trwanie robót  na dachu i na rusztowaniach
zagrożenie zanieczyszczenia terenu - wiatr może rozwiewać resztki materiału.
Powyższe zagrożenia mogą wystąpić przez cały czas prowadzenia robót

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie obsługi stosowanego
sprzętu i urządzeń budowlanych.
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Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład
pracy powinien prowadzić niezbędne szkolenia wstępne i okresowe.
Przed przystąpieniem do prac powinny odbyć się szkolenia stanowiskowe dla
pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego.
Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy, bądź uprawniony inspektor bhp.
Kierownik powinien mieć aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla kadry
inżynieryjno – technicznej.
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie przewiduje się pracy w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich
sąsiedztwie. Środki zapobiegające zagrożeniom :

� prace na wysokości - należy stosować znane środki zabezpieczenia przed
wypadkiem.

� zagrożenie zanieczyszczenia terenu - na bieżąco sprzątać otoczenie
budowy.

� przewidzieć system do gromadzenia odpadów i nieczystości.
� wykonawca prac powinien zapewnić komunikację telefoniczną. Na

budowie powinien znajdować się aktywny telefon (komórkowy)
� szybka ewakuacja na wypadek pożaru jest umożliwiona.
� teren zamierzenia budowlanego znajduje się na działce, która z trzech

stron przylega do ulic miejskich, zapewniając wjazd (istniejący) na teren i
komunikację oraz umożliwia szybką ewakuację na wypadek pożaru i
awarii. .

2. INSTALACJE SANITARNE

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje modernizację i remont pomieszczeń w budynku
Urzedu Gminy Tarnów.Poniższa informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Remont dotyczy istniejącego budynku .

 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.

Nie występują
2.2 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz  miejsce i czas ich wystąpienia:

-możliwość upadku z wysokości przy montowaniu elementów wentylacji na 
dachu i przy pracach elewacyjnych
-niebezpieczeństwo narażenia zdrowia przypadkowych osób  znajdujących się w 
pobliżu robót prowadzonych na dachu i elewacji
--możliwość upadku z wysokości przy demontażach oraz montażu instalacji w 
pomieszczeniach
- możliwość upadku przy pracach fundamentowych,
-niebezpieczeństwo narażenia zdrowia przypadkowych osób  znajdujących się w 
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pobliżu robót prowadzonych w pomieszczeniach
2.3 . Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych

- zapoznanie pracowników ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia terenu 
wokół budynku
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego
-sposoby postępowania na wypadek nieszczęśliwego wypadku

2.4.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację , umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.

Przed przystąpieniem do robót winny być wykonane wszelkie czynności
zabezpieczające, polegające na oznaczeniu i zabezpieczeniu terenu robót ,
przygotowaniu sprzętu i materiałów.
- Zabezpieczenie indywidualne pracowników –kaski ochronne, uprząż
- Przeprowadzić niezbędne szkolenia pracowników dotyczące sposobu
postępowania na wypadek nieszczęśliwego wypadku .
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany  do sporządzenia
lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Przedmiot inwestycji
Zamierzenie budowlane obejmuje.modernizację i remont pomieszczeń apteki i

poradni specjalistycznych. Poniższa informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.
3.2. Wykonywane roboty

- zasilanie i montaż rozdzielnicy bezpiecznikowej
- wykonanie instalacji oświetleniowej, siłowej, gniazd 1-faz,
-  wykonanie instalacji komputerowej

3.3. Organizacja robót
Przewiduje się następujący sposób etapowania robót :
- wytyczenie tras  przewodów
- wykonanie bruzd w tynku
- układanie przewodów i puszek pod osprzęt
- zaprawianie bruzd
- łączenie przewodów
- montaż osprzętu
- sprawdzenie instalacji  i pomiary
Czas trwania poszczególnych etapów wg harmonogramu uzgodnionego
z Inwestorem.

3.4. Zaplecze budowy
Przewiduje się  zaplecze budowy przez czasowe zajęcie pomieszczenia
budynku , stanowiących zaplecze socjalne, spełniające funkcje magazynowe
oraz biurową.
Teren zaplecza  i powierzchnie magazynowe należy   wyposażyć
w sprzęt p.poż., w widocznym miejscu ustawić tablicę informacyjną budowy.
Zaplecze budowy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy oraz tablicę
informacyjną z podaniem telefonów alarmowych  pogotowia ratunkowego,

policji i straży pożarnej.
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3.5. Zasady BHP oraz P.POŻ.
Przy wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, jak  wiertarki, młoty udarowe należy
ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Sprzęt mechaniczny powinien być sprawny, elementy łączeniowe jak wtyczki,
przewody zasilające prawidłowo podłączone, nie powinny posiadać żadnych
uszkodzeń mechanicznych.
Prace elektromontażowe mogą być wykonywane wyłącznie przez
pracowników
posiadających odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikające z przepisów
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych .

W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z
przepisów BHP

za zespół projektowy
arch. Maciej Śliwowski



72

OPIS TECHNICZNY   cz. VII

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Zmiany decyzji nie wymagają nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego o ile nie
dotyczą:

• zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu;
� charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, kubatury,

powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby
kondygnacji i elewacji;

1. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych);
− niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;
� zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepełnosprawne;
� zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Projektant nie dopuszcza żadnych zmian względem rozwiązań funkcjonalnych i
technicznych zawartych w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów o
równoważnych parametrach technicznych i użytkowych po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem i Projektantem o ile zmiany te zgodne będą z przepisami prawa
budowlanego.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania “Planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia” ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (art. 21a ustawy Prawo
Budowlane).

opracowanie:mgr inż. arch.  Maciej Śliwowski


