Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

Zbylitowska Gora - Budowa Boiska Wielofunkcyjnego

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: ZBYLITOWSKA GORA- BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2014-01-16 str. 1

Lp |Kod Nazwa UM Jllos¢ Cena Wartos¢
1 2 Betoniarze -gr.ll r-g 425,9743
2 32 Brukarze -gr.ll r-g 91,9900
3 42 Ciesle -gr.ll r-g 18,6516
4 122 |Malarze -gr.ll r-g 37,9066
5 222 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metal.-gr.1l r-g 9,3590
6 223 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metal.-gr.lll r-g 2,3398
7 391 |Robotnicy budowlani -gr.| r-g 979,3050
8 392 |Robotnicy budowlani -gr.ll r-g 354,0504
9 402 |Spawacze -gr.ll r-g 3,6672
10 712 |Darniarze -gr.ll r-g 216,8320
Razem kosztorys 2 140,0759




