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   OPRACOWANIE ZAWIERA 

 

 

I. Projekt budowlany. 

1. Podstawa opracowania. 

2.Dane ogólne o obiekcie. 

 3.Położenie i ogólna charakterystyka terenu. 

4.Projektowana kanalizacja opadowa  

5.Uwagi do wykonastwa kanalizacji opadowej . 

            6.Opinia i warunki geotechniczne 

            7.Wytyczne realizacji 

8. BIOZ 

 

 

II. Spis rysunków 
 

Rys. nr 1 Sytuacja patrz projekt zagospodarowania  skala 1:1000 

Rys. nr 2 Profil kanalizacji opadowej    skala 1: 100/500 

Rys. nr 3 Profil kanalizacji opadowej    skala 1: 100/500 

Rys. nr 4 Przebudowa istn. wylotu do potoku   skala 1; - 

Rys. nr.T4 Wpust uliczny z osadnikiem 
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OPIS TECHNICZNY  

 

do projektu budowlanego  Kanalizacji opadowej – odwodnienia  dla zadania p.n.    „ 

Budowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu wraz z 

odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, parkingiem, zatoką postojową, zjazdem z drogi 

wojewódzkiej nr 259 oraz zagospodarowaniem  terenu między budynkami na działkach  nr 

259,295/4,295/6,296,297,298/4, 295/5,271,295/8,295/2,295/,178/3  w m. Tarnowiec”. 

 

1.Podstawa opracowania. 

 

-  Umowa z Inwestorem.  

-  mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali  1:1000 

-  ustalenia z Inwestorem i warunki do projektowania. 

-  przepisy ogólnobudowlane i branżowe. 

 

2.Dane ogólne o obiekcie. 

 

 Temat projektu obejmuje budowę kanalizacji opadowej odwadniającej projektowaną  

przebudowę drogi gminnej  i parkingu  z odpływem do istniejącej kanalizacji opadowej. 

 

3.Położenie i ogólna charakterystyka terenu 

 

 Teren obejmujący inwestycję j.w. to teren  Zespołu Szkół  Publicznych  i działki   

gminnej  stanowiącej drogę .   Jest to teren  lekko pofałdowany.  

 

4.Projektowana kanalizacja opadowa . 

 

 Odwodnienie odcinka drogi gminnej z chodnikiem  jednostronnym  i projektowanego 

parkingu  nastąpi poprzez kanalizację opadową z włączeniem poprzez przebudowywany 

wylot  do potoku Dębnica . Projektuje się kanalizację opadową   prowadzoną w parkingu z 

rur PVC  D250 i D315 typ średni N i ciężki S  łączonych poprzez złącza kielichowe na 

wcisk  z zastosowaniem uszczelek gumowych - rodzaj P.  

  Jako studnie rewizyjno -połączeniowe zaprojektowano na projektowanym kanale  

studnie z kręgów betonowych  Dn 1,0m i D425, Pokrywy studzien winny być wyposażone 

we właz na obciążenie 12,5 T w chodniku i 40T w jezdni drogi. 
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4.1 Obliczenie ilości wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację opadową  z   

przebudowywanym wylotem do potoku Dębnica w km 2+470 

 

   Q=q x y x F 

gdzie : 

Q- ilość wód opadowych w dm3/s 

q- natężenie deszczu w dm3/s x ha 

y- współczynnik spływu powierzchniowego; 

 dla jezdni 0,9,  

F- powierzchnia zlewni w ha ; 

powierzchnia drogi dojazdowej,zjazdów, chodników,parkingu,zatoki–1890 m2  = 0,189 ha  

Powierzchnia zredukowana : 

Fzr = 0,189 x0,9  = 0,1701 ha 

Natężenie deszczu wynosi : 

q=A/t0,667     gdzie   A= 6,631  H2 C  

dla H=800, C 100%=1, t=15minut to A= 571,44  q= 93,88dm3/s x ha 

                   C20%    =5,  t=15minut  to A= 977,15 q= 160,45 dm3/s x ha                                       

Przyjęto do obliczeń powierzchnię zredukowaną  F= 0,1701 ha 

Ilość wód opadowych dla deszczu o prawdopodobieństwie 100% wyniesie  

Q= 0,1701.x 93,88 = 15,968 dm3/s 

Ilość wód opadowych dla deszczu o prawdopodobieństwie 20% wyniesie  

Q= 0,1701 x 160,45 =27,292 dm3/s 

Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilość wód opadowych na godzinę wyniesie : 

Qmax h.= 24,562.m3 /h . 

 Dla w/w przepustowości i przy wymaganej prędkości przepływu  0,8m/s przy 

założonym spadku średnica kanału odpływowego winna być Dn 250.  Średnica ta zapewni 

odbiór wód opadowych z terenu jezdni, chodnika i terenów zielonych zlewni przynależnej.  

W początkowym odcinku sieci kanalizacyjnej przyjęto średnice D250, potem D315, wylot 

istniejący rurą D400. Średnice te zapewnią przejęcie wód nawałnicowych dłuższych 

niż15minut, 

 

4.2. Urządzenia podczyszczające, 
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 Ścieki opadowe odprowadzane z terenów dróg w pierwszych minutach trwania 

deszczu mogą prowadzić zwiększone ładunki zanieczyszczeń w szczególności, w zawiesinie 

ogólnej oraz w minimalnym stopniu w substancjach ropopochodnych. W następnej fazie 

deszczu zanieczyszczenia te gwałtownie maleją. W tym celu zastosowano urządzenia 

oczyszczające tj. osadnik  w każdym wpuście ulicznym a także w studzience kanalizacyjnej. 

Studzienki wpustowe wyposażone są w osadniki o wysokości h=0,5m , a wylot posiada 

zamknięcie hydrauliczne. Część osadcza gromadzi zawarte w wodach opadowych 

wszelkiego rodzaju stałe zanieczyszczenia a syfon umożliwia zatrzymanie substancji 

ropopochodnych. Na załamaniach i połączeniach sieci kanalizacyjnej wykonane będą 

studnie kanalizacyjne z osadnikami lub przelotowe.  

 

4.3.Wylot kanalizacyjny do potoku Dębnica 

Istniejący wylot kanalizacyjny do potoku  Dębnica ulega przebudowie tj., istniejącą rurę 

D400  należy obudować  betonem marki B-20 zgodnie z załączonym rysunkiem 

szczegółowym nr 4 .Istniejące płyty betonowe będące umocnieniem potoku ułożyć z 

powrotem, ewentualnie uszkodzone wymienić na nowe. Stosować się do uwag na 

rysunku wylotu. 

 
5. Uwagi do wykonawstwa kanalizacji opadowej. 

 
  Roboty ziemne winny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przewiduje się wykopy  ciągłe o ścianach  odeskowanych , rozpartych  wąsko-przestrzenne 
umocnione na całej długości wykopu  . 
 Obudowa ścian wykopów z wyprasek stalowych zakładanych poziomo oraz 
drewnianych nakładek pionowych i rozpór. W drodze wykopy należy umocnić  starannie w 
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem ziemi. 
 W projekcie przyjęto metodę powierzchniową odwodnienia wykopów, czyli 
ustawione na powierzchni terenu pompy spalinowe. W trakcie wykonywania posadowienia 
kanalizacji jeżeli nastąpią intensywne opady deszczu wtedy należy włączyć odwodnienie 
pompami spalinowymi. Ponieważ poziom wód gruntowych jest poniżej 2,0mppt ( poniżej 
posadowienia kanalizacji)  więc nie powinno to zasadniczo zaistnieć.  
 Montaż kanałów, łączników i kształtek z PVC poprzez wykonanie złącz 
kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek. Na połączeniach ze studniami 
kanalizacyjnymi betonowymi zastosować przejścia szczelne typu tulejowego z 
uszczelnieniem gumowym.  
Rura wymaga podbicia piaskiem na całej długości. Ułożony odcinek zastabilizować przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku  na wysokość 15cm ponad wierzch rury. Obsypkę 
wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki zasypać piaskiem po 
próbie szczelności złącz danego odcinka. 
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Kanalizację układaną w drodze ,należy układać na podsypce z piasku gr. 15cm, w obsypce 
piaskiem na wysokość 15cm, resztę wykopu  wypełnić pospółką 0-40 dobrze zagęszczoną i 
warstwy drogowe.  
Przedmiotem odbioru robót na kanalizacji sanitarnej są; 
- wykopy 
- podłoże 
- obsypka strefy kanałowej 
- szczelność kanału : próby na infiltrację i infiltracje kanałów i studzienek 
- zasypka wykopów: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, badanie na deformacje 
przekroju poprzecznego. 
Przy zasypywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 
części studzienki było rozłożone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo 
dobrze zagęszczony, aby umożliwi ć przenoszenie zakładanych obciążeń. 
 

 

6. Warunki  i opinia geotechnicza. 

  

 Opinię geotechniczną sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 2012.436 z dn. 27.04.2012r) 

− Opinię niniejszą sporządzono z uwagi na projektowaną realizację sieci kanalizacji 

opadowej w rejonie Z.Sz.P. w Tarnowcu . 

− Opinię niniejszą sporządzono zgodnie z paragrafem 4 ust.4 w/w rozporządzenia w 

oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne, których zakres uzgodniono z 

wykonawcą specjalistycznych robót geologicznych.  

- Z przeprowadzonych w/w badań geologicznych wynika,że podłoże gruntowe pod 

posadowienie projektowanej sieci kanalizacji stanowią pyły i gliny pylaste lokalnie 

zapiaszczone  o głębokości ok. 1,2 do 1,5   mppt . Ustabilizowany poziom wody 

gruntowej znajduje się na głębokości poniżej ok. 2,0 m ppt . Poziom ten ulega 

zmianie w zależności od wielkości i częstotliwości opadów atmosferycznych do +_ 

0,5m. 

- W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono ,że w przypadku projektowanego 

posadowienia sieci występują proste warunki gruntowe. Zostaną one posadowione 

w warstwie 0.9 do 1,6m poniżej istniejącego terenu tj. poniżej poziomu gleby oraz 

poniżej poziomu zwierciadła wód gruntowych. 

Projektowany obiekt – sieć kanalizacji zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

7. Wytyczne realizacji 
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 Roboty objęte niniejszym opracowaniem należy wykonać i odebrać zgodnie 

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych" - 

wrzesień 2003r - COBTRI INSTAL oraz instrukcjami producentów rur.  

W skrzyżowaniach projektowanych sieci  z istniejącym uzbrojeniem wykonać prace pod 

nadzorem Użytkowników, po wcześniejszym wykonaniu odkrywek.. 

.W skrzyżowaniu projektowanych sieci podziemnych z istniejącymi kablami 

energetycznymi na kable założyć rury osłonowe Arotta pod nadzorem przedstawiciela 

ENION – Tarnów. 

− W czasie realizacji wszystkie roboty wykonać pod nadzorem budowlanym. 

− Stosować się do zaleceń protokołu ZUD i  i uzgodnienia. 

− Do budowy stosować wyłącznie materiały atestowane. 

− Przy wykonywaniu wykopów zabezpieczyć je przed napływem wód powierzchniowych i 

gruntowych.. 

− Wszystkie rurociągi montować zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych 

elementów. 

− Stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ( Dz U nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

− Po zakończeniu inwestycji teren zrekultywować i uporządkować trwale obszar w ramach 

inwestycji. 
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OPIS  DO INFORMACJI DOTYCZ ĄCEJ 

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

dla projektowanej budowy kanalizacji opadowej jako odwodnienia drogi gminnej i  parkingu 

do potoku Dębnica  w m. Tarnowiec. 

1. Zakres robót. 

Budowa projektowanej  kanalizacji opadowej  wiąże się z następującymi robotami: 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- zasypka i zagęszczanie wykopów. 

2. Trasa sieci podziemnych. 

Trasa projektowanej sieci podziemnej  kanalizacyjnej  przebiega w drodze lub pod 

chodnikiem. 

3. Zagospodarowanie terenu. 

 Nie ma zmiany zagospodarowania terenu . Sieć kanalizacyjna  przebiega pod ziemią.  

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, mogą być 

wystające ponad grunt włazy studzienek kanalizacyjnych. Określone w projekcie rzędne 

włazów zostały dostosowane do rzędnych terenu projektowanego drogi i chodnika w celu 

ograniczenia przewidywanego niebezpieczeństwa.  

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

 

 
Lp. Rodzaj zagrożenia Czas wystąpienia Stopień i elementy zagrożenia 
1 Zagrożenia wynikające  

z prac w wykopach 
Cały okres budowy Duży 

Osunięcie gruntu 

2 Zagrożenia wynikające  
z zastosowania sprzętu 
mechanicznego 

Cały okres budowy Duży 
Najechanie na pracownika sprzętem 
Niewłaściwe użytkowanie sprzętu 
mechanicznego 

3 Zagrożenia wynikające  
z wykonywania szalunków 
wykopów 

Roboty ziemne 
i montażowe 

Średni 
Awarie podparć i elementów 
szalunkowych 

4 Zagrożenia wynikające  
z montażu sieci  
a w szczególności w pobliżu 
sieci elektrycznej i gazowej 

Roboty montażowe Duży 
Porażenie prądem 
Wybuch gazu 
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5. Wymagania wobec pracowników i kadry kierowniczej. 

  

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas budowy muszą posiadać aktualne badania 

stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na powierzonych im 

stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia w zakresie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  pracownicy oraz kadra 

kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w wykopach, 

a także przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz w pobliżu sieci gazowych 

i elektrycznych, muszą być zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

na tych stanowiskach, co potwierdza się świadectwem ukończenia odpowiedniego szkolenia 

w tym zakresie. Szkolenia takie powinny być zlecone jednostkom specjalizującym się w ich 

wykonywaniu. Za dokonane szkolenia pracowników oraz kadry kierowniczej na budowie 

w zakresie BHP odpowiada pracodawca. 

 

 

 6.  Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót budowlanych. 

 

 

Lp. Rodzaj zagrożenia Środki zapobiegawcze 

1 Osunięcia gruntu - Zabezpieczanie ścian wykopów dodatkowymi szalunkami 
ażurowymi z elementów drewnianych 

- Stosowanie drabin umożliwiających łatwe opuszczanie 
wykopów. 

- Stosowanie studni odwadniających i pompowanie wody z 
wykopów w przypadku wysokiego stanu lub nadmiernego 
napływu wód 

2 Najechanie 
pracownika sprzętem 

- Stosowanie sprzętu z sygnalizacją biegu wstecznego 
- Zwrócenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzętu 

ciężkiego w okresach jego wykorzystania 

3 Niewłaściwe 
użytkowanie  sprzętu 
mechanicznego  

  -     Dokonywanie przez kadrę kierowniczą instruktażu 

  -     Kontrola odpowiedniego zastosowania narzędzi    

4 Awarie podparć oraz 
elementów szalunków 

- Stosowanie szalunków drewnianych zgodnie ze sztuką 
budowlaną a w przypadku wystąpienia wątpliwości 
dokonanie odpowiednich obliczeń z wpisem do dziennika 
budowy. 
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- Stosowanie szalunków prefabrykowanych zaopatrzonych w 
odpowiednie atesty zgodnie z instrukcją ich użytkowania 
oraz przepisami BHP określonymi przez producenta 
elementów szalunkowych. 

5 Porażenie prądem  -   Szkolenie pracowników w postępowaniu na 
      wypadek porażenia prądem. 
 -   Kontrola prowadzonych prac. 
 -    Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji  
      elektrycznej. 

6 Wybuch gazu.    -   Szkolenie pracowników w postępowaniu na 
       wypadek wybuchu gazu i poparzeń. 
   -   Kontrola prowadzonych prac. 

 

 W celu uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom postronnym należy 

dokonać jego tymczasowego ogrodzenia, oraz wywiesić tablice informacyjne 

o prowadzonych robotach. Ilość wyjść w ogrodzeniu musi zapewnić bezpieczną i sprawną 

komunikację na placu budowy, a w szczególności na wypadek pożaru lub awarii czy 

wystąpienia innych zagrożeń. Budowę należy zaopatrzyć w ogólną instrukcję BHP, z którą 

należy zapoznać wszystkich pracowników na budowie oraz w tablicę informacyjną budowy 

z wyszczególnionymi numerami telefonów alarmowych. 


