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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania fundamentéw zelbetowych
(taw i stép) dla nowoprojektowanej sali gimnastycznej oraz tacznika ze szkotg podstawowg (obiekt dwukondygnacyjny).
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
fundamentéw dla nowoprojektowanego obiektu przeznaczonego na sale gimnastyczng oraz budynek stanowigcy
tacznik pomiedzy salg a szkotg podstawowa, z catym zapleczem sanitarno-szatniowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Charakterystyka fundamentow.
1.6.1. tawy fundamentowe.
Pod sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne zaprojektowano fawy o wysokosci 40cm i szerokosci 60-80cm
- pod Sciany oddzielone dylatacjami od istniejgcego budynku przewidziano fawy o szerokosci 80 i 75cm. Pod
kominy zaprojektowano tawy o wysokosci 40cm i wymiarach dopasowanych do wielkosci komindéw (zgodnie z
projektem budowlanym).
Posadowienie taw na poziomie od -2,55m do -3,65m ponizej 0,00 przedmiotowego obiektu (rzedna 231,57m
n.p.m.) —tawa schodkowa.
1.6.2. Stopy fundamentowe.
Pod stupy w S$cianach zaprojektowano stopy o wysokosci 40cm i rozmiarach zgodnych z projektem
budowlanym — zrdinicowanie wymiaréw stép jest uzaleznione od wysokosci oraz rozmiaréw stupow
zelbetowych. Posadowienie stdop na poziomie analogicznych jak dla taw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Beton.

Dla catosci fundamentéw przyjeto klase betonu C20/25 (wedtug starych oznaczern B25). Dodatkowo pod tawy
zaprojektowano 10cm warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 (B10).

2.3. Zbrojenie.

Szczegdtowe dane odnosnie uzytego zbrojenia oraz stawianych wymagan do zbrojenia fundamentéw zawiera projekt
wykonawczy konstrukcji. W fundamentach przyjeto stal A-lll (RB 400 W) i stal A-Il (18G2-b). Srednice pretéw @8, ¢12 i
#16. Wymagane otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieczenie przed korozjg we wszystkich fundamentach wynosi min
50mm.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych, nalezy prowadzi¢ sprzetem przeznaczonym
do tych robdt. Uzyty sprzet powinien byé sprawny technicznie i posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji oraz
odpowiada¢ warunkom BHP dla tych robdt. Beton wytwarzany bedzie w Wytwdérni Betondw i dowozony na plac
budowy.

Do robot betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:

- dowdz zbrojenia — pretowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami dtuzycowymi z wciggarka o udzwigu
min. 2,0T

- wykonanie fundamentéw w szalunkach inwentaryzowanych. Dowdz na budowe wg warunkéw szczegdétowych umowy
z podwykonawcg lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskowa¢ na placu budowy zgodnie z projektem organizacji.

- przygotowanie zbrojenia

- dowdz mieszkanki betonowej
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- uktadanie mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu
- pompami do betonu
- pneumatyczny za pomoca sprezarek
- zageszczanie betonu:
- wibratory wgtebne o odpowiedniej Srednicy
- wibratory przyczepne
- urzadzenia odpowietrzajgce mase betonowa
- do obrébki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne

4. TRANSPORT.
4.1. Srodki do transportu betonu.
¢ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
e llos¢, gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90minut przy temperaturze +15°C
e 70minut przy temperaturze +20°C
e 30minut przy temperaturze +30°C
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzglednic konsystencje betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na prawidtowe wykonanie robét zelbetowych fundamentéw sktadajac sie nastepujace czynniki:

- stan podtoza gruntowego

- deskowania

- biezgca obstuga geodezyjna

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania

- wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu

5.1. Stan podtfoza gruntowego.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podtoza. W czasie od
wykonywania wykopu przed przystgpieniem do robét fundamentowych mogg wystgpi¢ zmiany w zawilgoceniu, a przy
gruntach spoistych, uplastycznieniu podtoza na skutek opadéw atmosferycznych lub niekontrolowanego naptywu wéd
gruntowych.

Odbioru podtfoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru, autora dokumentacji geotechnicznej a
w trudniejszych przypadkach takze i projektanta konstrukcji.

Sprawdzenie gtebokosci nalezy przeprowadzi¢ na gtebokosci 1m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy
wtasciwosci geotechniczne warstwy nie odpowiadajg warunkom projektu nalezy zleci¢ wykonanie badan
laboratoryjnych.

Protokét odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodnos$¢ z zatozeniami projektowymi lub zastrzezenia. W tym
przypadku do dalszych robét mozna przystgpié¢ po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowe;.

5.2. Deskowania.

Witasciwe zaprojektowanie deskowania jest waznym elementem warunkujgcym jakos¢ wykonania elementéw
konstrukcji zelbetowych.  Prawidtowe zaprojektowanie uwzglednia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i
technologiczne wystepujgce w fazie wykonywania fundamentéw.

W dokumentacji deskowan systemowych przedstawionej przez podwykonawce lub wykonawce powinny znalezé sie
wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt zelbetowych
zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie do potaczenia ze zbrojeniem elementdw konstrukcji pionowej budynku.
Ustawienie deskowania nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:

- wytyczenie osi gtéwnych budynku
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- sprawdzenie rzednych dna wykopu

- sprawdzenie po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia fundamentéw

- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku

Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potaczenia poszczegdlnych elementdw deskowan
winny uwzglednic sposdb podawania masy betonowej.

5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢:

e Potozenie zbrojenia

e Zgodnosc¢ rzednych z projektem

e Czystos¢ deskowania

¢ Obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana ilos¢ otuliny

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny spustowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia — w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

5.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci drgann min.6000 drgan na minute z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
konstrukcji.

»  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie tasm tgcznikowych
nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

»  Elementy tacznikowe przewidziane w projekcie (prety, taSmy) umiescic i ustabilizowaé zgodnie ze szczegétami
konstrukcyjnymi.

»  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potfaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

0 Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego
0 Obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej wytrzymatosci
powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podja¢
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie zabetonowane] konstrukgji.

5.6.4. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez
zraszanie min. 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci wykonania fundamentédw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe wykonanie robét
jest zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w ramach tolerancji wymiarow i
obstugi geodezyjne;j.

Sprawdzeniu podlega:

- usytuowanie fundamentéw w planie

- wymiary fundamentdw, usytuowanie przejs¢ i przebié

- rzedne wysokosciowe

- wytyczenie osi konstrukcji

- zgodnos¢ jakosci materiatdéw z wymagang charakterystykg wytrzymatosciowg

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +£10mm. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz

+15mm.

5|Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- catos¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr szescienny) wykonywanych fundamentéw Zzelbetowych z uwzglednieniem
wszystkich czynnikow cenotwodrczych sktadajgcych sie na uzyskanie jego Sredniej wartosci .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Spetnienie jednoczesnie wszystkich warunkéw wymienionych w p.6 jest podstawg dokonania petnego odbioru roboét
fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiego$ z warunkéw odbioru, nalezy zaznaczyé w protokole odbiorczym zakres
niezgodnosci i jego wptyw na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowan projektowych lub
ekspertyz podejmuje komisja odbiorcza dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- utozenie zbrojenia

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania o kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
PN-I1SO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogoélne. Metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowej dla realizacji zadan geodezyjnych i pomiarowych.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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