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temat: Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt _ Ustugi Projektowe
Techniczna Obstuga Klienta Maria Kupiec
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o lnfrastru'kturze Krakéw ul. Wh. Jagielly 137
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw ‘ 33-100 Tamdw
el.: 12265 10 05 fax.: 12623 11 33

www.hurt-ip.pl

Numer pisma:  TOTDAKU-21128/13/MJ

- Krakéw, 24 lipca 2013 r.

Temat: warunki techniczne przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z prqektowanym
wijazdem na dz. 311/27, 312/3 w Zglobicach gm. Tamdw. :

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2013r. dotyczgce projektowanej budowy wjazdu na dz. 311/27, 312/3 w
Zglobicach gm. Tarndw informujemy, Ze planowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig doziemng i napowietrzng
 eksploatowang przez TP S.A. A
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac . pro;ekt ] wykonac przetozenie
i zabezpieczenie. istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg,
Zwracajgc szczegélnq uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizert i skrzyzowari elementdw uzbrojenia

terenu.

~ Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych

1.

Wykona¢ zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej sieci telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemnika 2005r.;
Przebudowe urzadzerl telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z nomag  ZN-86/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich-zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

Przebudowywang sie¢ nalezy projekiowad na terenie, kidry jest wiasnoscig Inwestora, W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci .i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb tirzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniern inwesiycyinym isirésie
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jegell w irakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigedzy danymi olrzymmammymmi
z TP S.A. a stanem w terenie, naleZy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodnié z wiasciciclemn wzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Telaknmunikzc;a Polska Spo&z Akcyjna z sledzibal w ie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpi do Rejestru P przez Sad Rejonowy dia m.st.

XHf Wydziat

Re]estru d pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-595; z pokrytym w calosci fad 400694706328




5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej ziemnej | napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci , w stosunku -do
projektowangj niwelety

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sig na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadaé do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw w Krakowie, ul. Dauna 66;

7. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

8. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowuednle
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ odwiadczenie, o kiérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukiurze Krakédw w Tarnowie przy ul. Legiondw 7A, (sprawe prowadzi Pani Malgorzata
Jamréz, tel. 14 676 33 30). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

11. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
néleZy wystgpié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane] dokumentaci.

12. - Koszty projekiu, przebudowy, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

13. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie - w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekormendujerny firme:

o Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (ul. Zielinska 3 31-227 Krakdw, tel. 12 661 70 01), kidra
kompleksowo konserwuje  infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$é TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantu;qce wysokg Jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzemu prac

- - - - {glekomunikaeyjnych.- - e e e e R
o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.c.(ul. Barffomieja 2 02 —~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),

ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

° Firma Parinerska “RELACOM” Sp. z 0.0. (ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 441 01
72), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa

lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie fub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

TP S.A. lub z kiérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego

wykonawcy;

14. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;




16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej

Inwestor jest zobowigzany zgtosié do TP prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt wskazujgce
dzier, godzine i migjsce, w kiérym stawi¢ sig ma nadzorujgey ze strony TP S.A. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia prac nalezy kiesrowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyijne Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
Wydziat Utrzymania Sieci Krakow

Ul Grochowska 2

30 — 965 Krakdw

fel. 18 442 06 12

emall: krzysztof. mikrut@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowac dodatkowo

Zgloszenie powinno zawieraé m.in: 0T

e informacje o wykonawcy robdt

o certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaciji projekiowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz kKopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania. :

Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg

przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora

Protokolu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokoiu Nadzoru.

Przedstawiciela TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego

nadzoru.

Tryb i zasady zg{oszenié dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na

sieci TP bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci TP i bedzie zgtaszane organom Sciganial

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym

odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

z up. Dyrektora
Operacyjngge mania Sieci i Ustug

dam Shma
Kierownik
Dzialu Zarzgdzania Zasobami Sieci

Otrzymuje:
1 x adresat,

1xala.
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Tarndéw Luty 2014

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant ,w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207,poz 2016 z pdzn. zm. ) odpowiedzialny
za projekt budowlany:

Budowa Przedszkola Zglobice
Inwestor: Gmina Tarnow
Ul Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Projekt : budowlany
Budowa: sieci teletechnicznej
Branza : teletechniczna

o$wiadczam, (zgodnie z art. .20 ust .4 ustawy Prawo Budowlane) ze w/w projekt

budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j

Projektant:
Maria Kupiec
Nr upr1180/9




Warszawa. dnia 09.07.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspektor

| d4z.Gl/DBL. 076 98

DECYZJA ~Nr 1180/98/U

Pani Viaria Kupiec

urodzona dnia 30.10.1947 r. w Tarnowie

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks posiepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9. poz. 26 Nr 27.poz. 1112 poZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 paZdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 14.11.1997 r.. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

relekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej Wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
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Maria Kupiec
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ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa
Nowodworze 75, 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax: (014) 621 13 14, e-mail: zawisza-architekd@o2.pl

Spis tresci

1 Dane og6lne

1.1.Przedmiot opracowania
1.2.Inwestor

1.3.Wykonawca

1.4.Uzytkownik

1.5.Podstawa opracowania projektu
1.6.Zakres rzeczowy

1.7 .Powigzanie z inng dokumentacja
1.8.Charaktrystyka og6lna
1.9.Harmonogram prac

2.Cze$¢ techniczna

2.1. Wstep

2.2. Roboty budowlano montazowe

2.2.1. Zabezpieczenie rurociagu i kabla ziemnego
2.2.2. Uszczelnienie otworu

2.2.3. Sprawdzenie droznosci

2.2.4. Wykaz podstawowych materialow

2.2.5 Linia napowietrzna

3.  Warunki techniczne i normy

4.  Uwagi koncowe

5. Rysunki

Nr1 Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:1000
Nr 2 Przekr6j poprzeczny zabezpieczenia kanalizacji
N r3 Przekrdj poprzeczny powieszenia kabla




ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa

Nowodworze 75, 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax: (014) 621 13 14, e-mail: zawisza-architekci@o2.p!

Dane ogélne

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej w
miejscowosci Zgtobice ul Diuga

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Tarnéw
Ul Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Wykonawca
Wykonawcg niniejszego opracowania jest:

Uslugi Projektowe
Kupiec Maria

Wt Jagietty 137
33-100 Tarnéw

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem wybudowane;j sieci teletechnicznej bedzie:
Telekomunikacja Polska
Domena Hurt
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ushug w Krakowie
Ul Dauna 66
30-629 Krakow

1.5. Podstawa opracowania projektu

Podstawa opracowania projektu jest:

Warunki techniczne wydane przez TPSA
Inwentaryzacji istniejacej sieci teletechniczne;j
Zaktualizowanych podkladéw geodezyjnych
W oparciu o normy i przepisy branzowe

1.6. Zakres Rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej 2 otw...................... 14 m
uszczelnienie otworéw

sprawdzenie droznosci




ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa

Nowodworze 75, 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax: (014) 621 13 14, e-mail zawisza-architekd@o2.p!

1.7. Powigzanie z inng dokumentacjg
Niniejsze opracowanie posiada powigzanie z projektem drogowym.
1.8.Charakterystyka techniczna

Projektowana kanalizacja teletechniczna charakteryzuje sie tym Ze :

e Nie wymaga zasilania energig elektryczng lub inng

e Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania Sciekow

e Nie wytwarza odpadow stalych

e Nie emituje hataséw ,wibracji zakldcen elektroenergetycznych ani zadnego
promieniowania

e Nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan ,glebe wody podziemne i
powierzchniowe

e Nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie konserwatora zabytkéw 1 przyrody

1.9.Harmeonogram prac

Harmonogram prac obejmuje:

zabezpieczenie istniejacej kanalizacji 2 0tW.....o.ovvvieiiiiviiiiinnne, 14m
uszczelnienie otworow

sprawdzenie droznosci




ZAWISZA - ARCHITEKCI pracowma projektowa

Nowodworze . 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax (014) 621 13 14, e-mail: zawisza-architekd@o2.p! i

Cze$é techniczna

2.1.Wstep

Niniejszy projekt obejmuje zabezpieczenie istniejagcego kabla ziemnego .

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomié¢ na 30 dni do Telekomunikacje Polska Sie¢ i
Platformy Uslugowe ,Wydzial Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Krakowie ul
Kapelanki 4 30-347 Krakéw.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor przekaze plac budowy Wykonawey

W obecnosci przedstawiciela TPSA.

Zgloszenie powinno zawiera¢ min:

e informacje o wykonawcy robét,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000

euprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
ereferencje wydane przez TP SA lub innych operatoréw telekomunikacyjnych

e wykaz rob6t zwigzanych budowa lub przebudows sieci ,realizowanych przez
wnioskujacego Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy

e harmonogram robét,

ejeden komplet dokumentacji projektowej ( wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez
TP oraz kopia pozwolenia na budowe,

einne dokumenty okreslone na etapie projektowania .

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TPSA w Tarnowie

Po zakoniczeniu prac inwestor dokona odbioru technicznego dokumentacje
powykonawezg wraz z projektem budowlanym przekaze do TP Dzial Wspélpracy
z Partnerami Technicznymi w Tarnowie

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP TOK Dzial Utrzymania
Sieci w Tarnowie. Po zakonczeniu prac inwestor dokona odbioru technicznego
dokumentacje powykonawczg wraz z projektem budowlanym przekaze do TP
TOK Dzial Utrzymania Sieci w Tarnowie .

2.2.Roboty budowlano- montazowe

W celu wykonania budowy sieci teletechnicznej nalezy wykonac roboty budowlano
montazowe jak oméwiono w punktach ponizen.

2.2.1. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

W zwiazku z projektowanym wjazdem do przedszkola projektuje sie rury ostonowe
Zgodnie z warunkami technicznymi na kanalizacje kablowa nalezy natozy¢ rure
dwudzielng AROTA A120PS.

Po nalozeniu rur ostonowych nalezy w polowie zasypania nalozy¢ tasme
ostrzegawczo -lokalizacyjng zgodnie z normg TPSA

Rura musi by¢ utozone po 05m poza kraweznik wjazdu..

2.2.2. Uszezelnienie otworow

Po zalozeniu rury oslonowej na rurociag kablowy rure nalezy uszczelni¢ pianka.
Uszczelnienie piankg pozwoli na nie zamulenie rury ostonowej
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2.2.3. Sprawdzenie droznosci

Po nalozeniu rury nalezy sprawdzi¢ drozno$é kanalizacji kablowej w obecnosci
przedstawiciela TPSA.

2.2.4. Wykaz podstawowych materialow

Lp Nazwa materialu Jedn Hosé
miary

1 AROT 160 PS m 28

2 Pianka szt 2

2.2.5.Linia napowietrzna

Istniejaca linia napowietrzna podwieszona przez dziatke przechodzi zgodnie z nomami
w zalaczeniu przekrdj porzeczny rys nr 3.




ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa
Nowodworze 75, 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax: (014) 621 13 14, e-mall: zawisza-architekd@o2.pl

3.Warunki techniczne i normy

Przy budowie sieci teletechnicznej nalezy stosowa¢ nastgpujgce normy:

e Instrukcja TK-202/80 Wytyczne postepowania w przypadku zblizen i skrzyzowan
kanalizacji z siecig gazowa.

e Zarzadzenie Ministra F.acznosci z dnial2 marca 1992r w sprawie zasad i warunkow
jakim powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia i skrzyzowania Monitor Polski nr13
poz 94.

e Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii 1
urzadzen telekomunikacyjnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89 poz 414)

e Norma zakladowa ZN-97/TPSA-04 Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

o Normy branzowe
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4. Uwagi koncowe

Zalecenia dla wykonawcy:
Przed przystapieniem do prac wykonawca w porozumieniu z inwestorem ustali
warunki prowadzenia robét.

1. Wszystkie otwory kanalizacji nalezy uszczelni€.

2. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegélowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem urzadzef poziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez
ZUDP podkiadach geodezyjnych oraz zaleceniami protokohu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ ze
wzgledu na mozliwosci napotkania nie zinwentaryzowania urzadzen
podziemnych

4. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi nalezy zglosi¢ do odbioru
wiascicielom i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem do dziennika budowy lub
oddzielnym protokotem.

5. Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem pracownika TPSA

6. Zmiany wynikle w czasie wykonawstwa konsultowaé z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru oraz projektantem

7. W czasie wykonawstwa robot przestrzegaé zasad i norm obowigzujgcych w

budownictwie tacznosci a w szczegdlnosci przestrzegac przepisow BHP  dla
tego typu robot Skrzyzowania projektowanych urzadzen
teletechnicznych z istniejgcymi kablami energetycznymi, wykona¢ zgodnie z
normaPN-76/E-051125.W przypadku odstepstw od obowigzujacych odleglosci
,na kabel energetyczny natozy¢ rure zgodnie z w/w norma

8. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zglosi¢ do zamierzenia geodezyjnego przed
ich zasypaniem

9. Zmiany wynikle w czasie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru i projektantem.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami
branzowymi, przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

Po zakonczeniu robdt wykonawca winien dokonaé uzupelnienia dokumentacji
projektowej zmianami jakie zostaty wprowadzone w trakcie prowadzenia inwestycji,
oraz przedtozy¢ do odbioru dokumenty zwigzane z zakonczeniem prac.

TECHNIK-ELEKTRDNIK
Upr. do projektowania | kierowania robotami budowl.
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz 2 infrastrukturg towarzyszacq
Nr 1180//98
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zagospodarowanie ferenu
teletechnika Maria Kupiec 1180 /98 /U branza: data: skala: nr rysunku:
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Elementy zagospodarowania, ktére ulegly zmianie oraz nowoprojektowane
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