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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikéefihnicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zlystdecone w ramach
kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargdwptraktowy przy zlecaniu oraz realizacji roloé drogach
powiatowych oraz stanowi obayziujaca podstaw opracowania pt:

Przebudowa drogi w zakresie budowyciezki rowerowe;j
wraz z czsciowym odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej

dz. nr 108, 269 w miejscowdzi Radlna na terenie Gminy Tarnow

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjgjmua wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi adfav inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumi€ nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy caldgc¢
technicznoaytkowsa (drogg) albo jego czi¢ stanowica odrgbny element konstrukceyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, kor@ismny, vezet).

1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugdé¢ mostu - odlegiaé migdzy zewrtrznymi kravwedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypkodlegtd@cé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubopopojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi adzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dairuch
pojazddéw obstugigych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymize&na do
usurcia po jego zakieczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy -opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
staacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoaggn
rejestrowania dokonywanych odbioréwatolprzekazywania polege innej korespondenc;ji
technicznej porgdzy Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.7. Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkogrenowy dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. "Kierownik Projektu" - osoba prawna lub fizyczna w tym réwhigracownik Zamawiagego
wyznaczona przez Zamaw@ggo do reprezentowania jego interesow przez spvamie
kontroli zgodnigi realizacji rob6t budowlanych z dokumentagjojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wyggchnicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z @r07.1994 r.

1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawegjo lub Kierownika
Projektu dziataga w jego imieniu w zakresie przekazanych upraivh@owiazkdéw
dotyczcych sprawowania kontroli zgodsu realizacji rob6t budowlanych z dokumentacj
projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaradzy technicznej, oraz
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postanowieniami warunkow umowy.

1.4.10. Jezdnia €z¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.11. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.12. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasamaryjnego postoju
i pasami dzigtymi jezdng.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclagzania.

1.4.14. Konstrukcja néna (przesto lub przesta obiektu mostowego)ezgé¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.16. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celwzatda w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztoryslepy.

1.4.18. Kosztorysslepy - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnii
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksgga obmiarow -akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z poawwwanymi
stronami sftacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczé, szkicoéw i ew. dodatkowych zgdznikow.

Whpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevgeizez
Zamawiafego, nieztdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocen
jakéci materiatow oraz robot.

1.4.21. Materiaty -wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne z dokumentac;j
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pigiezownika Projektu.

1.4.22. Most -obiekt zbudowany nad przeszkodgodm dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przyjmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca -warstwa znajduca st migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa staaca do wyrdwnania nieréwsda podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna czs¢ nawierzchni staaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie@. Podbudowa
maze skiadé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji

nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza €olna czs¢ podbudowy spetnia¢a, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiaa. Maze
zawiera@ warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nesgleni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca -warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania czstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powye.

i) Warstwa odsiczajaca -warstwa staaca do odprowadzenia wody przedaogtej sk do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla piesayrzepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzyan@do
przeprowadzenia ruchu publicznego krabudowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnaé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, agk przedzial tolerancji nie zostat okdteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danegozajd robo6t budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzelwziewdw. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i bugowzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed
ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze ez¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymmiwak; pojazdow,
umieszczenia uidzenr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczaie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.30. Podtae -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchrmido gkbokasci przemarzania.

1.4.31. Podtae ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu ugtiovienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnéfytyczice sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.34. Przedsiwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gpatenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana paradwetgeometrycznych trasy w planie i przekroju
podtanym) istniejcego paiczenia.

1.4.35. Przepust ebiekty wybudowane w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych podypesni korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalnaelementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolbzano, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kotejrociag itp.

1.4.38. Przyczdtek skrajna podpora obiektu mostowego. Adsktada sic z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych npraya, komor.

1.4.39. Rekultywacja +oboty magce na celu uporzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizaafilania budowlanego.

1.4.40. Rozpgtosé teoretyczna -odlegta¢ migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.41. Rysunki cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki
wymiary obiektudalacego przedmiotem robot.

1.4.42. Szerok&t catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtdg¢ miedzy zewrtrznymi
krawdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propediej do osi poditnej, obejmuje
catkowit szeroké¢ konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.4.43. Szerokét uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu orazaka®t chodnikow mierzona éwietle pokczy
mostowych z wagzeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.44. Tunel -obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dregjo
i ruchu pieszego.

1.4.45. Wiadukt -obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i rughieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane ez¢$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catasé
konstrukcyjpnlub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
technicznoaytkowych. Zadanie mee polegéa na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow
modernizagj utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegdtowo okileny w umowie, udzielagy zamdwienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerv@®1. o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zeofgkch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.
Zamawiary w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi
- lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow
- dziennik budowy i kgie obmiarow
- SST
- dokumentagprojektove lub "Warunki techniczne wykonania robét"
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidénza ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ikcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwediwtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacje projektowe lub "Warunldheiczne wykonania rob6t" stanawntegralry

cegs¢ umowy kontraktowe.

Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacii

projektowej przekazanej przez Zamaagiego, Wykonawca spaidzi brakugce opracowanie

na wlasny koszt i przegjge Zamawiagcemu do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentaci projektowa i SST.
- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe daatynprzekazane Wykonawcy przez
Zamawiagego stanovd czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnioneddyow jednym
Z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej almlentacji.

- W przypadku rozhircsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obpuje

nasgpujaca kolejné¢ ich waznaosci:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycigdbw lub opuszczew dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadérdamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

- Wszystkie materiaty oraz wykonaneatgtpowinny by zgodne z dokumentacprojektove
i SST.

- Dane okétone w dokumentacji projektowej i w SST swazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneadchylenia w ramach przedziatu tolerancji dlorego w
odpowiedniej SST.

- Cechy materiatow i elementdéw budawlisz by jednorodne i wykazywabliska zgodnaéé
z okrdonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub robofg keda w petni zgodne z dokumentagyrojektova
i SST, to takie materiatyda musiaty by zasapione innymi, spetniagymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawc

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchhblipznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okrasiaria realizacji rob6tzado zakaczenia i odbioru
kacowego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownik@&®sojektu do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowied@ianzadem Drég i organem zagdzapcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpmua robdt w okresie budowy. Projekt ten w razie
potrzeby powinien &wktualizowany na bigco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawcatdoczy, zainstaluje igdzie obstugiwat,

tymczasowe utdzenia zabezpieczgje (ogrodzenie,swietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,

zapory itp.), i podejmie wszelkie irgmedki niezlzdne dla ochrony robét i zachowania
bezpiectstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widasznw dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze verifiw bezpiecaestwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice

informacyjne i inne wgdzenia zabezpieczae powinny by zaakceptowane przez Kierownika

Projektu. Koszt zabezpieczenia plaaioly jest whczony w cer kontraktows i nie podlega

odgbnej zaptacie.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek znd i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W szczegdladNykonawca powinien zapewni
spetnienie nagtujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinnydiak

zlokalizowane by nie powodowaty zniszaz& srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny Byutrzymywane bez wody staiej

c) powinny by podite odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdriekéw wodnych: pytami, paliwami, olejami, mateaati
bitumicznymi, chemikaliami arsanymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odni@ zanieczysz&h powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnychmbatasu
- mziwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca zobowazany jest przestrzegarzepiséw ochrony przeciwparowej i utrzymywa
wymagany Spezprzeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne powinnydsgktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgazarem
wywotanym jako rezultat realizacji tokalbo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mply¢ dopuszczone
do mycia. Materialy, ktéregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t [nateriaty
pylaste] powinny Byuzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi doigymi ich
wbudowania. deli wymagaj tego przepisy, Zamawigly powinien otrzymézgod; na ich
uycie od whgciwych organow. Niedopuszczalne jesycie materiatow wywotujcych
szkodliwe promieniowanie @&tniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowezyte do robét powinny mieatesty okrélajace brak szkodliwego ich oddziatywania
narodowisko. Konsekwencjezycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg waréwwk
szczegotowych kontraktu i zgodnie zecgfikacjami ponosi Zamawiggy.

1.5.8. Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemikrsndci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jespetni odpowiedzialny za ochremrzadzea
uzbrojenia terenu, takich jak: przewadyochgi, kable telefoniczne itp., ktérych paknie
byto wskazane przez Zamawiago. Wykonawca powinien uzyska odpowiednich wtadz
kdacych wiacicielami tych uradze, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapego odnénie doktadnego pofenia tych urzdzer w obrebie placu budowy oraz
powiadondio zamiarze przyspienia do robét w pobtu tych uradze ich wigcicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowykéfyawca zobowzany jest do whiwego
oznakowania i zabezpieczenia tychydzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych wdzen, w zwiazku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie udzéwia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zanegaeego i zainteresowane wtadze. Uszkodzenia
instalacji i urdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezdiykonawcy przez
Zamawiafego i powstate bez winy Wykonawcy, zostaisunete na koszt Zamawiggego.

1.5.9. Ograniczenia obgzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaig do obowizujacych ogranicze odndnie obcizen osi
pojazddéw podczas transportu materiatdprz:tu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca powinien uzyskeezlzdne zezwolenia od odpowiednich wladz na
uycie pojazdoéw o ponadnormatywnych atiginiach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialr$oi za uszkodzenie drdg, ktére madgy¢ spowodowane ruchem tych pojazddéw.

Wykonawca nie me wywaé pojazdow o ponadnormatywnych ap@niach osi na istniggych
i wykonywanych warstwach nawierzchnolwebie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za uszkodzenia spowodowane ruchem hblaggw i zobowizany do naprawy uszkodzea
whasny koszt.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesj& wszystkich przepiséw
dotyczcych BHP. W szczegdldol Wykonawca ma obowrek zadbé, aby pracownicyie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiggch, szkodliwych dladrowia oraz nie
spetniapych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca powinien zapetwyvszelkie
urzdzenia zabezpieczgme, socjalne i spez oraz odzie ochronm dla osob zatrudnionych na
budowie a tak zapewni bezpieczéstwo publiczne.

Koszty zapewnienia poigzych wymaga sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oche¢aobo6t | za wszelkie materialy i widzenia aywane
do robét od chwili rozpogzia & do zakaczenia i odbioru robét.

Budowla drogowa i jej elementy powirtiy przez Wykonawg utrzymywane w
zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickwego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musiwiecznie wyeliminowa zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyez ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami
i jest odpowiedzialny za przestrzegagch praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. Materiaty.
2.1.Zrodka uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskanie wszystkich materiatéw powinny bgbrane przez Wykonawc

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpciem robét. Wykonawca, w terminie ustalonym
przez Kierownika Projektu powinien mu pigeawt informacje dotycacezrdodta wytwarzania
lub wydobywania, wymagakeiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki
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2.2.

2.3.

materiatow do zatwierdzenia. Zatwierdzemé@ta materiatéw nie oznaczee wszystkie
materiaty z tegarédta kzda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zolpaviy jest na
bigaco prowadzt badania w celu udokumentowania, materiaty pochodze z dopuszczonego
zrodta w sposob egty spetniag wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptgwan
rodzaj materiatu nie @ byt p&niej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiadleny dostarczy reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawigjego co najmniej 2 tygodnie przed rozpmizm robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozfivobkwitgcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow miejscowych w tym réwnieezrodet wskazanych przez Zamaviieggo i jest
zobowizany dostarczyKierownikowi Projektu wymagane dokumenty przemkpoczciem
eksploatacijirodta. Wykonawca ponosi odpowiedziadh@a spetnienie wymagalosciowych

i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiekddta. Koszty zwizane z pozyskaniem

i dostarczeniem materiatéw do robot poNdgkonawca. Materiaty odpowiadgge
wymaganiom, pozyskane z wykopow na plaadowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach kontraktowych, powinny laykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wgkaza Kierownika Projektu.

Humus i nadktad czasowo ¢djz terenu wykopOw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyuv
powinny by sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypisalo rekultywaciji.

Po zakiczeniu eksploatacjirodta, materiaty odpadowe powinnyd® powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powimigé nachylenie zblione do uksztalttowania
otaczajcego teren. Nadktad powinien dgéwnomiernie roztgony, a obszar wyrobiska pokryty
rélinnoscia. Eksploatacjarddta materiatdw powinna by godna z regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

Inspekcje wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw madoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehw ¢
sprawdzenia zgod$o stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Mae on réwnie pobierag probki materiatdw w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli bda podstawy akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem
jakaci. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinieretrzapewnione:

- wolny dosip do tych czsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych
do realizacji kontraktu

- pomoc i wspotpragroducenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

2.5

2.6

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom powinny byrzez Wykonawgwywiezione

z placu budowy,ddlz wiasciwie ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje nasmiaryzyko, licac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

. Sktadowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewradpowiednie warunki sktadowania i przechowywangteniatow,
zapewniage zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robdt oraz zgodsé z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinny bye dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatowzgdanczeniu robét powinny léyprzez

Wykonawe doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w spoaékeeptowany przez Inspektora
Nadzoru.

. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jéli dokumentacja projektowa lub SST przewidujeztiveos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotachykdhawca powinien powiadohKierownika
Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wygatzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyska
jego akceptagj

3. Sprzet.

8
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Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ja¥éowykonywanych robét. Spez powinien by zgodny z ofett
Wykonawcy i odpowiadgpod wzgtdem typdw i iléci: SST, projektowi organizacji rob6t lub
ustaleniom Kierownika Projektu. $toi wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawvymagaa
jakd¢ oraz terminow& wykonania rob6t. Spez powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowmgsponowé sprawnym sprgem rezerwowym.
Dobér spregu stosowanego do robét kontraktowych wymaga akofighspektora Nadzoru.
Jakikolwiek spra, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantape zachowania warunkéw
kontraktu, zastarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane idapuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobog#any do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké przewaonych materiatow i wykonywanych roboét. Liczba drajsrodkow
transportu powinna zapewrnirowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Zamawe@ggo, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powispetnia wymagania dotyeze przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcz&lngbcizen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinyéyusunite z placu budowy.

Wykonawca &dzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraazitgch do placu budowy.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z warunkami kontraktu, za jako
materiatow i robét oraz za ich zgodée dokumentagjprojektows, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi odpeddialné¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow robét zgodnie z dokumegatpmjektows lub
pisemnymi poleceniami Kierownika Projektuspektor Nadzoru podejmuje deayzje wszystkich
sprawach zwzanych z jakécia robot, ocen jakasci materiatow i posipem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach, zygianych z interpretagj dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu grx@ykonawe. Decyzje Inspektora Nadzoru
podejmowanedda gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w kaktie, dokumentacji
projektowej i SST a tak w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzovagkdni wyniki
bada materiatéw i rob6t. Inspektor Nadzoru jest upgmiany do kontroli wszystkich rob6t oraz
materiatéw dostarczonych na buddub na niej produkowanych, mdzapc przygotowanie i
produka; materiatow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawevykrytych wadach i odrzuca
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nielsjpea wymaga jakasciowych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny liywykonywane w terminie przez niego ustalonym, pagklop zatrzymania
robot, a skutki finansowe z tego tytutu pondigkonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposéb ppstvania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty aszk Zamawiaicego.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakéci [PZJ].

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapeggo
programu zapewnienia jadob w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonyaaobot,
maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtijvykonanie rob6t  kontraktowych
zgodnie z dokumentagprojektovs i SST.
Program zapewnienia jadb powinien zawieré&
a) 0gola czes¢ opisowy obejmuijca:

- organizagjwykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaewbdt ,

- organizagjruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

- spos6b zachowania warunkéw BHP,
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6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifif@i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgkioterminowd¢ wyk. poszczegdlinych elementéw robdt,

- system proponowanej kontroli i steroiggakadcia wykonywanych robét,

- wyposzenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium ktéremu wykonawca zameezlect prowadzenie badd,

- spos6b oraz foknprowadzenia dokumentacji dotycej badé laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, zastosowanych korekt waasie technologicznym, sposéb i farm
przekazywania tych informacji Inspekisi Nadzoru.

b) szczegdtomvczese opisows dla kazdego asortymentu rob6t obejrcy:

- wykaz maszyn i widzen z ich parametrami technicznymi oraz wyp@sdaem w mechanizmy
sterae i uradzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il& srodkow transportu oraz wrdzen do zatadunku i magazynowania materiatdw,

- sposo6b i procedupomiardw i bada (rodzaj, czstotliwaesé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie wdze itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdwyaytania
mieszanek i wykonywania poszczegdinglementow robot

- spos6b pagiowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgni wymaganiom.

. Zasady kontroli jakadsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robo6t i jakdci materiatéw i powinien
zapewrti odpowiedni, zaakceptowany przez Zamaadgego, system kontroli jakoi, wtaczapc
personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania
prébek i badamateriatow oraz robdt. Wszystkie stosowanedzenia i sprgt badawczy
powinny posiada aktualneswiadectwo legalizacji i odpowiadavymaganiom odpowiednich
norm dotyczrych metod bada Inspektor Nadzoru powinien néielostp do laboratorium w celu
inspekcji oraz mitiwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeegridp.
Wykonawca powinien przeprowadzmiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia
zgodnie z SST asortymentowymi. W przypagd#iy nie zostaty one tam oktene to Inspektor
Nadzoru ustala konieczny zakres kontkdtzystkie koszty zwizane z organizowaniem i
prowadzeniem baglgonosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki bda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoedzie miat zapewniopmazliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekfdadzoru Wykonawcagtizie zobowazany
przeprowadzidodatkowe badania tych materiatow, ktore hudztpliwosci co do jakéci.
Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokry@iemawiajcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmigkiegd badania wymaganego w SST, stosowerna
wytyczne krajowe, albo inne procedunakazeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badah.

Wykonawca kompletuje i przechowuje rapaaywszystkich badai udostpnia je nazyczenie
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru @egodné¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST
na podst. wynikéw bafléa pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstédama wtasnych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakoi robdt, Inspektor Nadzoru me pobieré probki materiatéw i prowadéi
badania niezaleie od Wykonawcy, na koszt Zamaviieggo. Wykonawca zobogdany jest
zapewrtimu w tym wzgédzie wszelk potrzebr pomoc. Jeeli wyniki tych bada wykaza
rozbienos¢ z wynikami bada Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jak@obot opiera
st wytacznie na badaniach wtasnych.

. Atesty jakdci materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych SST wgaja atestow, kada partia dostarczona na budow

powinna posiadeatest okréajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomatiada
jakdci materiatéw przez Wykonawdnspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia materiaty
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posiadage atest producenta stwierdmj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posia@aesty wydane przez producenta poparte w raziegint
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badaWykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru. Usdzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany
w wytworniach lub maszynach mugmosiadé wazna legalizacg wydars przez upowaniona
instytug.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowrany jest do wiiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra olggm
a) dziennik budowy
b) kstgi obmiaru
¢) dokumentagjlaboratoryjr, (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, ozmga o jakéci
materiatow, recepty robocze, wynikidaakontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizagadania budowlanego
- protokdty przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustale
- protokéty odbioru robot
- umowy cywilno-prawne
- korespondencja dotyica budowy
Dokumenty powinny ldydostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgha kade
jegozyczenie. Dokumenty te stanawiahczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét powinien okéé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dolenWykonawca w obeciai Inspektora Nadzoru
po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie ireske obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do égii obmiaru. Jakikolwiek lid lub przeoczenie

w ilaésciach podanych Wlepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawdyobowizku
ukaczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budovgane ile nie okrdono inaczej, pomiary
dokonywanedaa w obowizujacych jednostkowych dtugoi, obgtosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy sywane do przewgenia materiatow, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy
materiatu na pajdzie, powinny by wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar rpsfe w
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma praprawdzé losowo stopig zatadowania pojazdéw
i w przypadku stwierdzenize obgtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od
wczéniej uzgodnionej, to catd materiatow przewiezionych przez ten pojazd odaza
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednieduikowana.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oldlena w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych prfile walcowe, drut, rury itp. — podstaw
obmiaru kda jednostki podane w aige producenta.

Drewno, woda - mierzoneda w metrach szeiennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiahyedla mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej
i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Powinny b§ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i pasiadzne swiadectwa legalizaciji
i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie triaaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia.
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Jeeli zastosowana metoda obmiaru wymagaenéa, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilasci | w miejscach wskazanych przez Inspektora Nad2&/agi powinny posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca veuzywac publicznych urzdzer wagowych posiadagych
wane $wiadectwa legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny kiyprzeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta&
w przypadku ditszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegaiych zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiegalo odbioru oraz
nieodzowne obliczenigdy wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalencdéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbior robét zanikgjych i ulegagcych zakryciu

b) odbidr czciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwaracyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Polega na finalnej ocenieddi jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesidireaji
ulegra zakryciu. Odbidr ten powinien bylokonywany w czasie umldwiajacym usungcie wad

i usterek bez hamowania ogélnego gmstobdt. Wykonawca zgtasza do odbioru gdarms¢ robot
wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzimkonuje odbioru. Jakei ilos¢ robot
ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalekumentéw zawierggych komplet
bada i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentoweaBg i pomiary do odbioru robdét
zanikajcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranycheenéci Inspektora Nadzoru
w miejscach przez niego wskazanych. Badéhikonawcy podlegajsprawdzaniu przez
laboratorium Zamawigjego. Badania sprawdzag¢ wykonuje si na probkach pobranych przez
Wykonawe w obecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wakgch.

Powyszy zapis nie dotyczy robét ulegeych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 izsagj,
dla ktorych wszystkie badania i pomiary ddioru robét wykonuje laboratorium Zamaviieggo,
w zakresie okénym w specyfikacji asortymentowej. Proby do hiaddbiorczych i
sprawdzapych dostarcza do laboratorium Zamawdago Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy robdt.

Polega na ocenie Hoi i jakosci wyk-ej cz:sci rob6t wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia.
Odbioru cgsciowego dokonuje siwg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robdot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaali@tw odniesieniu do ich ioi, jakasci
i wartdci. Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakaczenie rob6t musi ldypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziembikdowy.

Warunki wpisu potwierdzaego zakaczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorbdisidzoru kompletnych bada pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowadloioru ostatecznego robét, za atigiem bada
odbiorczych gornej warstwy nawienzich

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badgomiarow,

- pobranie préb do baddla odbioru ostatecznego gérnej warstwy nawierzchn

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego relyébnuje laboratorium Zamawigjego wtasnym
sprztem, na probkach pobranych przez Wykonawmbecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych. Préby do iedestarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
b) odbiér ostateczny powinien nagi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.
c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczonezpZamawiajcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
d) komisja w czasie odbioru ostateczneg@duje oceny jak@iowej robot na podstawie

12
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przedtoonych dokumentéw, wynikdw batla pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentagjojektovs i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje@siniez z realizagj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego rob#gljech jakaé i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacprojektowa, SST i zaleceniami Zamawigggo.
W przypadku stwierdzenia przez komjsje jakag¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataa)jektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja ni@ dokoné potracen,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robdt jest protokét odbioru

kaicowego sporazony wg. wzoru ustalonego przez Zamayagego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobogdany przygotowénastpujace dokumenty:

- dokumentagjprojektova z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegolne asortymenty robot

- dziennik budowy i kegi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zadaa przy odbiorze robdét zanikeych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonaniaojeglecé

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty roboczstalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i bada
kontrolnych wykonanych zgodnie z SSTsgt@a materiaty i produkty przemystowe

- oping technologicza sporadzora na podstawie wynikow bada pomiaréw wymaganych przez
SST dla poszczegdlnych asortymentow trobo

- sprawozdanie techniczne zawigraj zakres i lokalizagjrob6t, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyce warunkow realizacji rob6t, datozpoczcia i
zakaczenia robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawego. W przypadku, gdy Komisja stwierdzs,
roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego rigetowe do odbioru kacowego,
to w porozumieniu z Wykonaavastali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiapcego.

Laboratorium Zamawigjego wykonuje nagbpujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora

Nadzoru:

- przed rozpogeiem robo6t: badania materiatéw przewidzianych doddwania

- w trakcie robdt: badania jadod stosowanych materiatow i wykonywanych robot

- badania sprawdaap do odbioru rob6t zanikggych ktérych zakres i estotliwos¢ okreslaja
specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostateczrmeddt w zakresie okseonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych lhad@zomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od

czasu przekazania probki lub zgtoszeniaahigru do laboratorium Zamawiggego:

- sktad betonu asfaltowego - 2dni

- wskanik zag:szczenia warstwy bitumicznej - 2dni
- wolna przestraew warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilné¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2idn
- modut sztywniei petzania (od czasu pobrania) - 15 dni
- rowné¢ nawierzchni uradzeniem okréajacym IRI - 5dni

- szorstk@ nawierzchni - 6dni

- wskanik zag:szczenia podbudowy lub rob6t ziemnych - 4 dni

- wskanik wodoszczelngi betonu po 28 dniach dojrzewania - 10 dni

- nasikliwos¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni

- mrozoodporrig betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewanid 50 cykli (1 cykl/dob)
- wytrzymatéc: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,
stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- Ndnos¢ VSS - 5dni
Powyszy czas dotyczy pojedynczych bagmszczegolnych parametréw zleconych do
laboratorium Zamawiggego.
Kompletne badania 1 probki:
- w-wascieralna lub warstwy tej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i #gzej - 15 dni
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- w-wascieralna lub warstwy uej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cenmeritd chudego betonu - 30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badarozoodporngci - 40 dni

b/ adaniem mrozoodporéd - 160 dni
Probki naley dostarcza sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu probek réowndgecie, szczegdlnie w celu wykonania ich kompletnych
bada, wydhuzy czas oczekiwania na wyniki.

8.7. Odbiodr pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robét azginych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygrym. Odbiér pogwarancyjny powiniendy
dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgtdnieniem zasad odbioru gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkenaa jednosti obmiarove

ustalon dla danej pozycjislepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztop@uinna obejmowa

- robocizr bezpdéredni

- warté¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wart@¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy i z
powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)

- koszty pérednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pratkéw nadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dzetye BHP, oznakowania robét,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty zardaise, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty q@uiz
przedsbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych atkbw
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancginy

- podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana phzg&onawe za dam pozycg w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wykluczaiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

obgtych & pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwazane.

1. Regulamin udzielenia zamouig@ublicznych stanowty zahcznik do Zaradzenia Nr 32 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 dnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielan
zamOwié publicznych przez GeneraliDyrekci Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddzia
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

2. Pozostale przepisy podanevs asortymentowych SST.
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