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D - M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

  
 1. Wstęp.  
 
  1.1. Przedmiot SST. 
 
       Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne  
       dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach  
       kontraktu. 
 
  1.2. Zakres stosowania SST. 
 
       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach 
powiatowych oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania pt: 

 

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieŜki rowerowej  

wraz z częściowym odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej  

dz.  nr 108, 269 w miejscowości Radlna na terenie Gminy Tarnów 

 
  1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
       objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji. 
 
  1.4. Określenia podstawowe. 
  
       UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:  
 
  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość  
             techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub  
             technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  
            pieszych i odpowiednio   utwardzony.  
  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku  
            mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni  
            drogowej.  
  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  
            pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i   
            zabezpieczeniem ruchu.  
  1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  
            pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do  
            usunięcia po jego zakończeniu.  
  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  
            słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,   
            rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń i innej korespondencji  
            technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
   1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji  
            drogowej i ruchu pieszego.  
  1.4.8. "Kierownik Projektu" - osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego  
            wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie  
            kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami  
            technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków  
            umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.  
  1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Kierownika   
            Projektu działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków  
            dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacją  
            projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz  
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            postanowieniami warunków umowy.  
  1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów.  
  1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  
            robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
  1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
            i pasami dzielącymi  jezdnię.  
  1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
  1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu oparta na  
            podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.  
  1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami  
            rowów.  
  1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji  
            nawierzchni.  
  1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  
  1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności  
            technologicznej ich wykonania.  
  1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi   
            stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie  
            wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.  
            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
  1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  
            Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną    
            jakości materiałów oraz robót.  
  1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  
            projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika  Projektu.  
  1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej  
            i ruchu pieszego.  
  1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przyjmowania i rozkładania  
            obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniającą lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

    e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji  
          nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy  nawierzchni leŜącej powyŜej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  
  1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
            w osi drogi lub obiektu   mostowego.  
  1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust.  
  1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do  
            przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.                                                                   
  1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych.  
  1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
            umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren  
            przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  
            uciąŜliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze.  
  1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,  
            umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca   
            jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
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  1.4.30. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
  1.4.31. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
            ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykonania  
            nawierzchni.  
  1.4.32. Polecenie Kierownika  Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
            Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
            związanych  z prowadzeniem budowy.  
  1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
            projektowej.  
  1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub  
            całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju   
            podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
  1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do  
            przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,   
            pieszego.                                                                  
  1.4.36. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji  
            zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
  1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
            budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp.  
  1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów  
            lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór.  
  1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
            terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego.  
  1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła  
            mostowego. 
  1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  
            wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.  
  1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi  
            krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje  
            całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
  1.4.43. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
            poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy  
            mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od  ruchu  
            pieszego.  
  1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej  
            i ruchu pieszego.  
  1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.                                                                   
  1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  
            konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  
            techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,  
            modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  lub jej elementu.  
  1.4.47. "Zamawiający" -  kaŜdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia  
            na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
         z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Kierownika  Projektu.  
 
  1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy:  
            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
            - dziennik budowy i księgę obmiarów 
            - SST  
            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót"  
            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  
            geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
  1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
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            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną  
            część umowy kontraktowej.  
            JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji  
            projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie  
            na  własny koszt i przedłoŜy je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  
            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
               Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym  
               z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
            - W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
               następująca kolejność ich waŜności: 
                1. SST  
                2. Dokumentacja projektowa  
            - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych  
               powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian  
               i poprawek.  
            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
               i SST.  
            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uwaŜane za wartości docelowe, od  
               których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w  
               odpowiedniej SST.  
            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
               z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego   
               przedziału tolerancji.  
            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
               i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania   
               a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  
            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do  
            zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru  
            końcowego robót.                                                             
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do  
            zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem  
            projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie   
            potrzeby powinien  być aktualizowany na bieŜąco.  
            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał,  
            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze,  
            zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i  zachowania  
            bezpieczeństwa.  
            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla  
            których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice  
            informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Kierownika   
            Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega  
            odrębnej zapłacie.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
            dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić  
            spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej  
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami  
                    bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami  
                 - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami                                                                    
                 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  
                 - moŜliwością powstania poŜaru.  
  1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa.  
            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać  
            wymagany sprzęt przeciwpoŜarowy.  
             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi  
            przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  poŜarem  
             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.  
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  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone  
            do uŜycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały  
            pylaste] powinny być uŜyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich  
            wbudowania. JeŜeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich  
            uŜycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest uŜycie materiałów wywołujących  
            szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
            odpadowe uŜyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania  
            na środowisko. Konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków  
            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający. 
  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
            publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń  
            uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których połoŜenie  
            było wskazane przez  Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz  
            będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
            Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz  
            powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń ich właścicieli oraz  
            Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego  
            oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub  
            uszkodzonych urządzeń, w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia  
            Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia  
            instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez  
            Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
  1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów.  
            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi  
            pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami  
            placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na  
            uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od  
            odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
           Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących  
            i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
            za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na  
            własny koszt.  
  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
            Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów  
            dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie  
            wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
            spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie  
            urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzieŜ ochronną dla osób zatrudnionych na   
            budowie a takŜe zapewnić bezpieczeństwo publiczne.  
            Koszty zapewnienia powyŜszych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
            Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane  
            do robót od chwili rozpoczęcia  aŜ do zakończenia i odbioru robót.  
            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w  
            zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami  
            Inspektora Nadzoru. 
  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne  
            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
            i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
            prowadzenia robót.  
 
  2. Materiały.  
 
  2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 
         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym  
         przez Kierownika Projektu powinien mu przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania  
         lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki  
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         materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie  
         materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na  
         bieŜąco prowadzić badania w celu udokumentowania, Ŝe materiały pochodzące z dopuszczonego  
         źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany 
         rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody  Kierownika  Projektu. 
         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, naleŜy dostarczyć reprezentatywne próbki do  
         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót. 
 
  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 
         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  
         materiałów miejscowych w tym równieŜ ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest  
         zobowiązany dostarczyć Kierownikowi  Projektu wymagane dokumenty przed  rozpoczęciem   
         eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
         i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z pozyskaniem 
         i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi Wykonawca. Materiały odpowiadające  
         wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub z innych miejsc wskazanych  
         w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  
         zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazań Kierownika  Projektu.  
         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw  
         powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.  
         Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
         przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliŜone do ukształtowania  
         otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłoŜony, a obszar wyrobiska pokryty  
         roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi  
         obowiązującymi na danym obszarze.  
 
  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów. 
 
         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu  
         sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  
         MoŜe on równieŜ pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości.  
         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem  
         jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:  
       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  
         do realizacji kontraktu  
       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.  
 
  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
       z placu budowy, bądź właściwie złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
       KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora  
       Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
       i niezapłaceniem.  
 
  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
 
       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów,  
       zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami  
       odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez 
       Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora  
       Nadzoru.  
 
  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
        
       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość  wariantowego zastosowania  
       rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika   
       Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać  
       jego akceptację. 
 
  3. Sprzęt. 
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      Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje  
      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
      Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub   
      ustaleniom Kierownika  Projektu. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą  
      jakość  oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym  
      stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.  
      Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
      kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
  4. Transport. 
      
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
     niekorzystnie na jakość przewoŜonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków  
     transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
     projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów  
     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciąŜeń na osie i innych parametrów  
     technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez  
     Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.  
     Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
     jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
                                                                         
  5. Wykonywanie robót.  
 
  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość  
     materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  
     Kierownika  Projektu.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
     i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub  
     pisemnymi poleceniami Kierownika  Projektu. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich  
     sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we  
     wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących  
     akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru 
     podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  sformułowane w kontrakcie, dokumentacji  
     projektowej i SST a takŜe w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki  
     badań materiałów i robót. Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz  
     materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i  
     produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca  
     wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora 
     Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania  
     robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
 
     Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby  
     wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.  
 
  6. Kontrola jakości robót.  
 
  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].  
 
     Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego  
     programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót,  
     moŜliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót   kontraktowych  
     zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
     Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
       a) ogólną część opisową obejmującą:  
          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót , 
          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
          - sposób zachowania warunków BHP,  
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          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne, 
          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 
          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
          - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
             laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, pomiarów  
             kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę  
             przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.  
       b) szczegółową część opisową dla kaŜdego asortymentu robót obejmującą:  
           - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposaŜeniem w mechanizmy  
              sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
           - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów, 
           - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
              i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
              mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót  
           - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
  6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien  
         zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając  
         personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  
         próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  
         powinny posiadać  aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich  
         norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu  
         inspekcji oraz moŜliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.  
         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
         zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor  
         Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  
         prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 
  6.3. Pobieranie próbek. 
        
         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału  
         w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany  
         przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości.  
         Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
         w przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
  6.4. Badania i pomiary. 
       
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować moŜna  
         wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
  6.5. Raporty z badań. 
 
         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na Ŝyczenie  
         Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST  
         na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych. 
 
  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić  
         badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest  
         zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą  
         rozbieŜność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera   
         się wyłącznie na badaniach własnych.  
 
  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
       W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, kaŜda partia dostarczona na budowę  
       powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań  
       jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały  
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       posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
       Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby  
       wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia  
       Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany  
       w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnioną  
       instytucję.  
  6.8. Dokumenty budowy. 
 
       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  
       a) dziennik budowy  
       b) księgi obmiaru  
       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości  
            materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych)  
       d) inne dokumenty jak:  
          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
          - protokóły przekazania placu budowy  
          - protokóły z narad i ustaleń  
          - protokóły odbioru robót  
          - umowy cywilno-prawne  
          - korespondencja dotycząca budowy  
       Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na kaŜde  
       jego Ŝyczenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
  7. Obmiar robót.  
 
  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
       w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru  
       po  wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót.  
       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  
       w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku  
       ukończenia wszystkich robót.  
                                                               
  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary 
       dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, cięŜaru. 
       Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy  
       materiału na pojeździe, powinny być waŜone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w  
       punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów  
       i w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od  
       wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu  
       poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą  
       obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta. 
       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych. 
       Cement, wapno - w megagramach. 
       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej  
       i (lub) SST. 
 
  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać waŜne świadectwa legalizacji  
       i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót. 
 
  7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
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       JeŜeli zastosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi  
       w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać waŜne  
       świadectwa  legalizacji. Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych posiadających   
       waŜne świadectwa legalizacji. 
 
  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe  
       w przypadku dłuŜszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.  
       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz  
       nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
  8. Odbiór robót.  
 
  8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
       W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
       b) odbiór częściowy 
       c) odbiór ostateczny 
       d) odbiór pogwaracyjny 
 
  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  
       ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym usunięcie wad  
       i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót  
       wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót  
       ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet  
       badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót  
       zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru   
       w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez  
       laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez  
       Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych.  
       PowyŜszy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyŜszej,  
       dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego,  
       w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i  
       sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 
 
  8.3. Odbiór częściowy robót.  
 
       Polega na ocenie ilości i jakości wyk-ej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia.  
       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót.  
 
  8.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
       i wartości. Zasady odbioru ostatecznego:  

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.  
            Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:  
            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów wymaganych  
               przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za wyjątkiem badań  
               odbiorczych górnej warstwy nawierzchni, 
            - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,  
            - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni. 
    Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym  
    sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach  
    przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru. 

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie. 
c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale  
      Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.    

       d)   komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie  
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             przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  
             wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST. 

e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się równieŜ z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót jeŜeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja moŜe dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.  
 
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
       końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego  
       Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
       - SST na poszczególne asortymenty robót  
       - dziennik budowy i księgi obmiaru  
       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
          zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń  
       - recepty i ustalenia technologiczne   
       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań  
          kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe  
       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez  
          SST dla poszczególnych asortymentów  robót 
       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do  
          dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i  
          zakończenia  robót  
       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Komisja stwierdzi, Ŝe  
          roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego,  
          to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru.  
 
  8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego.  
 
       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora  
       Nadzoru:  
       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania  
       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których zakres i częstotliwość określają  
          specyfikacje asortymentowe  
       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje.  
       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od  
       czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego:  
       - skład betonu asfaltowego                                                                                        -   2 dni 
       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                                                          -   2 dni 
       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                                                              -   2 dni 
       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                                                                 -   2 dni 
       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                                                     - 15 dni 
       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI                                            -   5 dni 
       - szorstkość nawierzchni                                                                                            -   6 dni 
       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych                                         -   4 dni 
       - wskaźnik wodoszczelności betonu po 28 dniach dojrzewania                                -  10 dni 
       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                                                       -  12 dni 
       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania    - 150 cykli (1 cykl/dobę)  
       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu, 
          stabilizacji cementem (od czasu pobrania)                                                            -  30 dni 
       - nośność VSS                                                                                                            -   5 dni 
       PowyŜszy czas dotyczy pojedynczych badań poszczególnych parametrów zleconych do  
       laboratorium Zamawiającego.  
       Kompletne badania 1 próbki:  
       - w-wa ścieralna lub warstwy niŜej leŜące nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyŜszej      - 15 dni  
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       - w-wa ścieralna lub warstwy niŜej leŜące nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1             -  5 dni  
       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu                                  - 30 dni  
       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności         -  40 dni  
                                             b/ z badaniem mrozoodporności    - 160 dni  
       Próbki naleŜy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy.  
       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu wykonania ich kompletnych  
       badań, wydłuŜy czas oczekiwania na wyniki.  
 
  8.7. Odbiór pogwarancyjny. 
 
       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  
       ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny powinien być  
       dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru gwarancyjnego.  
 
  9. Podstawa płatności.  
 
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
     ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu.  
     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:  
     - robociznę bezpośrednią  
     - wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z  
        powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy)  
     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,  
        koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót,  
        usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu  
        przedsiębiorstwa Wykonawcy.  
     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków  
        mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym                                                          
     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
     Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie  
     ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót  
     objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  
 
  10. Przepisy związane.  
 

1. Regulamin udzielenia zamówień publicznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 32 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania 
zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziały 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.  
 
 
 


