
Kosztorys

Przebudowa,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejcego budynku dawnej kaplicy na budynek

użyteczności publicznej-mieszczącego funkcje Domu Kultury w msc. Tarnowiec na dzialce nr 128 powiat

tarnowski                                                                                                             GRUPA ROBÓT -NR CPV

45000000-0 Roboty budowlane a) kategorie robót  CPC 4500000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych CPV 45300000-0 Roboty z zakresie instalacji budowlanych CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45430000-0 Pokryie

podłóg i ścian CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie CPV 45450000-6 Roboty budowlane

wykończeniowe,pozostałe CPV-45320000-6  Izolacje cieplene(ściany) CPV 45261300-7 Obróbki blacharskie

rynny,rury spustowe i parapety CPV-45262210-6 Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe  CPC 45342000-6

wznoszenie ogrodzeń

Lokalizacja: Tarnowiec dz. nr 128

Inwestor: Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów
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Kosztorys Przebudowa,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejcego 

budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności 

publicznej-mieszczącego funkcje Domu Kultury w msc. Tarnowiec na 

dzialce nr 128 powiat tarnowski                                                                 

                                           GRUPA ROBÓT -NR CPV 45000000-0 Roboty 

budowlane a) kategorie robót  CPC 4500000-1 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych CPV 45300000-0 Roboty z zakresie 

instalacji budowlanych CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45420000-7 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie CPV 45430000-0 Pokryie podłóg i ścian CPV 45440000-3 

Roboty malarskie i szklarskie CPV 45450000-6 Roboty budowlane 

wykończeniowe,pozostałe CPV-45320000-6  Izolacje cieplene(ściany) 

CPV 45261300-7 Obróbki blacharskie rynny,rury spustowe i parapety 

CPV-45262210-6 Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe  CPC 

45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

1 Rozdział Roboty budowane- budynek

1.1 Element Rozbiorki

1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Rozbiorki

kpl 1

1.2 Element podbicie fundamnetow

1.2.1 KNKRB 3/201/1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i 

zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, z odwozem nadmiaru ziemi 

samochodem samowyładowczym do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

podbicie ława Ł1 17,34*0,89*0,30 4,629780

podbicie ława Ł1 0,82*6,33*0,30 1,557180

podbicie ława Ł1 17,40*0,83*0,30 4,332600

podbicie ława Ł1 0,59*6,33*0,30 1,120410

podbicie ława Ł1 0,60*6,33*0,30 1,139400

podbicie ława Ł1 4,16*0,74*0,30 0,923520

podbicie ława Ł1 0,76*7,08*0,30 1,614240

podbicie ława Ł1 4,04*0,95*0,30 1,151400

podbicie ława Ł1 0,88*7,33*0,30 1,935120

podbicie ława Ł1 3,62*0,50*0,30 0,543000

podbicie ława Ł1 3,93*0,58*0,30 0,683820

podbicie ława Ł1 0,55*4,63*0,30 0,763950

podbicie ława Ł1 0,60*4,64*0,30 0,835200

RAZEM: 21,229620 m3 21,23

1.3 Element odkopanie istniejacych fundamentow z zewnatrz i ich izolacja

1.3.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 

głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

41,62*1,05*0,9 39,330900

RAZEM: 39,330900 m3 39,331
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1.3.2 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 

grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

41,62*1,05*0,8 34,960800

RAZEM: 34,960800 m3 34,961

1.3.3 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne,

powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

41,62*1,05 43,701000

RAZEM: 43,701000 m2 43,701

1.3.4 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III na 

pow. 30%

Wyliczenie ilości robót:

43,701 43,701000

RAZEM: 43,701000 m2 43,7

1.3.5 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

43,701 43,701000

RAZEM: 43,701000 m2 43,70

1.3.6 ZKNR C 1/304/4 Wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej  na powierzchni pionowej, przeciw wilgoci 

w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

43,701 43,701000

RAZEM: 43,701000 m2 43,70

1.3.7 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr 12 cm -Styrohard m2 43,7

1.3.8 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  kubelkowej m2 43,7

1.3.9 DC 18/706/13 

analogia

Wykonanie zakończenia ocieplenia, listwa zamykająca aluminiowa

Wyliczenie ilości robót:

41,62 41,620000

RAZEM: 41,620000 mb 41,620

1.4 Element roboty rozbiorkowe-piwnice

1.4.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2-okien

Wyliczenie ilości robót:

okien w scianach zewn. 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

1.4.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2-drzwi

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,800

1.4.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm-posadzek i wylewek

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(30,1+16,71+10,8+10,91+14,82+23,38+10,39+7

,1)

18,631500

RAZEM: 18,631500 m3 18,632
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1.4.5 KNR 401/104/2 

analogia

Analogia - wykop wewnatrz budynku poglebienie -poz.istn.-2,69-skucie 15 cm- warstwy 

nowej posadzki = 44 cm =(2,78-0,44)=2,34 tj.nalezy wybrac ziemie na wysk. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(30,1+16,71+10,8+10,91+14,82+23,38+10,39+7,

1)

24,842000

RAZEM: 24,842000 m3 24,842

1.4.6 KNR 401/105/5 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,632+24,842 43,474000

RAZEM: 43,474000 m3 43,474

1.4.7 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

cementowa, grubość ponad 1/2 cegły-dla okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie otwory na nowe okna-06 0,55*(0,75+0,82)*0,7 0,604450

drzwi DZ2 0,98*2,2*0,55 1,185800

okno 05 0,38*0,55*1,4 0,292600

RAZEM: 2,082850 m3 2,083

1.4.8 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej-wewnatrz

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2,2*0,25 0,781000

0,12*(1,03*2+1,63) 0,442800

0,2*3,93*2,2 1,729200

przeniesienie drzwi w pom.1.8 (0,2*0,57*2) 0,228000

na drzwi w pom.1,4 0,9*2,2*0,2 0,396000

RAZEM: 3,577000 m3 3,577

1.4.9 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 

cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,2*(4,54*2+6,63*2) 49,148000

2,2*(6,63*2+2,52*2) 40,260000

2,2*(3,28*2+2,2*2) 24,112000

2,2*(3,58*2+2,5) 21,252000

2,2*(5+1,42+2,4) 19,404000

2,2*(3,92*2+2,65*2) 28,908000

2,2*(3,92*2+3,78*2) 33,880000

2,2*(6,53*2+3,58*2) 44,484000

sufit 16,71+10,8+10,91+14,82+23,38+10,39+7,1 94,110000

RAZEM: 355,558000 m2 355,558

1.4.10 ZKNR C 1/402/1 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu

szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. do 

2˙m2--sciany i sufit

Wyliczenie ilości robót:

sciiany istn. 355,558 355,558000

RAZEM: 355,558000 m2 355,558
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1.4.11 ZKNR C 1/404/1 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, 

odgrzybianie ścian o pow. do 2˙m2, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1*(4,54*2+6,63*2) 22,340000

1*(6,63*2+2,52*2) 18,300000

1*(3,28*2+2,2*2) 10,960000

1*(3,58*2+2,5) 9,660000

1*(5+1,42+2,4) 8,820000

1*(3,92*2+2,65*2) 13,140000

1*(3,92*2+3,78*2) 15,400000

1*(6,53*2+3,58*2) 20,220000

RAZEM: 118,840000 m2 118,840

1.5 Element roboty rozbiorkowe-scian-parter

1.5.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2-okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

parter 14 14,000000

1p 3 3,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17

1.5.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- wc

Wyliczenie ilości robót:

(1,58+1,3)*3,2*0,12 1,105920

RAZEM: 1,105920 m3 1,106

1.5.3 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

cementowa, grubość ponad 1/2 cegły-dla okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

os. A

sciana zewn . zmiana usytuowania 

otworow drzwiowych

0,58*0,55*2,5+0,33*0,55*2,5+0,53*0,55*2,5+0,45*2,5

*0,55+0,45*0,55*2,5+0,45*0,55*2,5

3,836250

z wys 124 na 250 c, 0,62*(2,5-1,24)*0,55 0,429660

0,87*(2,5-1,24)*0,55 0,602910

os4 2,5*(1,65+1,41+1,4-1,5)*0,45 3,330000

wosi B 0,45*(1*2,05+3,7*2,6+0,82*2+0,12*2+0,94*2) 6,943500

RAZEM: 15,142320 m3 15,142
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1.5.4 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 

cementowej

Wyliczenie ilości robót:

pom.0.1 (16,9*2+6,73*2)*3,2 151,232000

(5*2+4,45*2)*3,2 60,480000

(7*2+4,04*2)*3,2 70,656000

(5*2+4,45*2) 18,900000

sala duza -(1,04*1,24*2+1,34*2,5*4) -15,979200

-1,5*2,3 -3,450000

-1,1*1,24 -1,364000

pom. prawe -1*2 -2,000000

-2*1,58 -3,160000

pom.holl -1,45*2,45 -3,552500

-1*2 -2,000000

-1,45*2,5 -3,625000

-1,33*1,58*2 -4,202800

pom. lewe -2*1,58 -3,160000

-1*2 -2,000000

1p 2,4*(0,95*2+4,04*2+5,97*2+4,04*2)-(1*1,2*2+1*2+0,8

*2*2)

64,400000

sufit 0,95*4,05+5,97*4,04 27,966300

RAZEM: 349,140800 m2 349,141

1.6 Element roboty rozbiórkowe-dachu

1.6.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(13,49*2+51,44+48,41+11,08+9,15+8,41+11,13+0,46

+8,41+42,03)*1,03

224,025000

RAZEM: 224,025000 m2 224,025

1.6.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

56,58 56,580000

RAZEM: 56,580000 m 56,580

1.6.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,8*4 15,200000

RAZEM: 15,200000 m 15,200

1.6.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy i nadrynnowy 56,58*0,25 14,145000

parapety 0,35*(2,15*2+1,45*2+1,2*2+1,2*2+1,44*4+1*4+1,34) 8,085000

RAZEM: 22,230000 m2 22,230

1.6.5 KNNRW 3/516/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

221,77 221,770000

RAZEM: 221,770000 m2 221,770
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1.7 Element roboty budowlane -piwnice-sciany

1.7.1 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

okna 06 (0,38+0,42)*0,55*0,94 0,413600

podmurowanie (0,75+0,82)*(1,2-0,94)*0,55 0,224510

okno 05 (0,38+0,5)*0,55*0,94 0,454960

0,4*1*0,94*2 0,752000

przeniesienie drzwi w pom. 1.8 2*0,2*(0,475) 0,190000

RAZEM: 2,035070 m3 2,035

1.7.2 KNR 202/210/3 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, transport betonu taczkami, 

japonkami-nadproza

Wyliczenie ilości robót:

w scianach zewn. 0,55*0,2*(1,2*2+2) 0,484000

w wewn. na drzwi 0,2*1,2*0,2*2 0,096000

RAZEM: 0,580000 m3 0,580

1.7.3 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W

(pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.8 2,65*(2,52*2+1,44+2,22+0,9) 25,440000

pom.1.6 2,65*(2,2+2,22+1) 14,363000

schody 2,65*(2,65+0,82+0,82+2,5) 17,993500

minus drzwi 2*0,9*6 10,800000

RAZEM: 68,596500 m2 68,597

1.7.4 KNR 202/207/1 

(1)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, transport betonu taczkami, 

japonkami-SW2 gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,65*(3,92) 10,388000

RAZEM: 10,388000 m2 10,388

1.7.5 KNR 202/207/7 

(1)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport betonu taczkami, 

japonkami m2 10,388

1.7.6 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20*10,388*0,001 0,207760

RAZEM: 0,207760 t 0,208

1.8 Element strop nad piwnica -pom. 1.1

1.8.1 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

wieniec W2 6,8 6,800000

RAZEM: 6,800000 m 6,800

1.8.2 KNR 202/210/4 

(1)

Wieniec W1+W2

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,18*0,26*15,6 0,730080

W2 0,18*0,15*6,8 0,183600

RAZEM: 0,913680 m3 0,914

1.8.3 KNR 202/216/1 

(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, transport betonu taczkami, 

japonkami-gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,69*6,75 31,657500

RAZEM: 31,657500 m2 31,658
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1.8.4 KNR 202/216/5 

(1)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, 

japonkami m2 31,658

1.8.5 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(54*0,617*4,1+23*0,617*6,9+27*0,617*6,75+27*0,61

7*6,75)*0,001

0,459418

(6*1,58*15,6+15,6/0,12*0,222*1,2+6,8/0,2*0,888*0,9+

0,888*4*6,8)*0,001

0,233846

RAZEM: 0,693264 t 0,693

1.8.6 DC 3/102/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów

ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży z betonu zbrojonego i 

żelbetowych, średnica otworu 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

34*2 68,000000

RAZEM: 68,000000 kotwienie 68,000

1.9 Element zamurowania  na parterze i 1 piętrze

1.9.1 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

sciana w osi A-zmiana usytuowania 

okien

0,48*1,24*0,55+0,23*1,24*0,55+0,45*2,5*0,55+0,45*2

,5*0,55+0,45*2,5*0,55+0,45*2,5*0,55

2,959220

w osi 4

RAZEM: 2,959220 m3 2,959

1.9.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych,

Wyliczenie ilości robót:

N-2 2,5 2,500000

N 4 1,7+2 3,700000

N3 5,7 5,700000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

1.9.3 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, m 4,5

1.9.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 11,9

1.9.5 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

0,69*11,9 8,211000

RAZEM: 8,211000 m2 8,211

1.10 Element roboty budowlane-nadbudowa od poz.-0,03; sciany,strop

1.10.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(5,93+5,38) 9,048000

RAZEM: 9,048000 m3 9,048

1.10.2 KNR 202/605/4 

(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3,63*0,5 1,815000

RAZEM: 1,815000 m2 1,815
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1.10.3 KNR 27/163/3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 

wpust), ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,63)*3,13 11,361900

RAZEM: 11,361900 m2 11,362

1.10.4 KNR 202/208/4 

(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do 

przekroju: 12-16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

Sł1 0,45*0,3*2*4,05 1,093500

Sł2 0,3*0,2*4,05*2 0,486000

RAZEM: 1,579500 m3 1,580

1.10.5 KNR 202/216/1 

(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, transport betonu taczkami, 

japonkami gr 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,7*7,04 26,048000

RAZEM: 26,048000 m2 26,048

1.10.6 KNR 202/216/5 

(1)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, 

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

26,048 26,048000

RAZEM: 26,048000 m2 26,048

1.10.7 KNR 202/210/4 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, 

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

B-1 0,3*1,1*4,03 1,329900

B-2 0,3*1,1*7,64 2,521200

B-3 0,3*1,1*3,63 1,197900

W-11 0,16*0,26*7,4 0,307840

RAZEM: 5,356840 m3 5,357

1.10.8 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

strop (48*4*0,617+25*0,395*7,5+0,395*1,4*98)*0,001 0,246721

B-1 (6*1,58*4,6+0,617*8*4,3+4,03/0,4*2*1,4*0,222)*0,001 0,071095

B-2 (8*1,58*8,2+8*0,617*7,9+7,64/0,3*2*1,4*0,222)*0,001 0,158472

B-3 (6*1,58*3,53+8*0,617*3,9+3,63/0,4*2*1,4*0,222)*0,00

1

0,058356

zbrojenie slupów (6*0,888*0,7*2+6*0,888*2,75*2+18*0,395*1,45*2+4*0

,888*0,7*2+4*0,888*4,15*2+25*0,395*1,15)*0,001

0,103193

RAZEM: 0,637837 t 0,638

1.11 Element strop na belkach drewnianych -nad parterem

1.11.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,25*2*19 1,425000

RAZEM: 1,425000 m3 1,425

1.11.2 KNR 202/406/6 

analogia

Strop drewnainy -belki stropowe o wym15x25

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,25*((19-0,9)+1,3*2)*7,23 5,612288

RAZEM: 5,612288 m3 5,612
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1.11.3 KNR 401/631/1 

(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*2+0,25*2)*7,23*19 109,896000

RAZEM: 109,896000 m2 109,896

1.11.4 KNR 21/4007/1 

(1)

Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,7*6,7 111,890000

RAZEM: 111,890000 m2 111,890

1.12 Element schody z parteru -sala 1,5 do piwnicy

1.12.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-otwor na schody

Wyliczenie ilości robót:

0,82*3,61*0,15 0,444030

RAZEM: 0,444030 m3 0,444

1.12.2 KNR 202/203/1 

(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 

japonkami-pod schody

Wyliczenie ilości robót:

0,58*0,2*0,3+0,27+0,05 0,354800

RAZEM: 0,354800 m3 0,355

1.12.3 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1*2+0,2*1*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,800

1.12.4 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1 x 1 cegły m 0,82

1.12.5 KNR 202/218/3 

(1)

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, transport betonu taczkami, 

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

3,61*0,82 2,960200

RAZEM: 2,960200 m2 2,960

1.12.6 KNR 202/218/6 

(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, 

japonkami m2 2,96

1.12.7 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(6*0,617*1,5+6*0,8*0,617+6*4,8*0,617+0,222*0,8*30)

*0,001

0,031612

RAZEM: 0,031612 t 0,032

1.13 Element scianki dzialowe -parter+ 1p

1.13.1 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W

(pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter

w osiach 1-2 4,51*(5,5+2,4*2)-0,9*2,05*2 42,763000

przy schodach do piwnicy 4,51*(4,47+0,82) 23,857900

pomieszczenia sanitariatow 3,1*(3,27+1,51+0,12+1,16*2+1,61+0,12+1,4+0,12+1,

75-0,4+1,54)-0,8*2*5

33,416000

1p 2,4*(4,04-0,8*2) 5,856000

RAZEM: 105,892900 m2 105,893
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1.13.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*5 6,250000

1,25*1 1,250000

RAZEM: 7,500000 m 7,500

1.14 Element kominy-sytemowe z czapką

1.14.1 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe-systemowe- 2-kanałowy -piwnica

Wyliczenie ilości robót:

4*2,7 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,800

1.14.2 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe-od parteru 3 kanałowy

Wyliczenie ilości robót:

7,24+7,08+7,08+4,5 25,900000

RAZEM: 25,900000 m 25,900

1.14.3 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe-od parteru 4 kanałowy

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.14.4 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe od piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

7,08+2,7 9,780000

RAZEM: 9,780000 m 9,780

1.14.5 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów -

cegłami, grubość 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2,5*(1,47+1*2+1,2) 11,675000

parter 1,75*6+1,54*4,5+1,58*7,24+1,1*7,08+2,26*7,08 52,658000

RAZEM: 64,333000 m2 64,333

1.14.6 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 16

1.15 Element wiezba dachowa

1.15.1 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W-21 0,45*0,25*31,6 3,555000

W-22 0,45*0,25*10 1,125000

W-23 0,3*0,25*7,8 0,585000

W-24 0,4*0,25*16 1,600000

W-25 0,25*0,4*21,4 2,140000

RAZEM: 9,005000 m3 9,005

1.15.2 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

W-21 (8*0,888*31,6+31,6/0,2*0,395*1,35)*0,001 0,308740

W-22 (8*0,888*10+10/0,2*0,395*1,35)*0,001 0,097703

W-23 (6*0,888*7,8+7,8/0,2*0,395*1,05)*0,001 0,057734

W-24 (8*0,888*16+16/0,2*0,8*1,25*0,395)*0,001 0,145264

W-25 (8*0,888*21,4+21,4/0,2*1,25*0,395)*0,001 0,204857

RAZEM: 0,814298 t 0,814
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1.15.3 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,351+0,221+0,401+0,167+0,221+0,104+0,09+0,052

+0,045+0,133+0,119+0,133+0,119

2,156000

RAZEM: 2,156000 m3 2,156

1.15.4 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 

180˙cm2-belka

Wyliczenie ilości robót:

0,394+0,394 0,788000

RAZEM: 0,788000 m3 0,788

1.15.5 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,069 0,069000

RAZEM: 0,069000 m3 0,069

1.15.6 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,179+0,251+0,18+0,102+0,086+0,153+1,62+0,248+

0,225+0,196+0,125+0,138+0,144+0,161+0,082+0,06

3+0,022+0,085+0,085+0,158+0,128+0,102+0,077+0,

061+0,038+0,085+0,085+0,158+0,128+0,102+0,077+

0,056+0,031

5,431000

RAZEM: 5,431000 m3 5,431

1.15.7 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,149+0,035+0,074+0,047 0,305000

RAZEM: 0,305000 m3 0,305

1.15.8 KNR 202/409/5 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,091 0,091000

RAZEM: 0,091000 m3 0,091

1.15.9 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,253+0,038 0,291000

RAZEM: 0,291000 m3 0,291

1.15.10 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna-wyłaz szt 1

1.16 Element pokrycie dachowe

1.16.1 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 

wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

16,85+16,85+61,33+17,22+8,46+7,59+17,58+29,98+

43,83+14,89+12,5

247,080000

RAZEM: 247,080000 m2 247,080

1.16.2 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 

wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

247,08 247,080000

RAZEM: 247,080000 m2 247,080

1.16.3 NNRNKB 

202/527/2 (1)

Pokrycie dachów blachą Pruszynski na rabek

Wyliczenie ilości robót:

247,08 247,080000

RAZEM: 247,080000 m2 247,080
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1.16.4 NNRNKB 

202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów i koszy

Wyliczenie ilości robót:

4,02+3,22+2,96+5,75*4+4,14+4,03+6,7*2+3,71*4 69,610000

RAZEM: 69,610000 m 69,610

1.16.5 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podynnowy 0,25*(158,17+12,3+12+19,33+2,23) 51,007500

obrobka komnow 0,25*(3,14+3,62+3,66+3,96) 3,595000

RAZEM: 54,602500 m2 54,603

1.16.6 NNRNKB 

202/517/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej  rynny półokrągłe, 

średnica 10˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

158,17+12,3+12+19,33+2,23 204,030000

2 2,000000

RAZEM: 206,030000 m 206,030

1.16.7 NNRNKB 

202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 

10˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2+4,74+7,47*2+1,45*2 30,580000

3 3,000000

RAZEM: 33,580000 m 33,580

1.17 Element izolacja dachu

1.17.1 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej 

układanymi w połaci dachu krokwiowego-gr 20 cm m2 183,68

1.18 Element pokrycie stropodachu

1.18.1 Kalkulacja 

indywidualna

GEOWŁOKNINA

m2 26,99

1.18.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne STYRIOPIAN GR 20 CM m2 26,99

1.18.3 Kalkulacja 

indywidualna

MEMBRANA DACHOWA ZGRZEWANA lub 3 x papa

m2 26,99

1.19 Element stolarka okienna i drzwiowa -parter

1.19.1 KNR 19/1023/7 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,

jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

03 1,2*2,5*2 6,000000

01 1,45*1,7*2 4,930000

04 1,3*1,4*2 3,640000

0B1 1*1,95 1,950000

RAZEM: 16,520000 m2 16,520

1.19.2 KNR 19/1023/6 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia-nieotwierane

Wyliczenie ilości robót:

03b 1,3*2,5*1 3,250000

03a 1,4*2,5*3 10,500000

02 2,1*1,7*2 7,140000

RAZEM: 20,890000 m2 20,890
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1.19.3 KNR 19/1024/8 

(1) analogia

Drzwi drewniane - DZ1

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 1,45*2,5 3,625000

RAZEM: 3,625000 m2 3,625

1.20 Element parapety

1.20.1 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 2,15*0,3*2+1,5*0,3*2 2,190000

1,2*0,3*2 0,720000

elewacja zachodnia 1,34*0,3*2+1,42*0,3+1,2*0,3*2+1,34*0,3*3+1,42*0,3+

1,2*0,3*2+3,25*0,3

5,277000

elewacja polnocna 6,59*0,3 1,977000

RAZEM: 10,164000 MB 10,164

1.21 Element roboty wykonczeniowe-piwnice

1.21.1 KNR 903/107/3 

(2)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 

15˙mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 

cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.1 2,5*(4,54*2+6,68*2) 56,100000

pom.1,8 2,5*(2,75*2+2,52*2) 26,350000

pom.1.8-sanitariaty 2,5*(2,22*2+1,04*2+1,44+0,54+1,1*2+1,44+0,54+0,8

3*2)

35,850000

pom.1.7 2,5*(2,2*2+2,6*2) 24,000000

pom.1.7-sanitariaty 2,5*(1,93*2+1*2)+2,5*(1,1+0,2+1,2*2)+2,5*(1+0,2+0,

83*2)

31,050000

korytarz 2,5*(7,7+6,6+1,5+3,2+5,2+1,42) 64,050000

pom.1.5 2,5*(2,5*2+1,9*2) 22,000000

schody 2,5*(3,29*2+0,82*2) 20,550000

pom.1.3 2,5*(3,92*2+3,4*2) 36,600000

pom.1.4 2,5*(2,9*2+3,4*2) 31,500000

pom.1.11 2,5*(3,58*2+6,68*2) 51,300000

minus okna -1,2*0,7*2 -1,680000

-1,34*1,3*2 -3,484000

drzwi w scianach zewn. -1,42*2,2 -3,124000

-1,4*2 -2,800000

drzwi wewn. -0,9*2*11*2 -39,600000

RAZEM: 348,662000 m2 348,662

1.21.2 KNR 903/307/3 

(2)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 

15˙mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 

cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

124,96-23,91 101,050000

RAZEM: 101,050000 m2 101,050

1.21.3 NNRNKB 

202/2803/3 (1)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami ceramicznymi  na zaprawach 

klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm,zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.7-sanitariaty 2,5*(1,93*2+1*2)+2,5*(1,1+0,2+1,2*2)+2,5*(1+0,2+0,

83*2)

31,050000

pom.1.5 2,5*(2,5*2+1,9*2) 22,000000

-0,9*2*5*2 -18,000000

RAZEM: 35,050000 m2 35,050
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1.21.4 KNR 902/113/4 Ocieplenie od spodu w systemie stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły 

pełnej i żelbetu, z mechanicznym mocowaniem płyt, z wykończeniem powierzchni, płyta 

grubości 10˙cm nad pom. 1,4

Wyliczenie ilości robót:

3,58*6,68 23,914400

RAZEM: 23,914400 m2 23,91

1.21.5 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, zwir gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

124,96*0,2 24,992000

RAZEM: 24,992000 m3 24,992

1.21.6 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 

zwykły-gruzobeton-gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

24,992 24,992000

RAZEM: 24,992000 m3 24,992

1.21.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa-2x

Wyliczenie ilości robót:

124,96 124,960000

RAZEM: 124,960000 m2 124,960

1.21.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa- EPS100038 gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

124,96 124,960000

RAZEM: 124,960000 m2 124,960

1.21.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa m2 124,96

1.21.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 

gładko-gr 5 cm m2 124,96

1.21.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 124,96

1.21.12 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 124,96

1.21.13 NNRNKB 

202/2807/4 (1)

Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

do 10˙m2, warstwa kleju grubości 4˙mm, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

16,13+6,93+5,59+5,72+4,88+4,32+11,72+23,9 79,190000

RAZEM: 79,190000 m2 79,190

1.21.14 Kalkulacja 

indywidualna

posadzka sportowa

Wyliczenie ilości robót:

30,1 30,100000

RAZEM: 30,100000 m2 30,100

1.21.15 NNRNKB 

202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

1,95+13,48 15,430000

RAZEM: 15,430000 m2 15,430
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1.22 Element roboty wykonczeniowe: parteru +1 pietro

1.22.1 KNR 903/107/3 

(2)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 

15˙mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 

cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.7 4,51*(2,4*2+1,5*2+3,76*2+2,4*2)-(1,2*2,5+0,9*2,05*3

)

82,206200

pom.1.5 4,51*(8,4+2,26+0,94+4,47+0,73+1+1+1,73+1,72+1,2

3+2,4+5,5)-(1,2*2,5+1,4*2,5+1,34*2,5+1*2,05+0,9*2,

05)

127,778800

pom.1.8-sanitariaty 3,1*(3,27*2+1,51*2+1,75*2+1,16*2+1,54*2+1,45*2+1,

54*2+3,2*2+1,61*2+2,79*2)-(0,8*2,05*7*2)

99,924000

pom.1.3 4,51*(5,86*2+6,59*2)-(1,34*2,5*2+1,65*2,5+1,41*2,5

+1,4*2,5+0,9*2,2)

92,469000

holl 3,1*(6,55*2+4,04*2)-(3,7*2,6+0,82*2,05+0,9*2,2+1*2,

05+1,45*1,7+1,45*2,8+1,45*1,7+1*2,05)

39,287000

pom. 1.2 3,1*(5*3+4,45*2)-(1*2,05+2,1*1,7) 68,470000

1p 2,4*(0,95*2+4,04*2+1,5*2+4,04*2+4,35*2+4,04*2)-(1*

1,2*2+1,95*1+0,9*2*2+0,8*2*2)

79,666000

pom.1.4 3,1*(6,88+3,73*2+7,24)-(2,5*1,4+2,5*1,41+2,5*1,65+

22,83)

32,918000

minus malowidla -10 -10,000000

RAZEM: 612,719000 m2 612,719

1.22.2 KNR 903/307/3 

(2)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 

15˙mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 

cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

sala 1,2 22,25 22,250000

holl 24,12-6,89 17,230000

saniatriaty 20,58 20,580000

sufit 1p 6,05+17,58 23,630000

RAZEM: 83,690000 m2 83,690

1.22.3 NNRNKB 

202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

w osiach 1-4 ( A-B) 12,73+55,54+39,44 107,710000

w bibliotece 26,42 26,420000

RAZEM: 134,130000 m2 134,130

1.22.4 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnejgr 

10 cm układanymi nadslepa podlogą m2 134,13

1.22.5 NNRNKB 

202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe-hollu do wys.2,8 m

Wyliczenie ilości robót:

6,89 6,890000

boki 5*(3,1-2,8) 1,500000

RAZEM: 8,390000 m2 8,390

1.22.6 NNRNKB 

202/2802/4 (1)

Licowanie ścian o powierzchni do 10˙m2 płytkami ceramicznymi  na zaprawach klejowych, 

warstwa kleju grubości 4˙mm,zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

3,1*(3,27*2+1,51*2+1,75*2+1,16*2+1,54*2+1,45*2+1,

54*2+3,2*2+1,61*2+2,79*2)-(0,8*2,05*7*2)

99,924000

RAZEM: 99,924000 m2 99,924
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1.22.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

12,73+55,54+20,58+28,28+22,25+39,44 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,820

1.22.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

178,82 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,82

1.22.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

178,82 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,82

1.22.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 

gładko gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

178,82 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,82

1.22.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

178,82 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,82

1.22.12 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

178,82 178,820000

RAZEM: 178,820000 m2 178,82

1.22.13 NNRNKB 

202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, zaprawa - sale + 

pom.socjalne+biblioteka+czytelnia

Wyliczenie ilości robót:

pom.1,7 -socjalne 12,73 12,730000

pom.1.3 -biblioteka 39,44 39,440000

pom.1,8 -sanitariaty 20,58 20,580000

pom.1.2 sala 22,25 22,250000

pom.1.4 26,42 26,420000

RAZEM: 121,420000 m2 121,420

1.22.14 NNRNKB 

202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, zaprawa "- holl

Wyliczenie ilości robót:

28,28 28,280000

RAZEM: 28,280000 m2 28,280

1.22.15 NNRNKB 

202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm,  zaprawa -sala wilofunkcyjna - plytki np. Flash 

Blanco

Wyliczenie ilości robót:

55,54 55,540000

RAZEM: 55,540000 m2 55,540
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1.22.16 NNRNKB 

202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia ponad 10˙m2, zaprawa plytki np. Flash Blanco"

Wyliczenie ilości robót:

sala wilelofunkcyjna 0,1*(7,46+0,84+4,47+0,73+1+0,93+0,8+0,82+1,23+3,

2)

2,148000

RAZEM: 2,148000 m 2,148

1.22.17 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości

5˙mm, zaprawa "- przejscie techniczne

Wyliczenie ilości robót:

4,4*0,82 3,608000

RAZEM: 3,608000 m2 3,61

1.22.18 NNRNKB 

202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek ceramicznych  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia ponad 10˙m2, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

w pom. socjalnym 0,1*(2,4*2+1,5*2-0,9+3,76*2+2,4*2-1-0,9) 1,732000

biblioteka 0,1*(5,86*2+6,59*2-1,65-1,41*1,4-0,9) 2,037600

holl 0,1*(6,95*2+4,04*2-3,7-0,9*2-1+1,45-1) 1,593000

schody 0,1*(4,35*2+0,82*2-0,8) 0,954000

czytelnia (7,24*2+3,73*2)-(1,65+1,41+1,4) 17,480000

0,45*6 2,700000

RAZEM: 26,496600 m 26,497

1.23 Element stolarka wewnętrzna

1.23.1 KNR 19/1023/12

(1) analogia

Drzwi wewnetrzne z olistwowaniem z osciezniacami wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,8*2,05*5 8,200000

D2 0,9*2,05*14 25,830000

D3 1*2,05*5 10,250000

D4 0,9*2,2*1 1,980000

RAZEM: 46,260000 m2 46,260

1.23.2 KNR 19/1024/10

(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na 

kotwach,-czytelnia-wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

zestaw ZS2 (3,95+3,66)*3 22,830000

RAZEM: 22,830000 m2 22,830

1.24 Element Obsluga biblioteki

1.24.1 KNR 202/120/2 

(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

5,5*0,8 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

1.24.2 KNR 33/7/4 (5) Okladzina - imitacja drewna

Wyliczenie ilości robót:

4,4*2 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,800

1.24.3 Kalkulacja 

indywidualna

Lada

Wyliczenie ilości robót:

2,95*0,78 2,301000

RAZEM: 2,301000 m2 2,301
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1.24.4 KNR 19/1024/10

(1)

Okna, drzwi i ścianki oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach,wg 

zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

5,5*1,45 7,975000

RAZEM: 7,975000 m2 7,975

1.24.5 KNR 19/1024/7 

(1)

Okna, drzwi i ścianki oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na

kotwach wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

0,7*2 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

1.25 Element Malowanie

1.25.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 348,06-35,05 313,010000

parter 612,71+81,95+134,13+14,29-99,924 743,156000

RAZEM: 1 056,166000 m2 1 056,166

1.25.2 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek 

za każde następne malowanie m2 1 056,166

1.26 Element Wykonczenie schodów na piętro

1.26.1 Kalkulacja 

indywidualna

Renowacja schodow : czyszczenie, szlifowanie, malowanie

kpl 1

1.27 Element elewacja

1.27.1 KNR 33/8/4 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża , z wyprawą 

elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 20 cm,

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 6,5*3,4-(0,8*2,15+2,17*1,7)*2 11,282000

3,14*2 6,280000

8,2*2,83-(1,1*1,2*2+1,95*1) 18,616000

elewacja zachodnia 17,95*7,32-(1,34*2,5*3+1,42*2,5+1,2*2,5*2+1,34*1,4*

2+1,42*2+1,2*0,7*2)+1,45+2,91

107,882000

minus klinkier -(1,34*0,5+1,59*1,34+1,34*3,48+1,34*1,59+1,34*0,5+

1,42*1,59+1,2*1,59*2+1,2*1,29*2)

-19,434200

elewacja polnocna 9,77+4,66+16,25 30,680000

elewacja poludniowa 35,5+9,82+1,79+19,51+13,83 80,450000

slupy 0,5*4*3,2*4 25,600000

RAZEM: 261,355800 m2 261,356

1.27.2 KNR 33/7/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża , z wyprawą 

elewacyjną płyty grubości 5 cm, tynki kominow

Wyliczenie ilości robót:

0,45+0,14+0,82+1,01+0,4+1,38+0,34+1,46+0,4+1,46 7,860000

RAZEM: 7,860000 m2 7,860

1.27.3 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 19,36*3+5,18*2*3+8,65*3 115,110000

elewacja zachodnia 18,25*2+8,4*3+0,5*3 63,200000

elewacja polnocna 5,12*3+5,04*3+8,27*3 55,290000

elewacja poludniowa 3*(8,27+6,87+5,12) 60,780000

RAZEM: 294,380000 mb 294,380
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1.27.4 KNR 23/2614/6 

(1) analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - , wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, -gzyms

Wyliczenie ilości robót:

gzyms 0,27*(19,36+5,18*2+8,65+18,25+8,4+0,5+5,04+8,27+

5,12+8,27+6,87+5,12)

28,136700

okladzina balkonu nad wejsciem 

frontowym +boki

0,2*(1,43*2+7,8) 2,132000

7,8*1,43 11,154000

RAZEM: 41,422700 m2 41,423

1.27.5 KNR 33/14/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia

pasy pod i nad okienne 1,59*1,34+1,34*0,5+1,34*3,48+1,34*1,59+1,34*0,5+1

,42*1,59+1,2*1,59+1,2*1,29+1,2*1,59+1,29*1,2

19,434200

cokol 1,89+2,29 4,180000

elewacja poludniowa 3,79 3,790000

elewacja frontowa 1,8+5,24 7,040000

RAZEM: 34,444200 m2 34,444

1.27.6 KNR 33/7/4 (5) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża z wyprawą 

elewacyjną-tynk imitacja drewna

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 9,19+18,49 27,680000

-2,88 -2,880000

-11,27 -11,270000

elewacja polnocna 16,25 16,250000

34,81-21,43 13,380000

elewacja frontowa 15,72 15,720000

RAZEM: 58,880000 m2 58,880

1.28 Element parapety

1.28.1 KNR 202/1218/4 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 1.0˙m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 2,15*0,3*2+1,5*0,3*2 2,190000

1,2*0,3*2 0,720000

elewacja zachodnia 1,34*0,3*2+1,42*0,3+1,2*0,3*2+1,34*0,3*3+1,42*0,3+

1,2*0,3*2+3,25*0,3

5,277000

elewacja polnocna 6,59*0,3 1,977000

RAZEM: 10,164000 mb 10,164

1.29 Element wykonczenie balkonu

1.29.1 KNR 202/1209/3 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe

Wyliczenie ilości robót:

balkon na poz. 7,9+1,43*2 10,760000

RAZEM: 10,760000 m 10,760

1.29.2 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2 9,77

1.29.3 ZKNR C 1/301/2

(1)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu o gł. do 5˙mm, podłoże pod 

izolacje bitumiczne, ubytki na pow. do 10 proc., wyciąg, masa bitumiczna m2 9,77

1.29.4 ZKNR C 1/302/1 Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, bardzo nasiąkliwe m2 9,77

1.29.5 ZKNR C 1/303/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej  na powierzchni poziomej, 

przeciw wodzie bez ciśnienia m2 9,77

1.29.6 DC 19/413/1 Izoalcje z-wklejenie w narożach taśmy samoprzylepnej m 7,5

1.29.7 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm,zaprawa " m2 9,77
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1.29.8 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,1*0,25 2,525000

RAZEM: 2,525000 m2 2,5

1.30 Element napis -dom kultury z blachy pow.1,94 m2

1.30.1 Kalkulacja 

indywidualna

napis -dom kultury z blachy pow.1,94 m2

m2 1,94

1.31 Element daszek nad wejsciem

1.31.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe ze szkła hartowanego m2 3,6

1.32 Element wycieraczka zewnetrzna

1.32.1 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia szt 1
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2 Rozdział Instalacje wewnętrzne

2.1 Element instalacja wodna -zimna i ciepła

2.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Roboty rozbiorkowei demontzowe instalacji sanitarnych

kpl 1

2.1.2 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 m 213,7

2.1.3 KNRW 

215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych -wielowarstwowa z wkl.alum w kr. o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 ˙mm m 109,8

2.1.4 KNRW 

215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznychwielowarstwowa z wkl.alum w k) o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 28,6

2.1.5 KNRW 

215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowa z wkl.alum w k o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 33

2.1.6 KNRW 

215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznychwielowarstwowa z wkl.alum w k o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 35,2

2.1.7 KNRW 

215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznychwielowarstwowa z wkl.alum w ko połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm m 8

2.1.8 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 

rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40,7+20,9 61,600000

RAZEM: 61,600000 m 61,600

2.1.9 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 

rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,8 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,800

2.1.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 

rurociąg Fi 28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,5+35,2 40,700000

RAZEM: 40,700000 m 40,7

2.1.11 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 

rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28,6 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

2.1.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 

rurociąg Fi 28-35˙mm m 35,2

2.1.13 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), 

rurociąg Fi 28-48˙mm m 8

2.1.14 KNRW 

215/123/2 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 

z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm kpl 1

2.1.15 KNR 215/112/2 Zawory ćwierćobrotowe WC szt 6

2.1.16 KNRW 

215/130/4 (2)

Zawór antyskażeniowy EA

szt 1

2.1.17 KNRW 

215/130/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn˙15˙mm-odcinajace szt 2

2.1.18 KNRW 

215/130/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn˙32˙mm-odcinajace szt 2

2.1.19 KNR 215/118/1 

(1)

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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2.1.20 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

108,9+28,6+33+35,2+8 213,700000

RAZEM: 213,700000 m 213,70

2.1.21 KNRW 

215/137/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

2.1.22 KNNR 4/145/6 Pompa cyrkulacyjna szt 1

2.1.23 KNRW 

215/142/1

Szafka hydrantowa z wyposażeniem

szt 1

2.2 Element kanalizacja

2.2.1 KNR 728/204/8 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 

150 mm, grubość ścian do 20 cm otwór 4

2.2.2 KNR GEBERIT 

215/316/3

Przejścia szczelne Geberit, Fi 110 mm

szt 4

2.2.3 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 100 cm2

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

2.2.4 KNRW 

215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 

Fi̇ 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*7+10,12+2,1+6,3+5,31+1,9+2,5+2,6+2,1+0,8+6,93+

0,9+10,11+4,55

98,220000

RAZEM: 98,220000 m 98,22

2.2.5 KNRW 

215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 

Fi̇ 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18*0,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9

2.2.6 KNRW 

215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.2.7 KNRW 

215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

2.2.8 KNRW 

215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

szt 2

2.2.9 KNRW 

215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm

szt 4

2.2.10 KNRW 

215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

kpl 6

2.2.11 KNRW 

215/230/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem

kpl 8

2.2.12 KNRW 

215/234/1

Pisuar pojedynczy z płuczką

kpl 2
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2.2.13 KNRW 

215/229/4 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie

szt 1

2.2.14 KNRW 

215/232/2 (1)

Brodzik

kpl 1

2.2.15 KNNR 4/1321/2 TRÓJNIKI szt 17

2.2.16 KNRW 

215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 7

2.2.17 KNRW 

215/130/1 (1)

Zawor odpowietrzajcy

szt 2

2.3 Element instalacja centralnego ogrzewania

2.3.1 KNR 707/101/1 Montaż pompy Wilo Stratos

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2

2.3.2 KNR 707/101/1 Montaz pompy Wilo Stratos 30/1/-6 CAN Pn10

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1

2.3.3 KNRW 

215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach, Fi˙16˙mm -rury wielowarstwowe z wkł.Al w kr. m 504

2.3.4 KNRW 

215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach, Fi˙20˙mm-rury wielowarstwowe z wkł.Al w kr. m 20

2.3.5 KNRW 

215/404/2 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach, Fi˙25˙mm-rury wielowarstwowe z wkł.Al w kr. m 5

2.3.6 KNNR 4/430/1 Redukcje szt 2

2.3.7 KNNR 4/430/3 Kolano 90 o szt 4

2.3.8 KNNR 4/430/3 Mufy szt 15

2.3.9 KNNR 4/430/4 Trójniki szt 8

2.3.10 KNNR 4/430/5 trójniki przejściowe z GW szt 4

2.3.11 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór zwrotny fi 25 mm

szt 2

2.3.12 KNNR 4/411/2 

(1)

Zawór zwrotny fi 20

szt 1

2.3.13 KNNR 4/411/1 

(1)

Zawór odcinajacy RL-1

szt 2

2.3.14 KNNR 4/411/1 

(1)

Zawór  Stromax M

szt 1

2.3.15 KNNR 4/411/1 

(1)

Zawór  Stroma M fi 25

szt 1

2.3.16 KNNR 4/411/2 

(1)

Zawór  Stromax M fi 20

szt 1

2.3.17 KNNR 4/411/1 

(1)

Zawór termostatyczny fi 15 kątowy

szt 2

2.3.18 KNRW 

215/411/1 (2)

Filtr fi 20

szt 1

2.3.19 KNRW 

215/411/1 (2)

Filtr fi 25

szt 2

2.3.20 KNNR 4/410/3 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-3, SWN-3, 9 obwodów

szt 1

2.3.21 KNNR 4/410/3 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-3, SWN-3, 8 obwodów

szt 1

2.3.22 KNNR 4/410/2 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-2, SWN-2, 5 obwodów

szt 1

2.3.23 Kalkulacja 

indywidualna

Rozdzielacza systemowy kotlowy fi 65

kpl 2

2.3.24 KNNR 4/411/3 

(1)

Autmatyczny zawór do napełnienia instalacji z manometrami, reduktorem i zaworem zwrotnym

fi 25 szt 1
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2.3.25 Kalkulacja 

własna 

analogia

Zawory drogowe 3-sterujace pracą pompy 01

szt 1

2.3.26 Kalkulacja 

własna 

analogia

Zawory drogowe 3-sterujace pracą pompy 02

szt 1

2.3.27 KNNR 4/503/1 Kociol gazowy 30kW z zamknietą komorą spalania szt 1

2.3.28 KNP 5/418/1 Zbiornik cwu 120l kpl 1

2.3.29 Kalkulacja 

indywidualna

Automatyka kotłowni sterujaca 2 obiegami z mieszaczem oraz jednym obiegiem bez mieszacza

kpl 1

2.3.30 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 

rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

504+20 524,000000

RAZEM: 524,000000 m 524,000

2.3.31 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 

rurociąg Fi 28-48˙mm m 5

2.3.32 KNNR 4/406/2 

(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura 

stalowa

Wyliczenie ilości robót:

504+20+5 529,000000

RAZEM: 529,000000 m 529,000

2.3.33 KNNR 4/427/1 

(1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, 

stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn˙15˙mm kpl 23

2.3.34 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa grzejników-V&N COSMO kompaktowe lub  PURMO lub równoważne

kpl 1

2.3.35 KNNR 4/418/7 Montaż grzejników szt 23

2.3.36 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 1

2.4 Element Instalacja elektryczna

2.4.1 Kalkulacja 

indywidualna

Roboty rozbiorkowe

kpl 1

2.4.2 KNR 

403/1011/11

Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3

szt 1

2.4.3 KNR 

403/1010/12

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5˙dm3

szt 1

2.4.4 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,008

2.4.5 KNR 403/1013/2 Tynkowanie wnęk, o powierzchni do 0,50˙m2 m2 0,42

2.4.6 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 

plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 1

2.4.7 KNR 508/403/8 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 

podłączenia, aparat do 20˙kg, ilość otworów mocujących do 4 szt 1

2.4.8 KNR 708/803/1 Odrutowanie ZESTAWÓW -LGY 25 m 3

2.4.9 KNR 508/814/3 Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 50,0˙mm2-25 szt 12

2.4.10 KNR 508/812/5 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój 

żył do 50,0˙mm2 szt 12

2.4.11 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój 

żył do 2,5˙mm2 szt 11

2.4.12 KNR 508/9914/1 Zeszty 11/94r. Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodami lub kablami 

5-żyłowymi, przewód Al o przekroju żył do 6˙mm2-YDY 5 X 2,5 szt 1

2.4.13 KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój 

żył do 6.0˙mm2-LGY 6 szt 1

2.4.14 KNR 

403/1001/20

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: cegła

m 256
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2.4.15 KNR 403/1006/6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 

rura Fi do 25˙mm otwór 29

2.4.16 KNR 508/109/8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 

bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi˙36˙mm-RVKL28 m 15

2.4.17 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al-LGY 6 m 12

2.4.18 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al-YGY 2

X 1,5 m 15

2.4.19 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al- YDY 

3 X 1,5 m 256

2.4.20 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 28

2.4.21 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków 

plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt 1

2.4.22 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 

przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 

cement, 1 wylot szt 34

2.4.23 KNR 508/303/9 

(1)

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 

podłączeniem, puszki 75x75 i 85x105 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 

6.0˙mm2 szt 1

2.4.24 KNR 508/307/2 

(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 

p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1

2.4.25 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 

p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 12

2.4.26 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 

p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2

2.4.27 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach szt 5

2.4.28 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach szt 34

2.4.29 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 

bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 14

2.4.30 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8˙cm i średnicy do

10˙mm szt 15

2.4.31 KNR 508/809/5 Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie szt 15

2.4.32 KNR 508/817/7 Roboty uzupełniające, montaż złączy na przewodach instalacji trójbiegunowych szt 27

2.4.33 KNR 508/817/7 Roboty uzupełniające, montaż złączy na przewodach instalacji trójbiegunowych szt 5

2.4.34 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi˙100˙mm szt 18

2.4.35 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 

kołkach kotwiących kpl 3

2.4.36 KNR 508/515/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń 

przemysłowych z podłączeniem, oprawy strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie 

metalowej z odbłyśnikiem, 2x40W, zawieszane końcowe

Wyliczenie ilości robót:

31 31+27 58,000000

RAZEM: 58,000000 szt 58

2.4.37 KNR 508/312/3 Montaż na gotowym podłożu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z 

podłączeniem, gniazdo zamknięte, 1x100A szt 1

2.4.38 KNR 201/701/3 

(1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość 

rowu do 0.6˙m m 8

2.4.39 KNR 201/704/3 

(1)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 

głębokość rowu do 0.4˙m m 8
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2.4.40 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 16

2.4.41 KNR 510/117/1 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 

estakadach, do 0,5˙kg/m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 15

2.4.42 KNR 510/103/1 

(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5˙kg/m, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 18

2.4.43 KNR 508/204/3 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 4.0˙mm2 m 28

2.4.44 KNR 

403/1001/13

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła

m 16

2.4.45 KNR 

403/1011/11

Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3

szt 2

2.4.46 KNR 

403/1011/12

Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5˙dm3

szt 18

2.4.47 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,002

2.4.48 KNR 403/1013/1 Tynkowanie wnęk, o powierzchni do 0,25˙m2 m2 0,08

2.4.49 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd, rura Fi˙20˙mm-RL 18 m 16

2.4.50 KNR 508/810/18 Gięcie rur instalacyjnych, rury winidurowe, Fi˙28,0˙mm szt 6

2.4.51 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 

wsporniki klejone m 120

2.4.52 KNR 508/204/6 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 35˙mm2 m 16

2.4.53 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 

plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 2

2.4.54 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 

podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 szt 2

2.4.55 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 2

2.4.56 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych 

krzyżowych szt 18

2.4.57 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 2

2.4.58 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

2.4.59 KNR 403/1204/2 Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym, do 100˙A szt 15

2.4.60 KNR 403/1204/5 Sprawdzenie i regulacja działania łącznika krzywkowego szt 1

2.4.61 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 18

2.4.62 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 2

2.4.63 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 108

2.5 Element Instalacja gazowa

2.5.1 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+7,85+2,8+2 19,150000

RAZEM: 19,150000 m 19,150

2.5.2 KNR 215/306/1 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 20˙mm kpl 1

2.5.3 Kalkulacja 

własna

Rury osłonowe

m 5

2.5.4 KNR 215/310/2 

(1)

Zawor odcinajcy

szt 2

2.5.5 KNR 215/310/2 

(1)

Filtr siatkowy

szt 2
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3 Rozdział Siec kanalizacji deszczowej

3.1 Element Siec kanalizacji deszczowej

3.1.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3,

grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(1,35+1,13)*0,5*25,34+0,9*(1,13+1,05)*0,5*7,07+

0,9*(1,05+0,72)*0,5*6,17+0,9*(0,72+1,89)*0,5*14,19+

0,9*(1,58+1,33)*0,5*10,48+(1,33+2,13)*0,5*5,98

80,864630

1,6*(2+1,92+5,2+7+0,4+1+4,94+5,3+12,52)*0,8 51,558400

RAZEM: 132,423030 m3 132,423

3.1.2 KNR 201/317/5 

(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 132,523

3.1.3 KNR 201/230/2 

(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 

IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

132,523-(40,28*0,1*0,1*3,14*0,25+69,23*0,16*0,16*3

,14*0,25+0,6*0,6*3,14*0,25*1,6*6)

128,102596

RAZEM: 128,102596 m3 128,103

3.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 128,103

3.1.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(25,34+7,07+6,17+14,19+10,48+5,98) 62,307000

0,8*(2+1,92+5,2+7+0,4+1+4,94+5,3+12,52) 32,224000

RAZEM: 94,531000 m2 94,53

3.1.6 KNRW 

218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2+1,92+5,2+7+0,4+1+4,94+5,3+12,52) 40,280000

RAZEM: 40,280000 m 40,280

3.1.7 KNRW 

218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(25,34+7,07+6,17+14,19+10,48+5,98) 69,230000

RAZEM: 69,230000 m 69,230

3.1.8 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600˙mm, o głębokości 2,40˙m

szt 6

3.1.9 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

69,23 69,230000

RAZEM: 69,230000 m 69,23

3.2 Element Przegłębienie kanalizacji sanitarnej

3.2.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3,

grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,5*(21,86+43,56) 78,504000

RAZEM: 78,504000 m3 78,504

3.2.2 KNR 201/317/5 

(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 70,504
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3.2.3 KNR 201/230/2 

(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 

IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

70,504-1*1*3,14*2 64,224000

-(43,56*0,1*0,1*3,14*0,25) -0,341946

-(21,56*0,16*0,16*3,14*0,25) -0,433270

-101,47*0,2 -20,294000

RAZEM: 43,154784 m3 43,155

3.2.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 43,155

3.2.5 KNNR 8/222/1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙50-100˙mm m 21,86

3.2.6 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙150˙mm m 43,56

3.2.7 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2*(41,56+21,86) 101,472000

RAZEM: 101,472000 m2 101,47

3.2.8 KNRW 

218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

m 21,86

3.2.9 KNRW 

218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

m 43,56

3.2.10 KNRW 

218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

szt 1

3.2.11 KNRW 

218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m 

różnicy głębokości 0.5 m 2

3.2.12 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21,86+43,56 65,420000

RAZEM: 65,420000 m 65,42
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4 Rozdział Roboty zewnetrzne drogowe

4.1 Element Roboty rozbiórkowe

4.1.1 Roboty rozbiórkowe kpl 1

4.2 Element Roboty zewnetrzne drogowe

4.2.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

7,23+485,43+41,21 533,870000

RAZEM: 533,870000 m2 533,870

4.2.2 KNR 202/2111/1

(1) analogia

Posadzka wykonczona plytkami tarasowymi np. libet ventia  lub innej firmy

Wyliczenie ilości robót:

podest -elewacja frontowa 10,78-0,23*4 9,860000

schody 5,68 5,680000

podjazd 18,67+9,05 27,720000

RAZEM: 43,260000 m2 43,260

4.2.3 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową-opaska wokol budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,19+2,85-6,51+4,36+2,16+1,18 7,230000

RAZEM: 7,230000 m2 7,230

4.2.4 KNR 221/408/2 

(1)

Wykonanie trawników darniowych darniowaniem pełnym, na terenie płaskim, z nawożeniem, 

ziemia urodzajna (humus)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 485,43

4.2.5 KNR 911/102/3 

(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, wysokość układanej geokraty 15˙cm, humus

Wyliczenie ilości robót:

41,21 41,210000

RAZEM: 41,210000 m2 41,210

4.2.6 KNNR 11/711/2 

(1)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III, bez

nawożenia m2 41,21

4.3 Element Place z kostki brukowej

4.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

na głębokości 20˙cm m2 193,88

4.3.2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV m2 193,88

4.3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 193,88

4.3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 193,88

4.3.5 KNR 11/326/1 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm bez pasów 

rozdzielczych na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową, typ˙10

Wyliczenie ilości robót:

69+106,85+13,46+4,57 193,880000

RAZEM: 193,880000 m2 193,88

4.3.6 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt 

chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,67+1,57 5,240000

RAZEM: 5,240000 m 5,240
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4.4 Element Mury oporowe

4.4.1 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3,

grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2*23,3*(0,44+1,32)*0,5+6,2*1*3,1+9*0,6*1,37+2*0,6*

1,2+20,3*0,6*1,24

84,169200

RAZEM: 84,169200 m3 84,169

4.4.2 KNR 201/503/2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy 

wysokości nasypu powyżej 4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

84,169-19,377-(4,078+15,844) 44,870000

RAZEM: 44,870000 m3 44,870

4.4.3 KNR 202/238/1 

(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie 

płaskiej, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

M-1 0,3*1,7*23,3 11,883000

M-2 0,3*1*6,2 1,860000

M-3 0,6*0,3*2 0,360000

M-4 0,6*0,3*9 1,620000

M-5 0,6*0,3*20,3 3,654000

RAZEM: 19,377000 m3 19,377

4.4.4 KNR 202/239/4 

(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, 

grubość do 25˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

M-1 0,25*0,7*23,3 4,077500

RAZEM: 4,077500 m3 4,078

4.4.5 KNR 202/239/3 

(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, 

grubość do 20˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

M-1 0,2*(0,44+1,32)*0,5*23,3 4,100800

M-2 0,2*(2,65+3,1)*0,5*6,2 3,565000

M-3 0,2*1,2*2 0,480000

M-4 0,2*1,37*9 2,466000

M-5 0,2*1,35*9+0,2*1,24*11,3 5,232400

RAZEM: 15,844200 m3 15,844

4.4.6 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

M-1 (77*0,617*2,8+23,3*10*0,888*2,8+23,3*20*0,888+5,8

*0,617*23,3/0,3)*0,001

1,404102

M-2 (6,2*10*0,888+6,2/0,25*2,4*0,888+7,2*6,2/0,3*0,617+

6*6,2*0,888+24*6,2*0,617)*0,001

0,324563

M-3 (8*0,617*2+1,6*0,888*2/0,2+3,48*0,617*2/0,2+2*8*0,

617+2*6*0,888)*0,001

0,066080

M-4 (8*0,617*9+1,6*0,888*9/0,2+1,88*0,617*9/0,25+10*9*

0,617+6*9*0,888)*0,001

0,253601

M-5 (8*0,617*20,3+1,6*0,888*20,3/0,2+3,88*20,3/0,2+10*

20,3*0,617+6*9*0,888+8*11,2*0,888)*0,001

0,891000

RAZEM: 2,939346 t 2,939
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4.4.7 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

czesc pozioma 23,3*(0,3*2+1,7-0,25) 47,765000

6,2*(0,3*2+1,7-0,2) 13,020000

9*(0,3*2+0,6-0,2) 9,000000

20,3*(0,3*2+0,6-0,2) 20,300000

czesc pionowa 23,3*(0,44+1,32)*0,5*2 41,008000

6,2*(2,65+3,10)*0,5*2 35,650000

2*1,2*2 4,800000

9*1,37*2 24,660000

0*1,35*2+11,3*1,24*2 28,024000

RAZEM: 224,227000 m2 224,227

4.5 Element Murki z gabionow wys. 98 cm

4.5.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

(12,66+5,55+32,3) 50,510000

RAZEM: 50,510000 m 50,510

4.5.2 KNNR 10/408/1 

(1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady 

podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(12,66+5,55+32,3)*0,98*0,3 14,849940

RAZEM: 14,849940 m3 14,850
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5 Rozdział Ogrodzenie

5.1 Element Ogrodzenie  -system, paneli

5.1.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu 

III- POD FUNDAMENT

Wyliczenie ilości robót:

28,83 mb 28,83/2 14,415000

RAZEM: 14,415000 szt 14

5.1.2 KNR 201/317/2 

(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

28,83*0,25*0,15 1,081125

RAZEM: 1,081125 m3 1,081

5.1.3 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

14*0,25*0,25*0,1 0,087500

28,83*0,20*0,15 0,864900

RAZEM: 0,952400 m3 0,952

5.1.4 KNNRS 2/104/2 fundament pod prefabrykowane słupki-łączniki

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*(0,8+0,3)*14 1,386000

RAZEM: 1,386000 m3 1,386

5.1.5 KSNR 6/402/4 

analogia

Momtaż prefabrykowanego cokolika

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

5.1.6 KNR 202/1802/2 Ogrodzenie- panel firmy -VEGA B/VEGA B Light wys. 2500x1530 ocynkowany

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29

5.2 Element Ogrodzenie pelne murowane do wys 2 m

5.2.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m m 17,4

5.2.2 KNR 202/1806/1 Ogrodzenia murowane, z cegły (pełne bezprzęsłowe, grubości 1˙cegły), fundament 

betonowy 0.25x1.0˙m, cokół 0.25x0.3˙m, wysokość 2.4˙m m 17,4

5.3 Element Ogrodzenie z gabionów do wys 2 m

5.3.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

45,71 45,710000

RAZEM: 45,710000 m 45,710

5.3.2 KNNR 10/408/1 

(1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady 

podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(45,71-8)*2 18,855000

RAZEM: 18,855000 m3 18,855

5.3.3 KNR 202/1217/5

analogia

Profil do mocowania desek i siatki

Wyliczenie ilości robót:

1*2*8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000
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5.3.4 KNR 1306/917/1

analogia

Montaz elementów  ogrodzenia z desek poziomych- drewno deski obustronnie gładkie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1*4 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

5.3.5 KNR 

202/1804/12

Ogrodzenie z siatki wysokość 2.0˙m,

m 4

5.4 Element Murki -obrzeza

5.4.1 KNR 231/405/3 Krawężniki z klinkieru drogowego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

28,82+14,92+8,06+6,5+16,43+19,35+5+13,5 112,580000

RAZEM: 112,580000 m 112,580

5.4.2 KNR 221/601/3 Fundamenty pod murki ogrodowe z kamienia łamanego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,45*112,58 10,132200

RAZEM: 10,132200 m3 10,132

5.4.3 KNR 202/1209/1 Balustrady na murkach oporowych -ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

13,18+1,38+5,32+1,67*2+1,11 24,330000

RAZEM: 24,330000 m 24,330
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6 Rozdział Mała architektura

6.1 Element Mała architektura

6.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Nawierzchnia placu zabaw

m2 39,1

6.1.2 Kalkulacja 

indywidualna

Odwodnienie liniowe; np firmy Hauraton kl.A15 -mb 4,4 ,kl.B125 -mb 30,56

Wyliczenie ilości robót:

kl. 4,4+30,56 34,960000

RAZEM: 34,960000 mb 34,960

6.1.3 Kalkulacja 

indywidualna

Montaz lawek ogrodowych :0,4*1,5*2 szt

szt 2

6.1.4 KNNR 10/408/1 

(1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady 

podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*(4,8+2,56) 1,840000

RAZEM: 1,840000 m3 1,840

6.1.5 KNR 1306/917/1

analogia

Montaz ławek ogrodowych ; deski na gabionach 4,8*0,5+2,56*0,5

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(4,8+2,56) 3,680000

RAZEM: 3,680000 m2 3,68

6.1.6 KNR 221/601/5 Fundamenty pod bujaczek i orbitrek

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*1*1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

6.1.7 DC 3/201/3 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner w podłożach betonowych, 

średnica otworu 16 mm kotwienie 2

6.1.8 Kalkulacja 

indywidualna

Bujaczek

kpl 1

6.1.9 Kalkulacja 

indywidualna

Orbitrek

kpl 1

6.1.10 Kalkulacja 

indywidualna

Piaskownica 1,8x1,8 m

kpl 1

6.1.11 KNR 225/201/4 

analogia

Smietnik

Wyliczenie ilości robót:

1,41*1,97 2,777700

RAZEM: 2,777700 m2 2,778


