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Zawada - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej - instalacje

Waluta: złoty

Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość

Identyfikator kosztorysu: Zawada - Rozbudowa i Przebudowa Budynku 
Szkoły Podstawowej - instalacje

Stawka robocizny:  

421 r-gCieśle -gr.II 28,4004

922 r-gIzolarze -gr.II 31,8977

1223 r-gMalarze -gr.II 1,5036

2024 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 33,9532

2035 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 43,1121

2136 r-gMonterzy inst.technolog.-gr.III 4,8400

2147 r-gMonterzy inst.technolog.-gr.IV 2,4200

3918 r-gRobotnicy budowlani -gr.I 753,3360

4029 r-gSpawacze -gr.II 11,7587

99910 r-gRobotnicy 310,7934

R a z e m   k o s z t o r y s 1 222,0151


