

Zawada - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej - instalacje

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Zawada - Rozbudowa i Przebudowa Budynku
Szkoły Podstawowej - instalacje**W3 Zbiorcze zestawienie robocizny**

wyk.dn: 2015-11-29 str. 1

| Lp | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------------------|------|---------|
| 1 | 42 | Cieśle -gr.II | r-g | 28,4004 | | |
| 2 | 92 | Izolarze -gr.II | r-g | 31,8977 | | |
| 3 | 122 | Malarze -gr.II | r-g | 1,5036 | | |
| 4 | 202 | Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II | r-g | 33,9532 | | |
| 5 | 203 | Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III | r-g | 43,1121 | | |
| 6 | 213 | Monterzy inst.technolog.-gr.III | r-g | 4,8400 | | |
| 7 | 214 | Monterzy inst.technolog.-gr.IV | r-g | 2,4200 | | |
| 8 | 391 | Robotnicy budowlani -gr.I | r-g | 753,3360 | | |
| 9 | 402 | Spawacze -gr.II | r-g | 11,7587 | | |
| 10 | 999 | Robotnicy | r-g | 310,7934 | | |
| Razem kosztorys | | | | 1 222,0151 | | |