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45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
PRZEBICIA W ŚCIANIE CELEM POŁĄCZENIA SZATNI GIMNAZJUM I SZATNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE dz. nr 
420/1 i 420/2

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: ZBYLITOWSKA GÓRA Budowlane nadporoże ofert

 2  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 ROBOTY BUDOWLANE

 1  2,21 KNR 4-04 102-2
 Rozebranie ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 30 cm

 m3

 2,45*3*0,3  2,21
 2  4,00 KNR 4-01 346-4

 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głęb.gniazd 2 cegieł
 gniazdo

 2+2  4,00
 3  5,90 KNR 2-02 126-5

 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
 m

 2,95*2  5,90
 4  4,00 KNR 4-01 206-1

 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.do 10 cm
 szt

 2+2  4,00
 5  1,77 KNNR 2  902-2

 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, ręcznie, na ścianach
 m2

 1,77  1,77
 6  1,77 KNR 2-02 815-3

 Gładzie gipsowe na ścianach z tynku
 m2

 7  1,77 KNR 4-01 1204-2
 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

 m2

 8  2,21 KNR 4-04 1103-4
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu 
 samochodem samowyładowczym na odl.1 km

 m3

 2,21  2,21

 9  2,21 KNR 4-04 1103-5
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na 
 każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [RMS=12]

 m3

 2,21  2,21
 10  2,21 KNR 4-04 0-0

 KI. Utylizacja gruzu
 m3

 2,21  2,21
 ----- Koniec wydruku -----


