
Rozbiórka budynków.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Rozbiórka elementów zewnętrznych niekonstrukcyjnych.

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

8 m2 8.000

RAZEM 8.000
3

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10.07+5.29+20.95 m 36.310

RAZEM 36.310
4

d.1.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.80*2+2.60*2 m 12.800

RAZEM 12.800
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

17 m2 17.000

RAZEM 17.000
6

d.1.
1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
7

d.1.
1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

283/cos(37) m2 354.354

RAZEM 354.354
8

d.1.
1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

poz.7+poz.6 m2 369.354

RAZEM 369.354
9

d.1.
1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

114.6 m2 114.600

RAZEM 114.600
10

d.1.
1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

poz.9/1.2 m 95.500

RAZEM 95.500
11

d.1.
1

KNR 4-04
0106-02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg. m2

38.4+14.1+20+25.1 m2 97.600

RAZEM 97.600
12

d.1.
1

KNR 4-04
0109-03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grub. 1/2 ceg. m2

9.50 m2 9.500

RAZEM 9.500
13

d.1.
1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

10 m 10.000
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RAZEM 10.000
14

d.1.
1

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie wapiennej

m3

5.7*30+3.40*12 m3 211.800

RAZEM 211.800
15

d.1.
1

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie oblicowania wieży z blachy nie nadającej się do użytku m2

12.5*2.1*4 m2 105.000

RAZEM 105.000
16

d.1.
1

KNR 4-04
0802-02
analogia

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elemen-
tów stalowych w poziomie II kondygnacji

m2

20 m2 20.000

RAZEM 20.000
17

d.1.
1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

256 m2 256.000

RAZEM 256.000
18

d.1.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm m3

256*0.1 m3 25.600

RAZEM 25.600
19

d.1.
1

KNR 4-04
0303-05

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 30 cm m3

42*0.6 m3 25.200

RAZEM 25.200
20

d.1.
1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 70 cm

m3

42*0.4 m3 16.800

RAZEM 16.800
21

d.1.
1

KNR 4-04
0306-06

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych m3

poz.19+poz.20 m3 42.000

RAZEM 42.000
2 NIEZBĘDNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACYJNE

2.1 Częściowe usunięcie instalacji sanitarnych
22

d.2.
1

kalk. własna
Demontaż przewodów wodociągowych, demontaż przewodów kanalizacyj-
nych, demontaż misek klozetowych fajansowych, demontaż misek klozetowych
fajansowych.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.2 Niezbędne roboty rozbiórkowe w zakresie elektrycznym
23

d.2.
2

kalk. własna
Odłączenie zasilania elektrycznego budynku, demontaż tablicy głównej oraz
wewnętrznej lini zasilającej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzającym
brak napięcia w robieranym budynku

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.3 Niezbędne roboty rozbiórkowe w zakresie instalacji gazowej, co.
24

d.2.
3

kalk. własna
Odłączenie zasilania gazowego  budynku, demontaż skrzynki gazowej oraz
wewnętrznej lini zasilającej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzającym
brak gazu w robieranym budynku, demontaż kotła C.O, grzejników oraz
przewodów.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
3 TRANSPORT WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI ROZBIÓRKOWYCH

3.1 Załadunek i wywóz gruzu
25

d.3.
1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3
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6+12+22+22+poz.14+poz.17*0.1+poz.18+poz.19 m3 350.200

RAZEM 350.200
26

d.3.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.25 m3 350.200

RAZEM 350.200
27

d.3.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

m3

poz.25 m3 350.200

RAZEM 350.200
28

d.3.
1

kalk. własna
Utylizacja odpadow budowalnych <- gruz ceramiczny i betonowy, resztki
drewna i stali rozdrobnione bez odzysku materiałow.

m3

poz.25 m3 350.200

RAZEM 350.200
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