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D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych  wymaganh  technicznych podczas prac
realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzeh w ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP . Wszelkie instrukcje
odnoszg sie do sposobu wykonania i odbioru drogowych robdt budowlanych bedgcych
czeScig catego zadania inwestycyjnego. Przedmiotem specyfikacji sg wymagania
okredlajgce sposédb wykonania i odbioru robdt: geodezyjnych, ziemnych, zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw, robdt nawierzchniowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne nalezy odczytywal irozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla wszystkich robét
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy
je rozumie¢ oraz stosowac w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawg o zamdwieniach publicznych z dnia 10
czerwca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce sie do robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowq (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcgq i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.11. Rejesir Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
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szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaokceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieraing a podbudowq,
zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nierdbwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czesé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniagjgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawieracé warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowad

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqgdzeh chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie

pojazddw, umieszczenia urzqgdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii

Projektowe.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa readlizacja nowego potgczenia

drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkciji ferenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robdét z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢  konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu
robdét zwigzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawigjgcego,
wyznaczona przez Zamawigjgcego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw
Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajgcy - kazdy podmiot szczegdtowo okresSlony w umowie (kontrakcie)
udzielajgcy zamodwienia na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca
1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajgcy zawart Kontrakt
(umowe) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzeniq zajmowangq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas fterenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjqg Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagjgcy w terminie okreSlonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robdt oraz Dokumentacije Projektowq i

komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

- Zamawiajgcego; przetargowq dokumentacje projektowq oraz projektowqg dokumentacje
wykonawczq (techniczng), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieraé uzgodnienia z wtascicielami

terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami

zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowq Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji przed

rozpoczeciem robdt okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii

Projektowej lub SST przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce

rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania

wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje

nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,
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- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacig
Projektowq i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacd bliskg zgodnosé z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadawalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie tfrwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdég dojazdowych

2./ Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe).
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw  wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowej.

1.5.8. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konhcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne
dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Rbwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
majg spetniaé materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub  poprawionego  wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposéb, aby
stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
Zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu | za urzgdzenia
uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociqgi, kable itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawigjgcego. Wykonawca powinien uzyskaé od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, bgdz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalng niedogodno$é¢ dla mieszkancdw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sqsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub  wystgpig opdzinienia w  robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysokose kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy<E cene kontraktowq.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetnicjg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badah terenowych i
laboratoryjinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja 7zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktdrych
produkcja odbywa sie w miejscach nie nalezgcych do Wykonawcy mogg by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci produkciji z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
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zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORI.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie
przewidziaonym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie pojazddw i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jedli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdét, oceng
jakosci stosowanych materiatdéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z inferpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacii
wypetnienia warunkdw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania

robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program zapewnienia jokosci bedzie zawierad:

a. / cze$¢ ogding opisujgcq:
organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Roboft,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b./ cze$¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-konfrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdédw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
tfransportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacii Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiadaé odpowiednie Swiadectwa wydane przez upowaznione
jednostki, ze wszystkie stosowane urzqdzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze
prébek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiotdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera
bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowad i przechowywadé raporty ze wszystkich badan i
udostepniac je na kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw i robdt, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier bedzie ocenia¢ jako$¢, zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST i
Dokumentaciji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
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Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecane przez

Inzyniera:

1. przed rozpoczeciem roboét:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w frakcie roboft:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

- badania sprawdzajgce do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdinych asortymentowych

SST.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczad sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pakt 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

bedqg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy profokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramaow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagiipolecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robobt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedqg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnienh do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Oferfowym i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robdt

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOIL.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowqg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie
Oferfowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
Oferowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jeldli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedqg wyliczone w m? jako dtugos$é pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego
sprawdzenia masy i stopnia zatadowania pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetose
materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczedniejszej uzgodnionej, to
cato$¢ materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwigjgcy jego
identyfikacje. Obmiar winien nastepowadc w punkcie dostawy.

Za zgodq Inzyniera Wykonawca moze dokonywad wazenia pojazddw w publicznych
punktach wazenia na urzgdzeniach wagowych posiadajgcych wazne $wiadectwa
legalizacii.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub konhcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

b./ odbiorowi czesciowemu,
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c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuie Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania  sprawdzajgce  przeprowadza  Laboratorium
Zamawigjgcego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonhczenie robdt musi zostaé potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiardw wymaganych przez
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium
Zamawiajgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier
wskazuje miejsca poboru préobek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajgcego Inzynier.

Podstawqg do odbioru ostatecznego robdt sq przede wszystkim wyniki badah Laboratorium
Zamawiajgcego.

Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ iilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami
Inzyniera. Roboty z wadami nie bedqg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniagjgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- receptyiustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacii
Projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposredniq,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty podrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizaciji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowaq.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-

M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione

w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

D-01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odtworzeniem osi tras oraz wyznaczeniem punktdéw wysokosciowych w trakcie
prac realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzeh w ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczqg prowadzenia robdt zwigzanych z odtworzeniem w
terenie przebiegu ftras drég, chodnikdw, alejek i zatok parkingowych zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i obejmujqg:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi tras,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperdw roboczych,

c./ uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq,

W ramach prac zwigzanych z odtworzeniem w terenie osi tfras i punktéw wysokosciowych
przewiduje sie wykonanie tyczenia i stabilizacji gtdwnych punktdw trasy ulicy wewnetrznej na
przedmiotowej dziatce obstugujgcej projektowane parkingi.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i
kohcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowacé pale
drewniane z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktdw w istniejgcej nawierzchni),
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15-
0.20m i dtugosci 1.5-1.7m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow noIeZy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o
dtugosci okoto 0.30m i srednicy 50-80mm. Swiadki wbijane obok palikbw osiowych powinny
mie¢ dtugos¢ okoto 0.50m i przekrdj prostokgtny.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia tfrasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORI.

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Wymagania dla fransportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu robét moze odbywacd sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOIL.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjaomi GUGIK.
Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robdt nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.
Roboty, ktére bazujgce na pomiarach Wykonawcy nie mogqg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq projektowq oraz niniejszymi SST.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punkiéow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$c
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500m.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500m, natomiast w terenie falistym i gdérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Reper roboczy nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem frasy
drogowej i obiektdw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz frasy drogowe.

Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 0.4cm/km stosujgc niwelacje podwdjing w
nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie osi tras
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Tyczenie osi tras nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowq przekazang przez
Zamawiajgcego.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi tras w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawedszi jezdni, pobocza, chodnika, zatok parkingowych

b./ wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét
ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie tfrwania robdt ziemnych zarysu (konturdw) wykopdw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w migjscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedszi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy
paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku wykopdw gtebszych niz Tmetr. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowacé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie warstwy wyrbwnawczej
nawierzchni oraz wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowq. Konieczne jest
profilowanie przekrojdw poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z
dokumentacijq projektowq oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"” pkt. 6.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOIL.

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania

ogdlne" p. 9.

9.2. Cend jednostki obmiarowej

Cena Tkilometra [km] wykonanych robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéow,

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi tras,

- Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperdw roboczych,

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg

projektowq

- zastabilizowanie punktdéw  w  sposdb  trwaty, ochrona

ich przed zniszczeniem i

oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1./ Instrukcja techniczna O-T......coocveeveevennee. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2./ Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
7./ Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogdlne
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych, podczas prac realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzeh w
ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopdw w gruntach kat. Il - V.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pod projektowane drogi wewnetrzne oraz chodniki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
ziemnych, jednak w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem
robdt drogowych

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z frasg drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds  gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3
]

1.4.8. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/di0  gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo=E2/E: gdzie:

Ei  -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane] warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,

E> -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.
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1.4.10. Pozostate okreslenia - sqg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjq projektowq, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét ziemnych nalezy zakohczyé wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robdét przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania
okreslono w SST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdinie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wtasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzqj gruntu — rumosz — piasek pylasty [ mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — dlina piasz- czysta
- ZWir gliniasta zwiezta, glina
— pospdtka — rumosz zwiezta, glina
— piasek gruby gliniasty pylasta zwiezta
— piasek sredni |- Zzwir gliniasty |- it, it piaszczys-ty, it
— piasek drobny |- pospdtka pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty

—  pyt pyt piasz-czysty
- glina piasz- czystq,
glina, glina pylasta

— it warwowy

2 |Zawartose

czgstek %

<0,075 mm <15 od 15do 30 > 30

<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé

bierna Hio m <10 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq
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by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych
czasowad hieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogdine dotyczqgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”

pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciq

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzqdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORI.
4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dla fransportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do ftransportu gruntu na odktad nalezy stosowaé samochody samowytadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robdt drogowych, jaki poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Doktadnosé wykonania wykopdw i nasypdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekraczac + 1cmi-3cm.

Szeroko$¢ gdérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz £ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rGwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych
ujetych w projekcie przebudowy urzgdzeh, Wykonawca powinien wykonac urzgdzenia, ktére
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zapewnig odprowadzenie wodd opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopdw i nasypdw nadac¢ w catym okresie
trwania robét spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$é¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadnigjgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdod z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by& mniejszy
niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Kontrola jakodci robdét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikaciji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacijq projektowq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt okreSlono w pkcie 6
odpowiednich SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar taémg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i
ziemnego poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co
200m na
2 Pomiar szerokosci dna rowdw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100m na

tukach o R = 100m co 50m na tukach o R < 100m

3 Pomiar rzednych powierzchni|oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 Pomiar rbwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni  korpusu lub dna|200m oraz w punktach wgtpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okredlacé  dla  kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w tfrzech
punktach na 1000m?2 warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3cm lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kgta.

6.3.6. ROWNOSCE korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekraczadé
3cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatqg 3-metrowq, nie mogq przekraczac + 10cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie grunfu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byc¢:

- ls > 1,00 dla gbérnej warstwy o grubosci 20cm,

- ls > 0,97 na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robdt ziemnych.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetnicjgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogédline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkf 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowqg podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

1.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S§-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP ,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, [BDIM,
Warszawa 2002.
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D-02.01.01.13 Wykonanie wykopoéw
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach nieskalistych, podczas prac realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n. ,Budowa
utwardzen w ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy
drég, zatok postojowych, placdw i chodnikdw - i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
kat. lll - IV wraz z transportem urobku na odktad.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw w miejscach wystepowania drég dojazdowych
obstugujgcych inwestycje oraz chodnikdw wokdt obiektdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepujq.

3. SPRZET.
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robdét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dia:
Strefa korpusu kategoria ruchu KR1
Goérna warstwa o grubo$ci 20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogqg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
MozZliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 dla KR2, wg
rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

Autostrady i drogi

Kategoria ruchu KR1 - KR2 ! KR3 - KR6 | ekspresowe
Is Els E s t'.{l Is Eqls £ lis E Powierzchnia korpusu drogowego
g g gy Ay gt 14
L7 d T 10T 1200 1507 1201 077 Powierzchnia robét ziemnych

I I LT I I~ v N
a0, 1.0 B0 . 0103 100 ).
BT ) S AT S (I TR fozn

097 n log g0 asl10 6010 ‘145\ 10 50

0.3m

_____________________ R 7 Fa oy . S —
| ! | !
Sp Nsp | Sp Nsp | Sp Nsp
i i
B0 widrny modut odksztatcenia £ [MPal \_Jsp - grunt HI‘E?pUi\s[y
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys. nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$é¢ budowlang. Moze odbywacd sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
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Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie),

zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
pkcie 5.3.

s s s

7. OBMIAR ROBOIT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw jest metr sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdine dotyczgce ptatnosci
Ustalenia ogdine dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania
ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena Imetra sze$ciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuije:
- prace pomiarowe,
wykonanie wykopdw z transportem urobku w nasyp lub na odktad,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze
wskazaniem Inzyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy
zkruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podczas prac realizacyjnych
dotyczqgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzeh w ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP ",

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczqce robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowango mechanicznie — podbudowa pod
jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe oraz chodniki - grubosci 15cm.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania warstw jest mieszanka kruszywa naturalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeh obcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa naturalnego 0/31,5 mm okres$lona wg normy PN-S-06102:1997
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Przechodszi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] 0/31,5
31.5 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0.5 14-23
0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiegac¢ od dolnej do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzqgce
prze sito 0,075mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej przez sito
0,5mm.
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2.4. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa

L.p. Wtasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
podbudowy
pomocniczej

1 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej 45

niz

2 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy nie WZOrcowda

ciemnigjsza niz

3 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodq | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988

4 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- Uubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 45
- po 1/5 liczby obrotdw w stosunku do ubytku masy po petnej 40
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
5 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 4
6 Mrozoodpornos¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie 10
wiecej niz
7 | Zawarto$é zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1
8 | Wskaznik nosnosci Wnos mieszanki kruszywdad, nie mniejszy niz 60
9 | Zawartoé¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.5. irédta materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Irodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Przyjmuje sie, ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed
rozpoczeciem robdt.

Wykonawca powinien dostarczyE  Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywq uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedq zaaokceptowane do
wbudowania prze Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badah
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera
wykazq zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedq
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdére nie spetnicjg wymagan
zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdédw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi  warstwa
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza lub istniejgca podbudowa.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt i nie
powinno by¢ wieksze, nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywqg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otfrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rdwna gruboici projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewnidgjgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy  kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo
w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowad
stopniowo od krawedzi do $Srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od
dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdbwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
Budowa utwardzert w ramach zadania p.n.: R. Dudek, D. Biatas

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP " ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

zageszczona zageszczarkami  ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub  ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika odksztatcenia warstwy nie
wiekszego od 2,2 wedtug badania ptytg VSS tj. E2/Ei<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna byc
dostosowana do metody zageszczeniai rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym
kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu Nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej na podstawie préby normalnej metodqg | i II wg PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych £ 2 %,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalne;j,
ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wartos¢ wiekszqg od podanych odchylen, to kruszywo nalezy przesuszy¢ w
sposdb naturalny lub ulepszyé przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia
przewilgoconego kruszywa powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie
woda.

Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okre$long w punkcie 6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwose uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad
okredlonych w p.2. w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowadé wszystkie
wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie warstwy z ulepszonego
podtoza z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.
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Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badah | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badah [na  dziennej dziatce | podbudowy przypadajgca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-88B-04481.

6.3.4. Zageszczenie ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika odksztatcenia, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i
mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do
pierwotnego Ei, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
badan i pomiardéw
1 Szeroko$¢ podbudowy [ 10razy na 1 km
2 RéwNo$E podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 ROwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km
S Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w|co 100 m

planie*)

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 400 m2 podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w
frzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 .

Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecejniz+ 1 cm.

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczgce noSnosci:

v E1 260 MPa i E2>120 MPq,

E»
E1
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Réwnosé warstwy

Roéwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tatqg 4-metrowq lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

ROwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwosciq jak wyze;.

Nierédwnosci nie powinny przekraczac¢ 20 mm dla ulepszonego podtoza.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjqg +0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m.

RoZnice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —
2.cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

v < 22.
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Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m.

O§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5cm.

6.4.3.5. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢, co najmniej 10 razy na 1km.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.4.3.6. Grubosé warstwy

Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, niespetniajgce tych wymagan zostaty wbudowane to bedq, na polecenie
Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy i bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztdw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreSlonych w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokosé
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy&
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewtasciwa grubosé

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw  w  obecnosci Inzyniera, z
czestotliwosciq podang w tablicy w p. 6.4. Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w
projekcie o wiecej niz+ 1Tcm.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otfrzyma petng zaptate za roboty. W
przeciwnym wypadku Wykonawca wykona, na wtasny koszt, w obecnosci Inzyniera,
dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona
naprawe umocnienia. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwa nosnosé

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zlecone przez Inzyniera.

Koszt tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdline” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy [m2], wykonanej warstwy z  kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz na zasadach odbioru cze$ciowego i kohcowego okreslonych w D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1Imetra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z  kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie obejmuije :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup materiatuy,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturq,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowaniaq,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w dalszym czasie robobt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okredlenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okredlenia.

3./ PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych.

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw
mineralnych.

9./ PN-921/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziaren.

11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci.
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

nasigkliwosci.

13./ PN-78B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metodg

bezposredniq

14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.

15./ PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.

16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
w postaci grudek gliny.

18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
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19./ PN-B-11111

20./ PN-B-11112
21./PN-B-11113

22./ BN-64/8931-0l
23./ BN-64/8931-02

24./ BN-75/8931-03

25./ BN-68/8931-04
26./ BN-70/8931-05

27./ BN-77/8931-12
28./ PN-S-06102

29./ PN-S-02205:1998
10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
i kolejowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.

Drogi samochodowe. Pobieranie préobek gruntéw do celdéw
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1./ Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,
CIDP, Warszawa, 1984.

2./ Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych - zatgcznik 2,

GDDP 1998
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D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podczas prac realizacyjnych
dotyczqgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzen w ramach zadania p.n.:

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiq wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango mechanicznie - pod miegjscami
parkingowymi oraz drogg manewrowq o grubosci 15cm.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeh obcych.
Kruszywo do wykonania podbudowy ttuczniowej ma odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego okreslona wg
normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w PN.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przechodyzi przez sito [%]

Sito kwadratowe [mm] 0/31,5
31.5 100

16 70-93

8 50-75

4 38-58

2 26-41

0,5 14-23

0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiegac¢ od dolnej do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzqgce
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prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzqgcej przez sito 0,5
mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa dla podbudowy z kruszywa tamanego

L.p. Wtasciwosci badane wedtug: Wymagania
dla
podbudowy
zasadniczej
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % 35
nie wiecej niz
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy| wzorcowa
nie ciemnigjsza niz
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodq | 30-70
lub I wg
PN-B-04481:1988
5 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-
06714/42, 35
- ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy 30
niz
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz
6 | Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 3
7 Mrozoodpornos¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-
06714/19 5
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy,
%, nie wiecej niz
8 | Zawartos¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SOz, %, nie 1
wiecej niz
9 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy 80
niz
10 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-10

2.5. Irédta materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Irodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki  badah
laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywq uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatéw.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrdédta bedq zaokceptowane do
wbudowania przez Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera
wykazq zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedq
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdére nie spetnicjg wymaganh
zostang odrzucone.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojoazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Przygotowanie podioza

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjq Projektowqg lub wedtug zaleceh Inzyniera z tolerancjami okresSlonymi w
niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byé wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt i nie
powinno by¢ wieksze niz co 10m.

5.3. Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywqg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewnidgjgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy  kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania
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nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo
w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
Srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierédwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcdédw podbudowa powinna by¢é zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by<¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okredlonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie
Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozone] warstwie
powinien by¢ zwilzony wodg i robwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jok réwniez wskutek oddziatywania czynnikdw
atmosferycznych, takich jok opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest
wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdine” p.é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad
okredlonych w p.2. w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okresSlone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszyw
natfuralnych stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na
badan roboczej jedno badanie (m?2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1,
pkt 2
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg £2%.

Wilgotnos$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. Jezeli nie mozna
okreslic  wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu
odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego Ei, ktdéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
badan i pomiardw
1 Szerokos$¢ podbudowy [ 10 razy na 1km
2 RéwNos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 ROwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na Tkm
5 Rzedne wysokoéciowe co 100m
6 Uksztattowanie osi w|co 100m

planie*

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.1. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 400m2 podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonac pomiary grubosci warstwy co najmniej w
trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw to £ 1cm.
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6.4.2. Nosnosé i zageszczenie warstw

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczgce no$nosci:

v E1 280 MPa i E2>140 MPa dla podbudowy zasadniczej,

E,
E1

v < 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Rownosé warstwy

Réwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tatqg 4-metrowq lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

RéwnNoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwosciq jak wyzej.

Nierdbwnosci nie powinny przekracza¢ 20mm dla podbudowy pomocniczej i 10mm dla
podbudowy zasadniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. é6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjq +0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100m.

R&znice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm do —
2cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdwnych frasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m.

0§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5cm.

6.4.3.5. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1km.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.4.3.6. Grubosé warstwy

Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 10%,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigjgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetnigjgce tych wymagan zostaty wbudowane to bedg, na polecenie
Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy i bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztdw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredSlonych w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokoéci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie zagescic warstwe.

6.5.3. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
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wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest metr kwadratowy [m?2], wykonane] podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz na zasadach odbioru cze$ciowego i kohcowego okreslonych w D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wtasny koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Tmetra kwadratowego [m?2] wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuije :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup materiaty,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturq,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w dalszym czasie robobt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

6./ PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw
mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
Budowa utwardzert w ramach zadania p.n.: R. Dudek, D. Biatas
" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP " ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice

13./ PN-78B-06714/19
bezposéredniq

14./ PN-78B-06714/20
15./ PN-78B-06714/26
16./ PN-79B-06714/42
17./ PN-88B-06714/48
18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11112

20./ BN-64/8931-0l
21./ BN-64/8931-02
22./ BN-75/8931-03

23./ BN-68/8931-04
24./ BN-70/8931-05

25./
26./ PN-S-06102

27./

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
w postaci grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni drogowych.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirbw kruszonych

produkowanych z natfuralnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych - zatgcznik 2.

GDDP 1988

Dro
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, podczas prac realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n. ,,Budowa utwardzen w
ramach zadania p.n.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy
OSP".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji stanowig wymagania dotyczgce robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm koloru szarego.
Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej w nizej
wymienionych lokalizacjach:

- drogi wewnetrzne

- miejsca parkingowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodqg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujgcey sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen  temperaturowych, wypetniony  okreSlonymi  materiatami
wypetnigjgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke gatunku 1, klasy ,,50", barwy szarej grubosci 60 i 80mm. Szerokosc¢ i
dtugosc¢ kostki oraz jej ksztatt wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez
uprawnionq jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

dtugosc i szeroko$¢  +3,0mm,

grubosc +5,0mm,

wytrzymatos$é na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50MPa, dla klasy ,,50",

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

prébki nie powinny wykazywacé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do préobek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwose, nie powinna przekraczac 5%,

scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac¢ wartosci:

3,5mm, dla klasy ,,50",

szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglgd zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdy zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesdw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla danej parfii
producenta
przebarwienia plamy, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce
zabrudzenia niezmywalne wodqg | niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
szerokos¢) 30mm x 10mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i | niedopuszczalne
narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce

dopuszczalna wielko$¢ (dtugosci| 2
gtebokosd)

20mm x 6mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.4. Kruszywo
Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.

Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowq i do zaprawy cementowo-

piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowq - 8%.

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed

Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkdw, frakcji (grupy

frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [10].

Powinna to by¢ woda ,odmiany 1".

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzeh dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline”
[10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzeh uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzqadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDIM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
[10] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogqg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na $rodki tfransportu zewnetrznego
mogq stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet
na srodki tfransportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami  stalowymi  lub  plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane
do odbiorcy S$rodkiem fransportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ [10] pkt 5.
5.2. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq
projektowq.
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Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq i SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralne] z betonowej kostki
brukowej na:
podsypce piaskowej oraz podbudowie,
podsypce piaskowej rozscielonej bezpodrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP > 35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmujqg:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowe],

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie spoin piaskiem
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadad wymaganiom wtasciwej SST.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq lub SST.
Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekdw przykraweznikowych powinno bycé
zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizaciji kraweznikdw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje sie podsypke cementowo-piaskowq 1:4.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2
niniejszej SST oraz z PN-5-96026 [12].
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3cm po zageszczeniu.
Wspdtczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od
0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie: R7 = 10MPa, R2s = 14MPa.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie
na podsypce piaskowe.
Warunki atmosferyczne
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
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utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie robwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakohczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
Smm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 450, a wierzchotek
utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodqg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.8. Pielegnacija nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczng,
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certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

w zakresie innych materiatéw

sprawdzenie przez Wykonawce cech

(kraweznikéw, obrzezy),
ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreSlone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot

zewnetrznych materiatow  prefabrykowanych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg SST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie  obramowania |wg SST D-08.01.01+02 [17];

nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

4 Sprawdzenie podsypki|Biezgca kontrola w 10| Wg pktu 5.6; odchytki
(przymiarem  liniowym  lub | punktach dziennej dziatki|od projektowanej
metodqg niwelacii) roboczej: grubosci, | grubosci +1 cm

spadkdéw i cech
konstrukcyjnych W
poréwnaniu z
dokumentacjg pro-
jektowq i specyfikacjg

5 Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

zgodno$¢ z dokumentacjq

Sukcesywnie na kazdej

projektowqg dziatce roboczej
potozenie osi w planie|Co 100m i we wszystkich | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2
charakterystycznych cm
rzedne wysokoéciowe |Co 25m w osi i przy|Odchylenia: +lcm;
(pomierzone instrumentem | krawedziach  oraz  we |-2cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
rownos$¢ w profilu podtuznym | Jw. Nierdwnosci do 8mm
(wg BN-68/8931-04 [?9] tatg
czteromet-rowq)
réwnosc w przekroju | Jw. Przeswity mie-dzy tatg
poprzecznym (sprawdzona a po- wierzchnig
tatg profilowq z po-ziomnicq i do 8mm
pomiarze przeswitu  kli-nem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metodq niwela-cji)
spadki poprzeczne | Jw. Odchytki  od  do-
(sprawdzone me-todq kumentagcji pro-
niwelaciji) jektowej do 0,3%
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szeroko$c nawierzchni | Jw. Odchytki od  sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-
liniowym) wanej do +5cm
szeroko$¢ i gtebokose | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych

(ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej

przymiarem  liniowym  po
wykrusze-niu dtug. 10cm)
sprawdzenie koloru kostek i|Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji
desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Sposdb sprawdzenia
pomiaréw
1 Sprawdzenie wyglgdu | Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, | jednorodnosci wyglgdu,
kraweznikdw, obrzezy, sciekdéw prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacii,
wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie
w planie potozenia osi co 25m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosc |Co 25m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod i

poprzeczne i szerokos¢ do-puszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5¢c do
59)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i| Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
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wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
— przygotowanie podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej

technicznej,

— uporzgdkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996

2. PN-B-11113:1996

3. PN-B-11213:1997

4. PN-B-32250:1988

5. PN-EN-197-1

10.2. Branzowe Normy
6. BN-80/6775-03/04

7. BN-64/8931-01

8.  BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty  kamienne. Elementy  kamienne;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tframwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tatq.

specyfikacji
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kraweznikébw betonowych, podczas prac realizacyjnych dotyczgcych projektu p.n.
.,Budowa utwardzen w ramach zadania p.n.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego z
pomieszczeniami dia remizy OSP™.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych 15/30 cm na tawie betonowej B15 (C12/15).
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie ustawienie kraweznikdw w nizej
wymienionych lokalizacjach. Sposdéb utozenia kraweznikdw uwzglednia ilosci betonu
potrzebnego do wykonywania taw i oporéw za kraweznikami:

e wokdt miejsc parkingowych

e przy potgczeniu miejsc parkingowych z jezdnig manewrowqg

e wokdt jezdni manewrowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dia
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
— krawezniki betonowe 15x30cm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- wodaq,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary
Najwazniejsze wymiary przedstawiono przedstawia schemat pokazany narys 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych 15x30cm

Rodzaj kraweznika | Wymiary kraweznikéw, cm
[ b |h |[c d r

Kraweznik drogowy | 100 15|30 | min. 3 - max. 7 | min. 12-max. 15| 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych

Rodzqj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

[ +8

b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementdw powinny byé rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢  wad i
uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktose powierzchni kraweznikdéw w | 2

mm

Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie | niedopuszczalne

uszkodzenia gdérne (Scieralne), mm
krawedszi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos$E, mm, max )

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugo$c min. 5cm wieksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

nasigkliwosciq, ponizej 5%,

$cieralno$ciq na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm,

mrozoodpornosciqg przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normqg PN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32.5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  nalezy przechowywaé¢ w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15 (C12/15), wg PN-B-06250
[2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

nasigkliwosciqg, ponizej 5%,

scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkdw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadad
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,

wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
Budowa utwardzert w ramach zadania p.n.: R. Dudek, D. Biatas

" Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP " ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowqg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywad sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposérednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$¢ tawy i osuszyé przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowq. Przed zalaniem nalezy podgrzaé mase zalewowqg do
temperatury 150 - 170° C.
5.4. Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtos¢é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢
od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6cm lub zwiekszone do 16cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdbw zaprawg cementowo-piaskowqg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw
ustawionych na tawie betonowe].
Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢é wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50m bitumiczng
masqg zalewowq nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do Tmm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i
2. Sprawdzenie kgtodw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1Tmm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci, okreSlone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
Z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowaq.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq.
Dopuszczalne odchylenia mogqg wynosi¢ + 1cm na kazde 100m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszq:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) ROéwNoSE gérnej powierzchni taw.
ROGwNoSE goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100m tawy, frzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczacé + 2cm
na kazde 100m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzad:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
Tcm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
réwnosec goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng
powierzchnig kraweznika i przytozonq tatq nie moze przekraczac¢ 1cm,
doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10metréow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciuv
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie kortyta,

- ew.wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,

- zalanie spoin masq zalewowaq,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
S. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa  mineralne. Kruszywo tamane  do
nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natfuralne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10.  PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczqgce cementdw powszechnego
uzytku
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
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13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowad

Elementy
tforowisk

Elementy

14, BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu.

03/01 nawierzchni  drog, ulic, parkingdw
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu.

03/04 nawierzchni  drég, ulic, parkingdw

torowisk

framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i

odbioru.
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw z kostki betonowej, podczas prac realizacyjnych dotyczgcych projektu
p.n. ,,Budowa utwardzeh w ramach zadania p.n.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego z
pomieszczeniami dla remizy OSP".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukciji
chodnika z kostek brukowych betonowych koloru szarego grubosci 6cm utozonych na
podsypce piaskowe] grubosci 3cm, wykonanych wokdét obiektéw przeznaczonych na
mieszkania socjalne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z
obrzezy betonowych, potdwek betonowych ptyt chodnikowych, lub innych materiatéw.
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukciji
chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza - utozona bezpoérednio na podtozu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” p.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod ptyty betonowe nalezy stosowad piasek tamany 0/2mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczacé 2mm.

2.3.3. Ksztatt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci i 60mm i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowq, tolerancje wymiarowe wynoszq:

- na dtugosci = 3mm,

- naszerokosci £ 3mm,

- na grubosci + 5mm.

Ksztatt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Kolor kostki ma by¢ zgodny
z Dokumentacja Projektowq.

2.3.4. Wytrzymatosé na sciskanie
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza
niz 50MPa.
2.3.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.3.6. Odpornosé na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.3.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 4mm.
2.4. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdw, zgodnie z receptq laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosc, mniejszqg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé wymaganiom PN-
88/B-32250 [9].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek ktaczkdw.
Badania wody nalezy wykonywac:
-w przypadku nowego zrédta poboru wody,
-w przypadku podejrzeh dotyczgcych zmiany parametrdw wody np. zmetnienie, zapach,
barwa.

2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.

Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowq i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekraczac 3%, a na podsypke zwirowd - 8%.

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkdéw, frakcji (grupy
frakcii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowych i kostek brukowych nalezy
wykonac¢ recznie. Do zageszczania podtoza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki
wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mechaniczne Iub inny sprzet zageszczajgcy
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do rozktadania podsypki nalezy uzywac réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dla fransportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 4.
4.2. Transport kostek

Kostki mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawacé poza sciany srodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-
08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pki. 5.
Czes¢ chodnikdw ma zosta¢ wykonana z kostki betonowej pochodzgcej z rozbidrki. Zakres
wykonania tego chodnika powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowq.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.01 lub D-04.04.02
5.3. Podsypka

Nalezy stosowal podsypke piaskowq. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic
3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie kostki brukowej

5.4.1. Sposdéb uktadania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktadac w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie ha poziomie goérnej krawedzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sq rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-
Sm.

Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajgcey stoi na swiezo utozonej warstwie kostki. W
zaleznosci od geometrii i wymiardw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i
potdwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne
urzgdzenia przycinajgce.

Do uktadania mogq by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i
utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogqg uktadang warstwe dodatkowo dosuwaé do
warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopieh mechanizacji i zmniejsza naktad
pracy reczne;j.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng
grubos$¢ kostki. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek
odpowiadajgcy BN-79/B-06711 [4].

5.5. Pielegnacja chodnika
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Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodnie z warunkami
okre$lonymi w SST D-08.03.01.

Obrzeze moze znajdowac sie na poziomie chodnika lub 1 -2cm nizej dla zapewnienia
nalezytego odwodnienia chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla gtebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3m: £ 1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3m: + 2cm,
- szerokosci koryta: + 5cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz pkt. 5.3 "
niniejszej SST Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogq przekraczac + 1cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.6.4.
Sprawdzenie cech_geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rdwnosci chodnika
Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie mogqg
przekraczac¢ = 3cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie rownolegto$ci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocqg dwdch sznurdw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi
*1cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
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Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto
10cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek
brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdine" p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 chodnika obejmuije:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostek,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- pielegnacije przez posypywanie piaskiem i polewanie wodq,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
7./ PN-EN-197-1 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do  prébki.
10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

12./ SST D-08.02.00 - ,Chodniki”
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D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikowych obrzezy betonowych, podczas prac readlizacyjnych dotyczgcych
projektu p.n. ,Budowa utwardzeh w ramach zadania p.n.: ,Budowa budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych
obrzezy chodnikowych 30x8cm.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie utozenie obrzezy betonowych 30x8cm
wokdt planowanych chodnikdw — ciggdw pieszych przy projektowanych obiektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronne
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2. kawa - warstwa no$na stuzgca do umocnienia obrzezq oraz przenoszgca obcigzenie
obrzeza na grunt.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Obrzeia betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [20] wykonane z betonu klasy
C30/37 gatunek 1.

2.2.2. Wymiary obrzezy

Nalezy stosowac obrzeza o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowq:

-30x8cm

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1

I +8

b.h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej. Krawedzie elementdw powinny
by¢ rowne i proste.
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Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosc lub wypukto$é powierzchni 2
kraweznikbw w mm
ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy Szczerby i | gbrne (Scieralne) mm
betonowe | uszkodzenia |ograniczajgcych pozostate
krawedzi  i|powierzchnie
narozy liczba max. 2
dtugo$¢ mm max. 20
gteboko$¢ mm max. )

2.2.5. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni
na podtozu wyrbwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlinych typdw,
rodzajéw, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niz
grubosc¢ 2.5cm, szerokos¢ 5cm a dtugose przektadek powinna by<& minimum 5cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazde] partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wyglgdu zewnetrznego. Pobdr prébek partii nie wiekszych niz 10000 powinien by
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobdr prébek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczba partii Liczno$¢ probki | Liczba kwantyfikujgca | Liczba dyskwalifikujgca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocq przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1m, zgodnie z PN-80/B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtdw prostych w
narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnosciqg do 1Tmm.
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W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obrzezy chodnikowych

Do produkcji obrzezy chodnikowych betonowych nalezy stosowacé beton klasy B30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji obrzezy chodnikowych powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwosciq, ponizej 5%,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  nalezy przechowywa¢ w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkdw i marek.
2.2.7.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadad¢ wymaganiom normy
PN-B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/2mm.
Zawarto$¢ pytdw w piasku nie moze przekraczaé 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek ktaczkdw.

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrédta poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie., zapachu,
barwy

2.5. tawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy B15 (C12/15), wg PN-B-06250,
ktérego sktadniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

nasigkliwosciq, ponizej 5%,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkit. 3
Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dla fransportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 4
4.2. Transport materiatéw

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozyciji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu a gdérna warstwa nie powinna wystawacé poza Sciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Podloze pod tawy

Podtoze pod tawy betonowe stanowi tawa ttuczniowa wykonana wg D-04.04.04.

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowac¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowq
odpowiadajgcqg BN-74/6771-04 [16].

Szczeliny nalezy starannie oczys$cic na petng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowq. Przed zalaniem nalezy podgrzaé mase zalewowq do
temperatury 150 - 170°C.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podtoze obrzeza

Podtoze stanowi tawa wg pkt 5.3

5.4.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletq ciggu komunikacyjnego.
5.4.3. Tylna sciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢é po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowo -
piaskowq w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢é woda. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokose.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé
sprzetu, Srodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwos$¢ prowadzenia robdt zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentdw robét, sktadajgcych sie na ogdliny element.
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Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych robdét z dokumentacja projektowaq,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania roboft.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajaq:

a./ Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacijq projektowq.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +/- 1cm na kazde 100m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszq:

- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowanej

- dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowanej

c./ Zgodnos¢ wymiardw szerokosci gérnej powierzchni taw z dokumentacijq projektowa.
Tolerancja wymiardw szeroko$ci gérnej powierzchni taw z dokumentacijq projektowq wynosi
+- 20% szerokosci projektowane;.

d./ Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnose gdérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchniqg tawy i
przytozonq tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.

e./ Stopien zageszczenia taw.

Stopien zageszczenia taw badany w dwdch przekrojach na kazde 100m, moze wykazywaé
nastepujgce odchylenia:
-tawy z pospdtki lub piasku mogg wykazywac ledwie widoczny $lad urzgdzenia
zageszczajgcego
f./ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2cm na 100m wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkédw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt. 5
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogqg przekraczac £ 1cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie mogqg przekraczadc
+ 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej
niz + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robét

Odbidér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i
kohcowego.

Odbidr rob o6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogodlne" pkt. 9.

9.2. Cend jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdét w oparciu
o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

- wykopanie koryta

- wykonanie tawy

- wypetnienie szczelin masqg zalewowq

- ustawienie obrzezy

- wypetnienie spoin

- obsypanie wewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2./ PN-06250:1999 - Beton zwykty

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7./ PN-EN-197-1 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdw powszechnego uzytku
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek do prébki.
10./ BN-80/6775-03/1  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
12./ SST D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe™.




