BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEO Z POMIESZCZENIAMI DLA REMIZY OSP
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. 3-go Krakowska 19, 33 — 100 Tarnéw

BRANZA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJE TECHNICIZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45310000-3 — ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACII

ELEKTRYCZNEJ
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45312200-9 - INSTALOWANIE PRZECIWWLAMANIOWYCH SYSTEMOW

ALARMOWYCH
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45312311-0 - MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45314000-1 - INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45314300-4 - INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

CPV 45316100-6 — INSTALOWANIE URZADZEI\'I OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

SST-E-1.0 —- WYMAGANIA OGOLNE
SST-E-1.1 —ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
SST-E-1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH
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SST-E-1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w miejscowosci
Zgtobice, wojewddztwo matopolskie w ramach inwestycji: ,Budowa budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”.

1.2.  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach elektrycznych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla wszystkich
robot objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty
i nalezy je rozumiec oraz stosowac w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiordéw

robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
e Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
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Inzyniera/ Kierownika projektu.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

e Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu
budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
e Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
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przekazane Wykonawcy,
e Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywad
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
e Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
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w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
e Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
v\ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwtocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli
teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalizacje niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdob ciggty
bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
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lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéow
z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST
w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajagc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrdodta.  Wykonawca  przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej
i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrddet miejscowych. Wykonawca ponosi
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wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét,
w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badain wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos$é
i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
W  miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
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dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawiaé¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot
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lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatédw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okredli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

e cze$¢ ogdlng opisujaca:

v organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v' sposdb zapewnienia bhp.,

v" wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v" wykaz oséb odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

v' system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

v' wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

v' sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

czesc szczegbétowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

v" wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

v' rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v' sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

v' sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,
v sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raportz badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek
i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa
i SST. Moze réwniez zlecié¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona |13




BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEO Z POMIESZCZENIAMI DLA REMIZY OSP
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. 3-go Krakowska 19, 33 — 100 Tarnéw

v Polska Norma lub
v aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramdéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona |14




BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEO Z POMIESZCZENIAMI DLA REMIZY OSP
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. 3-go Krakowska 19, 33 — 100 Tarnéw

i w trakcie wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do
wydawania polecern Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
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projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m?, jako dtugoéé pomnozona przez éredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Woagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje obmiaru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc¢ i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
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wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSST i ew. PZJ,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).
e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).
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SST-E-1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w miejscowosci
Zgtobice, wojewddztwo matopolskie w ramach inwestycji: ,Budowa budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”.

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przedmiotowa Inwestycja.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

21. Ogdlne wymagania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-
1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.  Warunki techniczne dotyczace materiatow

Do wykonania robét budowlanych moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych jak
i producentéw zagranicznych.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdéw materiatdw powinno by¢ zgodnie
z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie
materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng z PN

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich
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23. Rodzaje materiatow

» Kable i przewody

YDY 3x2,5mm?
YDY 3x1,5mm?
YDY 3x4mm?
YDY 3x6mm?
YDY 4x1,5mm?
YDY 5x2,5mm?
YDY 5x4mm?
YDY 5x10mm?
HLGs <PH90> 4x1,5mm?
LgY 2,5mm?
YKY 25mm?

YKY 3x4mm?
AsXSn 4x16mm?

AN N NN N N Y N N N N NN

» Rury ostonowe
v' rura ostonowa z karbowang $ciankg zewnetrzna i gtadkg wewnetrzng
o $r. $50mm
v’ rura winidurowa karbowana

» Oprawy oswietleniowe
v’ w projekcie zostat przewidziany typowe oprawy oswietleniowe zgodnie
z czescig rysunkowa

» Rozdzielnice i obudowy
v Tablica rozdzielcza podtynkowa kompaktowa dla 96mod. 2x4x12 mod.
v Tablica rozdzielcza podtynkowa kompaktowa dla 144mod. 2x6x12 mod.
v" Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego dla WG.poz

» Osprzet modutowy
v'w projekcie zostat przewidziany osprzet modutowy typowy zgodnie z cze$cig
rysunkowg

» Osprzet biatego montazu

tacznik klawiszowy schodowy podtynkowe

tacznik klawiszowy jednobiegunowy podtynkowe

tacznik klawiszowy schodowy podtynkowe

tacznik klawiszowy krzyzowy podtynkowe

tacznik klawiszowy monostabilny podtynkowe

Gniazda z uziemieniem z uchylng klapkg IP44 podtynkowe
Gniazdo podwdjne z uziemieniem podtynkowe

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem podtynkowe

Gniazdo 3-fazowe natynkowe

AN NI NI NN N N YN
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v Przycisk natynkowy do wytgcznika p.poz

» Pozostate materiaty

puszki izolacyjne podtynkowe 80

puszki z tworzywa sztucznego 75x75
puszki izolacyjne podtynkowe 60 pojedyncze
puszki izolacyjne podtynkowe 60 podwdjne
pierscienie odgatezne

uchwyty do rur z PCV

kotki rozporowe

hak odcigowy

szyna wyrodwnawcza potencjatéw GSU
prety stalowe ocynkowane $8mm
ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm
$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
wsporniki scienne

wsporniki dachowe

ztgcza do rynien

ztgcza krzyzowe 4xM6x20

ztgcza kontrolne pret-ptaskownik
studzienka probiercze 200x200x150mm
iglica kominowa h=1,5m

piasek

zaprawa ogniochronna

masa ognioochronna

AN N N N N N N N N Y Y N U N N Y N N NN

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niesugerowanych pod warunkiem, iz jakosciowo nie bedg gorsze od wymienionych, beda
posiadaty odpowiednie parametry oraz bedg spetnia¢ obowigzujgce normy.

24. Sktadowanie materiatow

Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Stupy aluminiowe mozna sktadowac na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia reczne - topaty itp.),

e wydobywanie i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
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do hydromechanizacji itp.),

3.3. Sprzet do robodt zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrzne;j
e narzedzie reczne np. bruzdownice, wiertarki,
e urzadzenia pomiarowe

Sprzet powinien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢
przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4, Transport
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42. Transport materiatéw elektrycznych

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
duzych i ciezkich elementdw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST-E-1.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e \Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
e Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
e Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewoéw,
e Obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw
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sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5.  Woykucia otworoéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie linie, po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac¢ wytgcznie narzedzi recznych.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié tak by
nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka
koniecznos¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie
miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.6. Podej$cia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Uktadanie przewodéw w rurach ostonowych

Uktadanie rur

Rury ostonowe nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie w przygotowanym
wczesniej wykopie. Korice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

-wkrecanie nagwintowanych koicéw rur,

-wkrecanie nagrzanych koricéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wecigganie
przewodéw. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewoddw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.
Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.7.2. Wykonanie instalacji p/t.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych s$cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do
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$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przyfaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos$é
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczenie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.
Potfaczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi

e przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych

5.10. Montaz tablic
Tablice wewnetrzne nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu. Tablice zlokalizowana na zewnatrz nalezy
zainstalowac na cokole.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
o dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
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e zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu
e podtgczy¢ obwody zewnetrzne
e podfaczy¢ przewody ochronne

5.11. Robotyziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Wykopy wykonywa¢ recznie. Ich odbudowa i zabezpieczenie powinno odpowiadac
wymogom BN-83/8836-02. Nalezy przestrzega¢ wtasciwego ustawienia stupdw. Stupy
powinny sta¢ pionowo.

5.12. Roboty kablowe

5.12.1 Uktadanie przepustow

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykonac z rurach wzmocnionych o srednicy jak
w projekcie, a na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw, rury ostonowe
z polietylenu.

Przepusty z rur wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢ uktadania
przepustéw powinna by¢ réwna gtebokosci uktadania kabli.

5.12.1 Uktadanie kabli
Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,5 m w pasach ziemnych. Na kablach umiesci¢ trwate
oznaczniki z symbolem tego kabla, znakiem uzytkownika i rokiem utozenia wg normy.

5.12.2 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé¢ nizsza niz 0°C w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewanie kabli ogniem.

5.12.3 Zaginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy nie mniejszy niz 15 — krotna zewnetrzna srednica
kabla.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-E-1.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Zakres kontroli
W trakcie realizacji robét i po ich zakoriczeniu nalezy:
e sprawdzié stan kabli, przewoddéw, osprzetu i opraw
sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnosc¢ faz przewoddw i kabli
sprawdzenie ciggtosci rurarzu
sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed zasypaniem
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona |26




BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEO Z POMIESZCZENIAMI DLA REMIZY OSP
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. 3-go Krakowska 19, 33 — 100 Tarnéw

sprawdzi¢ prace linii pod napieciem

wykonaé pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
wykonaé pomiar rezystancji uzioméw roboczych

wykonaé pomiar rezystancji przewodéw i kabli

wykonaé pomiar natezenia oswietlenia

6.3. Badaniai pomiary
Koniecznym jest wykonanie pomiardw ochrony przeciwporazeniowej: rezystancji uziemien,
kontrola izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony — szybkie wytgczenie.

7.

Obmiar roboét

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

73. Obmiar robét dla oswietlenia
Jednostkg obmiarowa dla o$wietlenia jest ilo$¢ punktédw swietlnych.

7.4. Obmiar robét dla rurarzu kablowego
Jednostkg obmiarowa dla rurarzu kablowego jest 1 metr.

8.

Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10.

Akty prawne i normy
Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997)
wraz z pdzniejszymi zmianami,
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja
2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr
80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw przytagczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
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elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw,

e Normy PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).
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SST-E-1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji niskopradowych
w miejscowosci Zgtobice, wojewddztwo matopolskie w ramach inwestycji: ,,Budowa budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”.

1.2.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy teletechnicznej, okreslonych
w Projekcie wykonawczym wedtug wykazu jak nizej:

e Instalacja wewnetrznej sieci komputerowej

e Instalacja wewnetrznej sieci telefonicznej
Wymieniony powyzej zakres robdét w istniejgcych pomieszczeniach bedzie realizowany
w powigzaniu z robotami budowlanymi i wykonywaniem instalacji innych branz, opisanymi
w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami.

14. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-
1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.  Warunki techniczne dotyczace materiatow

Do wykonania robét budowlanych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych jak
i producentéw zagranicznych.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatdbw powinno by¢ zgodnie
z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie
materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
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2.3.

norm polskich.
Rodzaje materiatow

Elementy instalacji wideodomofonowej

v’ panel zewnetrzny np. V2 KOL 2W L2000M p/t lub inny o réwnowaznych
parametrach

v wideofon wewnetrzny np. WIDEODOMOFON C100 4,3 " lub inny o rdwnowaznych
parametrach

v' konfiurator 1

v’ konfiurator 9

v zasilacz instalacji wideodomofonu np. 2W A/V KOMPAKT 0,6 A lub inny o
rownowaznych parametrach

Elementy instalacji SSWiN

v’ Plyta gtéwna centrali alarmowej od 8 do 32 linii, 4 podsystemy np. H52032 lub
inna o réwnowaznych parametrach

v Modut rozszerzenia, 8 linii np. HSM2108 lub inny o réwnowaznych parametrach

v' Modut zasilania 1A oraz 4 wyjscia PGM np. HSM2204 lub inny o réGwnowaznych
parametrach

v" Akumulator 18Ah/12V, bezobstugowy, AGM np. FX-18 lub inny o réwnowaznych
parametrach

v" Akumulator 7Ah/12V, bezobstugowy, AGM np. FX-7 lub inny o réwnowaznych
parametrach

v’ Klawiatura LCD, obstuga do 128 linii, globalny status podsysteméw, podwdjne
zabezpieczenie antysabotazowe, dodatkowe wej./wyj. (moze pracowacé jako linia
dozorowa lub wyj. PGM), obstuga 8 podsysteméw, wbudowany czujnik niskiej
temperatury np. HS2LCD lub inny o réwnowaznych parametrach

v Klawiatura LCD z funkcjami jak w klawiaturze standardowej, dodatkowo
wbudowany modut radiowy do obstugi urzadzen bezprzewodowych serii NEO.
Czestotliwos$¢ pracy 868MHz np. HS2LCDRF lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Bezprzewodowy pilot (2 przyciski), kompatybilny z modutem odbiornika
radiowego , oraz klawiaturami serii NEO z wbudowanym modutem odbiornika
radiowego np. PG8949 lub inny o rdwnowaznych parametrach

v’ Czujka PIR z QUAD’em logicznym, szerokokatna, cyfrowa, zasieg 15x20m, odporna
na zwierzeta (do 25kg) np. LC-100-PI lub inna o réwnowaznych parametrach

v Uchwyt écienny do czujek np. LC-L1ST lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Czujnik magnetyczny boczny, maksymalna odlegto$¢ zadziatania 20mm,
przykrecany, biaty, bragzowy np. TANE 60 QC lub inny o réwnowaznych
parametrach

v' Czujnik magnetyczny metalowy, garazowy, maksymalna odlegto$¢ zadziatania
70mm np. MET 44 lub inny o rdwnowaznych parametrach

v’ Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny, 108dB, czerwony np. MOS-2 lub
inna o réwnowaznych parametrach

v’ Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny, piezo, 115dB, 300mA, z wtasnym
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zasilaniem np. MOS-20 lub inna o rwnowaznych parametrach

v’ Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny, piezo, 115dB, 300mA, z wtasnym
zasilaniem np. MOS-20 lub inna o rdwnowaznych parametrach

v’ Obudowa do central, 320x395x98 np. AWO 200 (P-17/40) Ilub innej
o rownowaznych parametrach

v’ Obudowa do central, 250x250x88 np. AWO 000 (P-7/20) Ilub innej
o rownowaznych parametrach

» Elementy instalacji CCTV

v’ Rejestrator video, 16 kanatdw, 4 dyski, 16 Kanatowy rejestrator IP UHD, Rack 1,5U,
Kompresja H.265/H.264, Pasmo nagrywania do 160Mb/s 8M/6M/5M/4M/3M
/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF, Odtwarzanie 16x1080P/16x720P/10x3M
/8x4M/6x5M/4x8M, Obstuga 2 strumieni, 2x wyjscia wideo (VGA-1080P, HDMI-
UHD), 1x we/1x wy audio RCA, 2x RJ-45, 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x
USB 2.0, Maks. 4x 6TB HDD, 1x RS485,1x RS232, Raid 0/1/5/10, Wsparcie ONVIF
Profil S (2.4), Obstuga myszki, CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android np
AVR-4-16 lub inny o réwnowaznych parametrach

v Dysk 4TB WD Purple do pracy ciagtej, Dysk 4TB WD Purple do pracy ciggtej np.
AVD-4-01 lub inny o réwnowaznych parametrach

v/ Kamera IP, bullet, wersja PRO, 3.0MP, obiektyw zmotoryzowany P-IRIS, IR 35m,
IP66, Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczos¢ 3M
(2048x1536),0biektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC Al, Min. Oswietlenie
kolor: 0,005Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: OLux z IR, Przesuwny filtr podczerwieni
ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Potréjne strumieniowanie 3M/1080P/D1, Kompresja
H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (120dB), 3D-DNR, ROIl, Defog,
Obstuga kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatnosci,
Protokoty TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP
,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VolP, Urzadzenia
mobilne (iPhone, iPad, Android), np. AVK-TP-30-Z lub inna o réwnowaznych
parametrach

v’ Kamera IP, koputkowa, wersja PRO 2.0MP, wandalo odporna 1K10, IR 30m, IP66,
Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczos¢ 2M
(1920x1080),0biektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC Al, Min. Oswietlenie
kolor: 0,002Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: OLux z IR, Przesuwny filtr podczerwieni
ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwdjne strumieniowanie 1080P/D1, Kompresja
H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (140dB), 3D-DNR, ROIl, Defog,
Obstuga kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatnosci,
Protokoty TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP
,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VolP, Wbudowany
mikrofon, Urzadzenia mobilne (iPhone, iPad, np. AVK-KP-20-W lub inna o
rownowaznych parametrach

v' Wtyk RJ45 kat.6 POE+, beznarzedziowy STP na "gruby" drut 22-24 AWG np WT109
lub inny o réwnowaznych parametrach

v' Monitor NEC 27" 4K, 27" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution
3840x2160, 1xDVI-D, 1xDisplayPort, 1xHDMI, speakers, USB3.0, 130 mm height
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adjustable np AVM-EA275UHD lub inny o rownowaznych parametrach

v switch 24FE+4GE POE SMART SWITCH np. FS728TP-100EUS Ilub inny
o rownowaznych parametrach

v’ Pétka stata 19" 1U gteb. 450mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania np. SA-P-19-
1U-450-4-C lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Kaseta do okablowania miedzianego do panela 3U. 6 portéw na moduty keystone
np. DCL-0.1800-85 lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6 np. MB004 Ilub inny
o rownowaznych parametrach

v’ Patch-cord STP, kat.6, 1.0m np. KKS6SZA1.0 lub inny o rédwnowaznych
parametrach

» Elementy instalacji RTV

v’ konwenter sat np. QUADRO INVERTO Ultra Black

v uchwyt dla konwenerter np. FLEXIBLOCK TD regulowany 3-10 stopni lub innej
o rownowaznych parametrach
antena radiowa np. DIPOL-4/DAB lub innej o rwnowaznych parametrach
antena radiowa np. DIPOL 1/RUZ/PM 88-108Hz lub innej o réwnowaznych
parametrach
antena telewizyjna np. DIPOL 19/21-60 lub innej o rownowaznych parametrach
antena satelitarna 115cm np. TRIX 115TD lub innej o réwnowaznych parametrach
ztacza kompensacyjnego np. F113 Master lub innej o réwnowaznych parametrach
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego TV-Sat wtyk F/gniazdo np. Signal lub innej
o rownowaznych parametrach
rezystora obcigzenia np. FC43 (F) blokada DC, 750m lub innej o réwnowaznych
parametrach
wzmacniacz antenowy wielozakresowy np. WWK-951 lub innej o réwnowaznych
parametrach
multiswitch 9we/8wy z pasywnym torem TV naziemnej np. MRS-908 lub innej
o réwnowaznych parametrach
obudowa metalowa pod osprzet RTV
obejma Scienna np. OMP-50L40 lub innej o rdéwnowaznych parametrach
maszt antenowy stalowy 38mm/3m
v’ kapturek na maszt 38mm

A N N N N N
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» Elementy instalacji LAN

v/ Ramka + support (metalowy) 45x45 np. 0S015 lub inna o réwnowaznych
parametrach

v’ Adapter podwdjny 45x45 katowy z klapkami przeciwkurzowymi np. 0S016 lub inna
o rownowaznych parametrach

v’ Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6 np. MB004 Ilub inny
o réwnowaznych parametrach

v/ Szafa wiszaco/stojgca 19" 18U 600x600, niedzielona, drzwi szklane
jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony boczne ruchome perforowane, kolor
szary, 4 belki np. W-18U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S lub inna o réwnowaznych
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parametrach

v Punkt dostepu DUAL RADIO 11N 3X3 WLAN AP np. WNDAP660-100PES lub inny
o rownowaznych parametrach

v’ Zasilacz POWER ADAPTER FOR ACCESS POINT np. PAV12V-100EUS lub inny
o rownowaznych parametrach

v/ Switch 24PT GIGABIT SMART SWITCH np. GS724T-400EUS lub inny
o rownowaznych parametrach

v' Organizator kabli 1U 19" np. PKO09 lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary np. SA-F-1U-2-T-
S lub inny o rdwnowaznych parametrach

v’ Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED, kabel 3m np. PZ091U3 lub inna
o rownowaznych parametrach

v/ 19" panel pod 12 kaset (utozenie pionowe), wysoko$¢ 3U, stal szlachetna np. DCL-
0.9300-00 lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Kaseta do okablowania miedzianego do panela 3U. 6 portéw na moduty keystone
np. DCL-0.1800-85 lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ Patch-cord STP, kat.6, 1.0m np. KKS6SZA1.0 lub inny o réwnowaznych
parametrach

v’ Patch-cord STP, kat.6, 3.0m np. KKS6SZA3.0 lub inny o réwnowaznych
parametrach

» Elementy instalacji Alarmowania i Ochrony Ludnosci
v’ centrala alarmowania i ochrony ludno$ci wraz z radiotelefonem oraz klawiaturg
np. DSP-50BS + Motorola CM-140 lub inne o rownowaznych parametrach
v' czujnik faz syreny np. DKF-02 lub innego o réwnowaznych parametrach
v’ terminala komdrkowy np. DT-G-53 lub innego o réwnowaznych parametrach
v’ antena szerokopasmowa np. BSO - VHS 140-175 MHz lub inna o réwnowaznych
parametrach

» Kable i przewody

v’ przewody kabelkowe YTDY 4X0,5mm

v’ przewody kabelkowe YTDY 6x0,5mm

v’ przewdd antenowy koncentryczny np. TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om lub
inny o réwnowaznych parametrach

v’ przewdd antenowy koncentryczny zelowy np. TRISET-113 PE Zzelowany klasa A 75
Om lub inny o réwnowaznych parametrach

v’ przewdd teleinformatyczny np. FTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23AWG 305m 25 lat
gwarancji, cert. INTERTEK np. KIFGLSOH305 lub inny o rwnowaznych parametrach

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niesugerowanych pod warunkiem, iz jakosciowo nie beda gorsze od wymienionych, beds
posiadaty odpowiednie parametry oraz beda spetnia¢ obowigzujgce normy.

24. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
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potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych,
czynnikow fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan
wynikajgcych ze specjalnych wtasciwosci materiatow i urzadzen podanych przez producenta
lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje

Wykonawca.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.

Sprzet do robét zwigzanych z siecig strukturalng oraz instalacjg telefoniczng
samochdéd dostawczy do 9t

spawarka do wtdkien swiattowodowych

przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

srodek tacznosci bezprzewodowe;j

Sprzet powinien odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢
przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4.
4.1.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.
5.1

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-E-1.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.
>

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do
Scian i stropéw, zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki
i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikdw oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-
kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngc¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen
miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.
Trasowanie powinno uwzglednia¢é miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
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Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

5.3 Wykucia otwordw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie linie, po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac¢ wytgcznie narzedzi recznych.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié tak by
nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka
koniecznos¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie
miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.4. Instalacje w rurach, przejscia przez sciany i stropy

5.4.1. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji teletechnicznych przez $ciany i stropy musza byé
chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny. Obwody
instalacji teletechnicznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury
sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

» Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

» Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno -sanitarnych.

» Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie
wymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementdw.

5.4.2. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji. Bruzdy nalezy dostosowaé do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy w Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie
uktada¢ jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura
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powinna by¢ pokryta tynkiem. Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby
rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami. Rury mogg by¢ uktadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi, tak aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.3. Uktadanie rur z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca, a technologia pozwala na
zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje mogg by¢ stosowane jako wodoszczelne pod
warunkiem zastosowania osprzetu i sprzetu hermetycznego oraz szczelnego tgczenia rur.
W wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogg by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych,
ale nie w wodzie.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu lub bruzdach oraz mocowa¢ sprzet i osprzet instalacyjny. Korice rur
po ich ucieciu powinny by¢ opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi.

tuki na rurach sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury. Na tuki nalezy stosowac rury elastyczne spetniajgce rownoczesnie funkcje
elementdw kompensacyjnych. Promien giecia rur sztywnych i elastycznych powinien
zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego weciggania przewoddw. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta. tgczenie rur nalezy wykonaé za
pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie).

5.4.4. Wociaganie przewodéw do rur

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamontowanego sprzetu i osprzetu, jego potfaczenia z rurami oraz droznosé
instalacji. Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggngé przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadéw). Przewody na catej
dtugosci wciggniecia do rury nie mogg mieé potgczen. Zabronione jest ukfadanie rur wraz
z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddéw do nie zatynkowanych rur. Przewody
powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

5.5. taczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowal¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
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uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia w gére od przewoddéw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach podtagczania odbiornikéw

od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do czujnikdw, sygnalizatordow i innych
z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Przytaczenie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikdow powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo pofaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.
Potfaczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-E-1.0 ,Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2.  Zakres kontroli
Kontrola robdt elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg iz ewentualnymi zapisami o0s6b uprawnionych w dzienniku budowy.
Kontrolowana jest rowniez, jakos¢ wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robdt. Oprdcz kontroli jakosciowej robdt nalezy
sprawdzi¢ réwniez ilosciowe wykonanie robot elektrycznych.
Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:

e Zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
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e Wtasciwe podfaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i urzadzen
e Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6.3. Badaniai pomiary
Koniecznym jest wykonanie pomiardw ochrony przeciwporazeniowej: rezystancji uziemien,
kontrola izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony — szybkie wytgczenie.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Obmiar robét teletechnicznych

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji teletechnicznych wykonanych zgodnie
z dokumentacja.

Jednostkg obmiarowa jest komplet roboét.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-E-1.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.2.  Odbiodr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa.
Wykonaweca robét zobowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje projektowa (powykonawczg) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robot
o Szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot
e Dziennik budowy i ksigzek obmiaréw zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot
e Dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych
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e Protokoty odbioréw czesciowych
e Instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawieradé:

e Ustalenia podjete w trakcie prac komisji

e Ocene wynikéw badan

e \Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt

Protokot odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Akty prawne i normy
Obowigzujgce zasady projektowania sieci logicznych
» PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc 1: Wymagania ogdlne
» PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
» PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
» PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
» PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;
» PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$é 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;
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