
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Nazwa zamówienia:
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP, wolno stojącego oraz ogrodzenia o 
wysokości  do 3,00m; wraz z  budową wewnętrznych instalacji  w budynku (wod-kan,  c.o.,  gaz,  wentylacji  
mechanicznej,  klimatyzacji,  en.  elektr.,  instal.  niskoprądowych)  oraz  instalacjami  wewnętrznymi  poza 
obrysem budynku (wewnętrzną instalacją  gazową,  wewnętrzną linią  zalicznikową,  kanalizacją  deszczową 
wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, oświetleniem zewnętrznym). budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  
oraz wodociągowego, wraz z budową i rozbiórką odcinka sieci gazowej oraz budową i rozbiórką odinka sieci  
wodociągowej.  budowa  dojść  i  dojazdów  oraz  budowa  zjazdu  publicznego  z  drogi  powiatowej  –  ul.  
Zgłobickiej.” inwestycja zlokalizowana na dz. ew. nr 259/2, 297 i 260/2 w m. Zgłobice, gmina Tarnów.

Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót  budowlanych branży budowlanej  obejmujących budowę 
budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP w miejscowości Zgłobice.

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących i  robót tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne 
wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie  
środków transportowych a także badanie nośności podbudowy.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowią działki nr  259/2, 297 i 260/2 położone w Zgłobicach, gmina Tarnów.

Określenie robót według wspólnego słownika zamówień (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 

Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze  opracowanie  zawiera  następujące  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne,  Obejmujące  wszystkie 
rodzaje robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania – zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami
z Zamawiającym:

SST 001 WYMAGANIA OGÓLNE str. 3-16
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 17-18
SST 003 ROBOTY ZIEMNE str. 19-22
SST 004 FUNDAMENTY str. 23-30
SST 005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE str. 31-42
SST 006 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE str. 43-58
SST 007 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE-ZBROJENIE str. 59-70
SST 008 ROBOTY MUROWE str. 71-80
SST 009 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ str. 81-86
SST 010 MONTAŻ STROPU ŻELBETOWEGO str. 87-90
SST 011 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH str. 91-100
SST 012 KONSTRUKCJE DREWNIANE str. 101-108
SST 013 OCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU str. 109-116
SST 014 ROBOTY TYNKARSKIE str. 117-124
SST 015 PODKŁADY PODPOSADZKOWE str. 125-142
SST 016 ROBOTY DEKARSKIE str. 143-152
SST 017 ROBOTY MALARSKIE str. 153-158
SST 018 ROBOTY OKŁADZINOWE str. 159-166
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SST 019 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH str. 167-172
SST 020 MONTAŻ STOLARKI str. 173-182
SST 021 MONTAŻ BALUSTRAD str. 183-186
SST 022 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG str. 187-190
SST 023 ELEWACJE str. 191-196
SST 024 WZNOSZENIE OGRODZEŃ str. 199-202
SST 025 INSTALACJE MECHANICZNE str. 203-208
SST 026 KOMINY WENTYLACYJNE str. 209-214
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7

WYMAGANIA OGÓLNE
SST 001

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.   WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
W  tym  szczególnym  przypadku  dotyczących  robót  budowlanych  związanych  z  budową  budynku  
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W każdym przypadku wykonywania odstępstwa od wymagań 
podanych w specyfikacji  należy uzyskać zgodę i akceptację zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru  
inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST)  dla  poszczególnych  asortymentów  robót 
objętych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;

b) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

f) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.

g) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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h) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.

j) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

l) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
-  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz  
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

n) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

o) właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.

p) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.

q) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

r) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

s) opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

t) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

u) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

v) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

w) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

y) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

bb) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

cc) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

dd) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

jj) normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.

kk) przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

ll) robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

mm)Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

nn) Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i miejsca lokalizacji  
składowania materiałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu 
budowy, przekaże dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  udostępniony  obszar  obiektu  oraz  wszystkie  dobra 
pozostawione w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montażowych  elementy  obiektu  lub  sprzętu  pozostawionego  pod  jego  opieką  wykonawca  odtworzy
i wyremontuje na własny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty  oraz  
przedmiar  robót,  zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:
dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

Wykonawca  wykonując  pracę  będzie  opierał  się  na  przedstawionej  dokumentacji  projektowej  oraz 
przedmiarze  robót  na  podstawie  których  przedstawi  ewentualną  dokumentację  powykonawczą. 
Dodatkowymi wytycznymi są pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakości zawarte w 
obowiązujących przepisach technicznych oraz SST. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są  
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których  
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione  
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do  
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  
umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku i czystości zarówno w trakcie trwania robót jak i 
po zakończeniu poszczególnych etapów.
-  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi,  
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego  oraz  w  miejscach  gdzie  ze  względu  na  usytuowanie  urządzeń  zewnętrznych  można  by 
spodziewać się ich przebiegu.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie  
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  
uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej
i samorządowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów robót.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania
i  producentów  zastosowanych  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  i  certyfikaty  oraz 
ewentualne  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyżej  wymienionych prac.  Wszystkie wykorzystywane materiały  przewidziano jako produkty 
handlowe,  zakres  robót  nie  przewiduje  ponownego  wykorzystania  materiałów  pozyskanych  w  trakcie  
wykonywania robót na miejscu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze 
zastosowania  konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
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jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
- Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli  
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
-  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,
a także w normach i wytycznych.
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później  
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów  
robót,
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  stosowanych materiałów.  Wykonawca  
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  
urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.  Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót  
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do użytku 
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki  
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne  
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na piśmie  ich  wyniki  do akceptacji  Inspektora  
nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub  
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli  
zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do tego  pomoc ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  
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będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  posiadają  deklarację  zgodności  lub 
certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót  
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy  .  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  
nadzoru do ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do dziennika budowy  
obliguje  Inspektora  nadzoru do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną umowy i  nie  ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów.
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz  
KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej
i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie,  w 
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
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- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz  
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających  
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  
hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  tego dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  
robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o  tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość
i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)  
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia  
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających 
zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,  
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),
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8. deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i  robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie  
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór  
ostateczny (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót  
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez  
Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren  
budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.  
351).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60).

10.2. Rozporządzenia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat  
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  –  w sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania  
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie  
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,  
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki  
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 002
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac 
przygotowawczych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i całodobowego dozoru budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje  
o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Tablica  
informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca zapewni całodobowy dozór budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu przez cały  
okres realizacji Robót. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Nie dotyczy.

3. SPRZĘT.
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wykonawczej podane są w warunkach ogólnych ST 
oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostałe prace zgodnie z Warunkami Ogólnymi ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogóle  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  wykonania  dokumentacji  wykonawczej  i  powykonawczej 
podano  w  warunkach  ogólnych  ST.  Dokumentacja  wykonawcza  powinna  być  zaakceptowana  przez 
zamawiającego przed rozpoczęciem plecenia rozpoczęcia robót. 

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru  podano w wymaganiach ogólnych ST.  Jednostką obmiaru  jest  wykonanie  zadań 
podanych w pozycji 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena  ryczałtowa  obejmuje  kompletne  wykonanie  zadań  podanych  w  pozycji  1.3  i  odebranych  przez  
Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p.zm.)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

SST 003
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy budowie budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obejmujące wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod fundamenty budynku portierni. 
Poziom posadowienia budynku-zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 Wymagania 
Ogólne.

2.2. Materiał rodzimy.
Materiał  występujący w podłożu wykopu jest  gruntem rodzimym.  Materiał  uzyskany  z  wykopów będzie 
wykorzystywany do zasypywania wykopów po zakończeniu prac budowlanych wokół budynków.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.
Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej SST jest  
niezbędna praca ręczna.  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  narzędzia  ręczne,  koparki,  wiertarki  
mechaniczne itp.),
transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
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4.2. Transport gruntów.
Wybór środków  transportowych  oraz  metod transportu  powinien  być dostosowany do kategorii  gruntu  
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność 
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  PZJ,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodności  
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy,  a  następnie  wytyczyć  obrysy  zewnętrzne wykopu.  Tyczenie  obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

5.3. Wykonanie robót
Prace  prowadzone  w  sąsiedztwie  istniejących  budynków  powinny  być  prowadzone  ze  szczególna 
ostrożnością  i  wykonywane  odcinkami  o  długości  nie  przekraczającej  1m. Jednocześnie  prace mogą być  
prowadzone na co czwartym odcinku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac  na sąsiadujących ze sobą 
odcinkach.  Na  pozostałych  odcinkach(nie  przylegających  do  istniejących  budynków)  prace  mogą  być 
prowadzone na całej ich długości jednocześnie. 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych.
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych
w  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak  
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego 
wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, a wykopy zalaniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami  
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,  
jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania  
robót  ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku płynącego 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopów.

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
zgodność wykonania robót z dokumentacją,
prawidłowe wytyczenie robót w terenie,
rodzaj i stan gruntu w podłożu,
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
zapewnienie stateczności skarp,
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odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
właściwe zagęszczenie gruntów w czasie wykonywania zasypów.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką  obmiarową  jest  m3 (metr  sześcienny)  wykonywanych  robót  ziemnych,  tj.  wykopów,  zasypów
i nasypów oraz transportu gruntu.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  końcowy  powinien  być  dokonany  na  podstawie  odbiorów  miedzy  operacyjnych  i  częściowych. 
Dokumentacja  wykopów,  protokoły  z  wykonywania  robót  i  badań  kontrolnych  oraz  wpisy  do  dziennika  
budowy stanowią podstawę odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje wykonanie 1m3 robót ziemnych w gruntach nieskalistych:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262210-6
FUNDAMENTY

SST 004
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. MATERIAŁY.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania  dotyczące wykonania  fundamentów 
(ław i stóp betonowych) dla budynku Świetlicy Wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonania fundamentów dla budynku w szczególności wykonanie:
stóp fundamentowych
ław fundamentowych
wykonanie ścian fundamentowych 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton.

Wg punktu 2 „SST 007 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE”
2.3. Zbrojenie.

Wg punktu 2 „SST 007 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE-ZBROJENIE”

3. SPRZĘT.
Roboty  związane  z  wykonywaniem  konstrukcji  fundamentów  żelbetowych,  należy  prowadzić  sprzętem 
przeznaczonym  do  tych  robót.  Użyty  sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  aktualne  
świadectwa  legalizacji  oraz  odpowiadać  warunkom  BHP  dla  tych  robót.  Beton  wytwarzany  będzie
w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy.
Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt:
- dowóz zbrojenia – prętowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami dłużycowymi z wciągarką
o udźwigu min. 2,0T 
-  wykonanie  fundamentów  w  szalunkach  inwentaryzowanych.  Dowóz  na  budowę  wg  warunków 
szczegółowych umowy z podwykonawcą lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskować na placu budowy 
zgodnie z projektem organizacji.
- przygotowanie zbrojenia
- dowóz mieszkanki betonowej
- układanie mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu
- pompami do betonu
- pneumatyczny za pomocą sprężarek

- zagęszczanie betonu:
- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy
- wibratory przyczepne
- urządzenia odpowietrzające masę betonową

- do obróbki i pielęgnacji betonu:
- zraszacze wodne

4. TRANSPORT.
4.1. Środki do transportu betonu. 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
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-  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien być dłuższy niż:
90minut przy temperaturze +15oC
70minut przy temperaturze +20oC
30minut przy temperaturze +30oC
Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Na prawidłowe wykonanie robót żelbetowych fundamentów składając się następujące czynniki:
- stan podłoża gruntowego
- deskowania
- bieżąca obsługa geodezyjna
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania
- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac
Fundamenty przylegające bezpośrednio do istniejących budynków należy wykonywać odcinkami o długości 
nie  przekraczającej  1m.  Jednocześnie  może  być  wykonywany  co  czwarty  odcinek.  Niedopuszczalne  jest  
wykonywanie  jednocześnie  przylegających  do  siebie  odcinków.  Poziom  posadowienia  wykonywanego 
fundamentu należy ustalić na poziomie istniejącego budynku. Poziom posadowienia pozostałego odcinka 
fundamentu(nie przylegającego do istniejącego budynku) – zgodnie z projektem. w przypadku zmiennego 
poziomu posadowienia, część fundamentu należy wykonać jako schodkową. 

5.2. Stan podłoża gruntowego.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odbioru podłoża. W czasie 
od  wykonywania  wykopu  przed  przystąpieniem  do  robót  fundamentowych  mogą  wystąpić  zmiany
w zawilgoceniu ,  a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podłoża na skutek opadów atmosferycznych lub  
niekontrolowanego napływu wód gruntowych. 
Odbioru  podłoża  należy  dokonywać  komisyjnie  z  udziałem  Inspektora  nadzoru,  autora  dokumentacji  
geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach także i projektanta konstrukcji.
Sprawdzenie głębokości należy przeprowadzić na głębokości 1m od poziomu posadowienia. W przypadku  
gdy właściwości geotechniczne warstwy nie odpowiadają warunkom projektu należy zlecić wykonanie badań 
laboratoryjnych.
Protokół  odbioru  zawiera  postanowienia  komisji.  Jest  to  zgodność  z  założeniami  projektowymi  lub 
zastrzeżenia. W tym przypadku do dalszych robót można przystąpić po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji  
projektowej. 

5.3. Deskowania.
Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania elementów 
konstrukcji żelbetowych.  Prawidłowe zaprojektowanie uwzględnia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne
i technologiczne występujące w fazie wykonywania fundamentów. 
W dokumentacji  deskowań systemowych przedstawionej  przez  podwykonawcę lub wykonawcę  powinny 
znaleźć się wymagania techniczne i  technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania  
robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi. 
Z fundamentów należy wyprowadzić zbrojenie do połączenia ze zbrojeniem elementów konstrukcji pionowej  
budynku.  Ustawienie  deskowań należy prowadzić  pod bieżącym nadzorem geodezyjnym,  po wykonaniu 
takich czynności jak:
- wytyczenie osi głównych budynku
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu
- sprawdzenie po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia fundamentów
- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych elementów 
deskowań winny uwzględnić sposób podawania masy betonowej.
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5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich  
opróżnianie  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić:
Położenie zbrojenia
Zgodność rzędnych z projektem
Czystość deskowania
Obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą ilość otuliny
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W  
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  spustowej  (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).
-  Przy  wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  technologicznej,  która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia – w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową 
należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny, 
warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.

Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
-  Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  drgań  min.6000  drgań  na  minutę  z  buławami  o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę w jednym miejscu w czasie 20-30  
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
-  Kolejne miejsca  zagłębienia  buławy powinny być oddalone od siebie  o  1,4R,  gdzie  R jest  promieniem  
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się  
jednakowymi drganiami na całej długości
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić  
od 30 do 60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.
-  Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
projektantem konstrukcji.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie taśm łącznikowych  
należy wykonać zgodnie z projektem. 
-  Elementy  łącznikowe  przewidziane  w  projekcie  (pręty,  taśmy)  umieścić  i  ustabilizować  zgodnie  ze  
szczegółami konstrukcyjnymi.
-  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego
- Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
- Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura  
jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
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Temperatura otoczenia.
Betonowanie  należy wykonywać  wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych  niż  +5oC,  zachowując  warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora  nadzoru  oraz  zapewniania  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20oC  w  chwili  układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  w  konstrukcjach  co  najmniej  20MPa.  Uzyskanie  tej  
wytrzymałości  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie dużych powierzchni betonowych lekkimi  
osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed 
deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15oC należy nie później  niż  po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (poprzez  
zraszanie min. 3 razy na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie  
jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości  wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz podanymi  
wyżej  wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe 
wykonanie robót jest zgodność z dokumentacją projektową z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w 
ramach tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej. 
Sprawdzeniu podlega:
- usytuowanie fundamentów w planie
- wymiary fundamentów, usytuowanie przejść i przebić
- rzędne wysokościowe
- wytyczenie osi konstrukcji
- zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową
Dopuszczalne odchylenie usytuowania  osi  fundamentów w planie nie  powinno być większe niż  ±10mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu  pozycyjnego  nie  
powinno być większe niż ±15mm. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m3 (metr  sześcienny)  wykonywanych  fundamentów  żelbetowych  z 
uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych składających się na uzyskanie jego średniej wartości . 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Spełnienie  jednocześnie  wszystkich  warunków  wymienionych  w  p.6  jest  podstawą  dokonania  pełnego 
odbioru  robót  fundamentowych.  Przy  niespełnieniu  jakiegoś  z  warunków  odbioru,  należy  zaznaczyć  w 
protokole  odbiorczym  zakres  niezgodności  i  jego  wpływ  na  dalsze  roboty.  Ewentualne  wykonanie 
dodatkowych opracowań projektowych lub ekspertyz  podejmuje  komisja  odbiorcza  dokonując wpisu w 
Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania
- ułożenie zbrojenia
-  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,  
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania o kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody weryfikacji zgodności 

wymiarowej dla realizacji zadań geodezyjnych i pomiarowych.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
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10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi  

zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST 005
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  wykonywaniem izolacji  przeciwwilgociowych oraz izolacji  termicznych fundamentów, 
ścian fundamentowych, posadzek na gruncie oraz dachu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji  
wykonywanych na fundamentach, ścianach fundamentowych, posadzek na gruncie oraz dachu.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania izolacji oraz ich odbiorów.
Zakres prac łącznie z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi:
Wykonanie izolacji termicznej,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła mocowany w formie płyt na  
ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  polskich, 

2.3. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna ścian fundamentowych:
- polistyren ekstrudowany – styrodur - gr. 12cm

Izolacja termiczna dachu:
- wełna mineralna - gr. 20-22cm

Izolacja termiczna stropodachu:
- polistyren ekstrudowany - gr. 18cm

Izolacja termiczna stropu między-kondygnacyjnego:
- styropian EPS 100-038 - gr 5cm

Izolacja termiczna posadzki na gruncie:
- styropian EPS 100-038 - gr 15cm
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2.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 
- zastosować podkład gruntujący np. SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- hydroizolacja np. 2x SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA
- mata drenująca np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS

Izolacja dachu:
- od strony zewnętrznej zastosować paroizolację,
- od strony zewnętrznej zastosować hydrobarierę – membrana kauczukowa SBS
- od strony wewnętrznej zastosować folię paroprzepuszczalną.

Izolacje poziome

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:
- zastosować środek do uszczelniania betonu PENETRON PLUS.

Izolacja fundamentów:
- papa podkładowa zgrzewalna np. FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- izolacja pozioma na wysokości 30 cm nad ziemią w ścianach zewnętrznych

Izolacja w posadzce:
- folia PE
- dodatkowo w pomieszczeniach „mokrych”- folia w płynie

2.5. Materiały izolacyjne.
Do  izolowania  ścian  fundamentowych,  przegród  pionowych  zewnętrznych,  należy  stosować  materiały  
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” .
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych,
- sprzętu do transportu pomocniczego,
- sprzętu podstawowego do wykonywania izolacji
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania emulsji 
roboczych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport prefabrykatów.

Transport zewnętrzny.
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Elementy   mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
uszkodzeniami.

4.3.Transport i składowanie materiałów. 
Transport  materiałów  do  wykonania  powłok  izolacyjnych  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  W przypadku dużych 
ilości  materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach i  użycie do załadunku i  rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych 
dostępnych w beczkach stalowych należy transportować w pozycji  leżącej, otworem wlewowym do góry,  
zabezpieczając  beczki  przed  możliwością  toczenia  i  ocierania  się.  Beczki  te  można  przy  przeładunku 
przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. Należy 
przestrzegać umieszczonych na opakowaniach znaków ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania ogólne

Przy  wykonywaniu  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  części  podziemnych  budynków  należy 
przestrzegać następujących wymagań ogólnych:

-izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 
pary wodnej,
-izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw,
- rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować biorąc pod  
uwagę  istniejące  warunki  gruntowo-wodne  panujące  w  miejscu  posadowienia  budynku  oraz  
uwzględniając poziom posadowienia,
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu
i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację,
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób powodujący ich destrukcję,
- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 
w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
-  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  powinny  być  wykonywane  w  warunkach  
umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.:

-  po  zakończeniu  robót  poprzedzających  roboty  izolacyjne,  mogących  stanowić  przyczynę 
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
-  w temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano  w instrukcji  stosowania  poszczególnych 
materiałów izolacyjnych,
-  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  należy  stosować  odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.3. Wymagania   dotyczące   izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje  przeciwwilgociowe  budynków  wykonuje  się  wówczas,  jeżeli  budynek jest  posadowiony  powyżej 
zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane są następujące 
grupy wyrobów:
- masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
- papy asfaltowe,
- folie z tworzyw sztucznych.
Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji  poziomych, 
zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są preparaty iniekcyjne.
Wymagania  szczegółowe  w  zakresie  izolacji  przeciwwilgociowych  części  podziemnych  budynków  są 
następujące:
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-  w  przypadku  wykonywania  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia  
mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie  dodatkowej warstwy osłonowej na 
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża po winny być dodatkowo  
uszczelniane w miejscach zamocowań,

Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie 
w przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej 
folii na powierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia 
z izolacją poziomą; jeżeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie 
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.4. Wymagania dotycz  ą  ce izolacji wodochronnych  
Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach:
1.  jeżeli  budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2. jeżeli  fundamenty budynku i  ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła  
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są przewidziane następujące grupy  
wyrobów:
- laminaty z mas hydroizolacyjnych,
- papy asfaltowe,
- folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
- powłokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,
- preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża.
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są następujące:
- izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia wody 
na przegrodę;  izolacja  wodochronna z  mas hydroizolacyjnych na bazie  cementu może być wykonywana 
zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w  
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
- w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła  wody gruntowej, w trakcie  
trwania  robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej  o 30cm poniżej 
poziomu wykonywanej izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową,
- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na  
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyższego niż najwyższy przewidywany 
poziom występowania wody gruntowej,
- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że  
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji,
- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 
szczelności połączenia,
- przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

5.5. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków powinny spełniać 
następujące wymagania:
-  powinny  być  nieodkształcalne  i  przenosić  wszystkie  działające  obciążenia,  izolacje  przeciwwilgociowe
i wodochronne części podziemnych budynków mogą być wykonywane na podłożach: betonowym, z cegły 
ceramicznej  pełnej,  klinkierowej  i  betonowej;  nie  zaleca  się  wykonywania  murów  części  podziemnych 
budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, cegieł 
kratówek  i  pustaków  ceramicznych,  z  cegły  wapienno-piaskowej,  pustaków  betonowych,  bloczków
z autoklawizowanego betonu komórkowego,
- w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować min. następujące klasy  
betonu:

- przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5,
- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
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- przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B 20,
- przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących B20,

- cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niższą niż 15MPa, zaś mur z cegły powinien być  
wykonany  na  zaprawie  cementowej;  zalecane  jest  przygotowanie  powierzchni  murowej  pod  konkretny 
rodzaj  izolacji  wodochronnej  zgodnie  ze  wskazaniami  producenta,  np.  naniesienie  warstwy  zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,
- powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i  
odpylona,
- naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi,
-  wysuszone  podłoże  (do  wilgotności  nie  przekraczającej  5%),  przewidziane  do  wykonania  izolacji 
wodochronnej  metodą  klejenia,  należy  zagruntować  roztworem do gruntowania  właściwym  dla  rodzaju 
nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:

- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na bazie cementu,

- roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie rozłożona (ciągła) i  
wykazuje dobrą przyczepność do podłoża,
-  do  gruntowania  betonu  wykonanego  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów 
zawierających rozpuszczalniki.

5.6. Wymagania dotycz  ą  ce wbudowywania poszczególnych wyrobów hydroizolacyjnych  

Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywane zarówno izolacji  przeciwwilgociowych,  jak też  izolacji 
wodochronnych. Zależy to od właściwości stosowanych wyrobów, głównie  zaś od wodoszczelności powłoki 
wykonanej z masy hydroizolacyjnej.

Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów:

- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,
- z mas polimerowych.

Przeciwwilgociowe  powłoki  bezspoinowe  są  wykonywane w  celu  zabezpieczenia  powierzchni  części 
podziemnej  budynku  przed  okresowym  działaniem wody  opadowej  wnikającej  w  głąb  gruntu 
przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów.
Powłoki  bezspoinowe  nie  stanowią  izolacji  wodochronnej  w  przypadku  występowania  parcia 
hydrostatycznego  wody  lub  w  przypadku  dłuższego  zalegania  wody  w  rejonie  budynku  w  gruncie  
nieprzepuszczalnym.
Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba nakładanych 
warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji  technicznej,  lecz nie mniejsza niż 2,  a łączna 
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z następujących wyrobów:

- z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,
- z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,
- z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże.

Izolacje  powłokowe  powinny  być  wykonywane  przez  wyspecjalizowane  brygady hydroizolacyjne 
bezpośrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w 
dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.
Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy:

- przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta,
- sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta.

Izolacje z laminatów wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatów z mas hydroizolacyjnych mogą być wykonywane:
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- z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubości 2,5 mm, 3,0 mm, 4 mm 
lub większej, z wkładką zbrojącą z tkanin lub włókninnie podlegających korozji biologicznej,
- z mas bitumiczno-mineralnych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin,
- z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin,
- z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin.

Laminaty mogą  być  stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku laminatów z mas 
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych mogą być nanoszone również na powierzchnię izolacji z papy. Dobór 
układu  warstw  jest  zależny  od  wymaganej  odporności  izolacji  na  działanie  ciśnienia  wody  oraz  od 
właściwości konkretnego laminatu w tym zakresie.
Laminaty  są wykonywane  bezpośrednio  na  obiekcie  przez  wyspecjalizowane  brygady  hydroizolacyjne. 
Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę jw. wkładki zbrojącej i dokładne pokrycie jej 
włókien masą, tak aby nie był widoczny na  powierzchni rysunek włókien.
Nie należy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco – ze względu na wysoką 
podatność takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Wyjątek od tego 
zalecenia stanowią laminaty wykonane z  mas asfaltowych na gorąco ocenionych pozytywnie  do takiego 
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych
Odrębną grupę wyrobów stanowią  preparaty  penetrujące  w głąb  betonu  i  tworzące izolację  w  betonie 
metodą krystalizacji wgłębnej.
Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:

- przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre podłoże,
- sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po naniesieniu może nie 
pozostawiać  na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka powłoka istnieje, nie pełni ona  
funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej – izolacją właściwą jest preparat krystalizujący w porach  
betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci.

Izolacje z pap asfaltowych
Izolacje  z  pap  asfaltowych  w  zależności  od  rodzaju  zastosowanej  papy  oraz  ilości warstw  mogą być 
stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami:

- izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C,
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy  
spodniej  odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  -  o  ½  szerokości  arkusza,  przy  izolacji  
trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd.,
-  papa  na  welonie  szklanym  może  stanowić  tylko  jedną  warstwę  w  wielowarstwowej  (min.  
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C 
do80°C,
-  izolacje wodochronne części  podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych samych  
miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano  dylatacje  konstrukcji  budynku  lub  dylatacje  z  
sąsiednim budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  są 
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez 
podgrzewanie spodniej  powierzchni  papy płomieniem palnika  gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej -należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty  
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
-  w  celu  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a  płomień  
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-  niedopuszczalne jest  miejscowe nagrzewanie papy,  prowadzące do nadmiernego spływu masy  
asfaltowej lub jej zapalenia,
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-  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast   docisnąć  do  
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap  samoprzylepnych należy przestrzegać dodatkowo następujących 
zasad:

-  powierzchnia  podłoża  powinna  być  dostatecznie  gładka  i  zagruntowana,  aby  zapewnić  dobre  
doklejenie papy do podłoża,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
-  jest możliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np.  
metoda zgrzewania);  w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą  
(spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w 
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane są jako:

-  dodatkowe  warstwy  drenażowe  -  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami   jedno-  lub  
dwustronnymi,
- izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubości 0,3 mm,
-  izolacje  wodochronne -  folie  polietylenowe o grubości  0,4  mm i  0,5  mm,  folie  z  PVC:  gładkie

 i tłoczone, membrany EPDM.
Wyroby te mogą być:

- klejone do podłoża,
- zgrzewane,
- mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań.
-  Folie  PVC  ze  spodnią  warstwą  bitumoodporną  mogą  być  układane  bezpośrednio  na  izolacji  
papowej.

Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie 
folii na zakładach metodą zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 
zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy 
wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią 
łączników mocujących. Nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi.
Poszczególne  pasma  rolowego  materiału  hydroizolacyjnego  EPDM  należy  łączyć na  zakładach  metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta.
Folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami,  fabrycznie  połączone  z  tekstyliami  wodoprzepuszczalnymi, 
stanowią dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą.

Wyroby do stopowania przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych służą 
tzw. preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie cementów szybkowiążących i 
dostarczane w postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy:

-  stosować  odpowiednie  zabezpieczenie  przed  oparzeniem  -  proces  wiązania  jest  reakcją  
egzotermiczną, związaną z wydzielaniem dużej ilości ciepła,
- po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przy trzymać przez kilkanaście 
sekund,
- po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą hydroizolacyjną - 
wyroby służą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody.
- Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez brygady hydroizolacyjne. 
Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z instrukcją producenta.

5.7. Ocieplenie ścian:
a) Przygotowanie podłoża
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- Podłoże pod izolacją  musi być  gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie podłoża mineralne przed 
stosowaniem membrany izolacyjnej muszą być zagruntowane gruntem bitumicznym ( emulsja bitumiczna ), 
zgodnie z jego instrukcją stosowania.
-  Przed  naniesieniem  izolacji  bitumicznej  powłokowej  należy  się  upewnić,  że  powłoka  gruntująca  jest 
wyschnięta, stwardniała i ma jednolity czarny kolor.
- Dodatkowo należy sprawdzić przyczepność powłoki gruntującej.
b) Wykonanie robót
- Przykleić warstwę polistyrenu ekstrudowanego gr. 6cm (elastyczna masa bitumiczna)
- Ułożyć warstwę folii kubełkowej
- Po zakończeniu prac izolacyjnych wykopy muszą  być  zasypane w ciągu 72 godzin. Do zasypania wykopu 
używać tylko piasku, drobnoziarnistej pospółki lub innego drobnoziarnistego materiału. Wykopy zasypywa ć i 
zagęszczać warstwami grubości 30cm.
c) Kontrola robót
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje :
- sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
- zużycie materiału
- ocena wizualna stanu nawierzchni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża.. Wszystkie wymienione  
materiały  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji  projektowej.  Każda partia materiałów dostarczona na budowę 
musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności,  stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z  
określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podłoży  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  
przygotowawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

-  sprawdzenie  wizualne  wygładu  powierzchni  podłoża  pod  względem  wymaganej  szorstkości,   
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-  sprawdzenie  równości  podłoża,  które  przeprowadza się  przykładając  w dowolnych miejscach i  
kierunkach 2-metrową łatę, 
-  sprawdzenie prawidłowości  wykonania w podłożu szczelin  dylatacyjnych i  przeciwskurczowych  
poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z  dokumentacją 
projektową i  SST w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania  wywiera  wpływ na 
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  
wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: 

-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono
w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  warstw  izolacyjnych  niecki  basenowej  i  pomieszczeń  mokrych  
powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2m  
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomierzy  łatą  a  badaną  
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubość warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość  
określona na podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 

Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  przez  producenta  systemu  izolacji  i  
opisane w dzienniku budowy lub protokole. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych. 
Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 
na  całej  powierzchnia  powinna  być  nałożona  warstwa  jednakowej  grubości  (warunek  właściwej  
przyczepność), 
grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone  łatą długości  
2m) nie powinno być większe ni. 3mm na długości łaty i nie większe ni. 5mm na całej długości lub szerokości  
posadzki, 
szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  systemu  oraz   całkowicie  
materiałem wskazanym w projekcie, 
taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Określa  się  w  m²   na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” .
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulęgającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić  
do przystąpienia do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż. jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże  
nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa  
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie Wszystkie  
ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulęgających  zakryciu  (podłóż)  oraz  materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i  
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez  
Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów oraz  dokonanej 
ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji,  którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz  
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelności elementów 
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór   ostateczny  robót".  Pozytywny  wynik  odbioru  
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny   do  dokonania  potrąceń 
wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.   Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien 
zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Cena 1m/ 1m2  kompletnej  izolacji przegrody obejmuje:

− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie izolacji przegrody.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
− BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
− Instrukcje producentów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

SST 006
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  inwestycji:  „Budowa  budynku  wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych  w  pkt.1.1  opracowania.  Ustalenia  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów betonowych zagospodarowania terenu. 

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z   wykonaniem 
konstrukcji betonowej schodów prowadzących do głównego wejścia do budynku oraz przylegającego do nich 
kwietnika. Obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

- przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
- układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu.

Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie:
- podbetonów – warstwy grubości 10cm wykonane z masy betonowej układanej pod fundamentami  

na dnie wykopów (beton C8/C10)
- ław fundamentowych betonowych
- ścian fundamentowych betonowych
- stóp fundamentowych żelbetowych
- wieńców żelbetowych
- belek żelbetowych
- słupów żelbetowych
- szyb windy żelbetowy
- schodów żelbetowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  Ogólną  
Specyfikacją Techniczną, a także podanymi poniżej:

- klasa ekspozycji określa warunki środowiska w jakich pozostaje wbudowany element
- klasa betonu C20/25

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku 
oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony  
środowiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton zwykły.

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630.
Do  przygotowania  masy  betonowej  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia  z  wyjątkiem  wód 
mineralnych,  ze  studni,  z  rzeki  lub  jeziora  o  ile  nie  zawierają  związków  siarkowych,  kwasowych  czy  
zasadowych.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
-  posiadać  frakcje  o  różnych  wymiarach,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0.25÷0.5mm,  piasek 
średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 

W zależności  od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy  od 1/3 
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odległości w świetle między prętami leżącymi w 
jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki     [ PN-B-3000:1990]  
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
- Cement portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, Cement portlandzki marki „35” do betonów 
B20 ÷ B35.

Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia  
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej  
trzywarstwowe,  wg  PN-76/P-79005.  Masa worka  z  cementem powinna wynosić  50,2  kg  lub  25 kg .  Na 
workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

-oznaczenie   
-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem
-data wysyłki
-termin trwałości cementu.

Świadectwo jakości  cementu - każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii  cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu -  cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PNB-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

-  oznaczenie  czasu  wiązania  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  
oznaczenie  zmiany  objętości  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do  
betonu.

Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
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-  dla  cementu  pakowanego  (workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub  
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
-  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być   przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.3. Beton wodoszczelny
Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej
- Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami  podanymi w normach 
państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych:

- wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi,
- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu,
- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej,
- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób
 laboratoryjnych, albo wytycznych producentów dodatków.

- Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne.
- Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu woda przez co najmniej 14dni oraz chronić przed 
bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu  uzyskania przez niego wymaganej  wytrzymałości  na 
ściskanie.
- Zasady ustalania składu betonu
-  Skład  betonu  wodoszczelnego  może  być  ustalony  dowolna  metoda  i  powinien  być  sprawdzany 
doświadczalnie  w  drodze  badan  wstępnych  z  uwzględnieniem  rzeczywistych  warunków  wykonywania 
betonu, zakładając, że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości cementu.
- Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić:

-  cechy  fizyczne  wynikające  z  funkcji  i  przeznaczenia  wykonywanego  betonu,  zwłaszcza  cechy  
decydujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne),
- wymagana wytrzymałość betonu zgodnie z norma państwową,
- wymagana konsystencje i urabialność zgodnie z norma państwową,

- Beton wodoszczelny powinien mieć klasę nie niższa ni2 B17,5.
2.4. Beton hydrotechniczny

Cement
-  Do  betonu  hydrotechnicznego  należy  stosować  cementy  o  właściwościach  technicznych  zgodnych
z normami państwowymi pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych spoiw w niniejszych 
ST i normach na beton hydrotechniczny.
-  Ciepło  hydratacji  cementów  do  betonu  hydrotechnicznego  układanego  w  konstrukcjach  masywnych
o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m powinno  być  zgodne z normami  państwowymi lub założeniami 
projektowymi.
- W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatków hydraulicznych ciepło hydratacji należy 
oznaczać łącznie dla cementu i dodatków.
- Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w  konstrukcjach masywnych
o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 5 godz. i nie później niż 
po 10 godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej woda.
-  W  przypadku  przeznaczenia  cementów  do  wykonywania  betonu  hydrotechnicznego  w  konstrukcjach 
masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementów oraz kontrolować ściśle 
ich jakość w ciągu całego okresu trwania budowy.
Kruszywo

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 46



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

-  Do  betonów  hydrotechnicznych  należy  stosować  kruszywo  mineralne  w  postaci  piasków,  żwirów  lub 
kruszyw łamanych, których właściwości  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  określonym  w normach na 
beton hydrotechniczny.
- Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych; stosowanie kruszyw 
zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa 
na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska wodnego.
- Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla piasków do betonu 
zwykłego, z tym że zależnie od położenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek powinien  spełniać 
dodatkowo wymagania zgodnie z normami państwową.
- Żwir  i  kruszywo łamane powinno odpowiadać  wymaganiom normy jak dla betonu  zwykłego,  z  tym że 
zawartość  ziaren  wydłużonych  i  płaskich  nie  powinna  być  większa  niż  20%  w  stosunku  do  masy;
w  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  w  konstrukcjach  hydrotechnicznych  kruszywo
o uziarnieniu do 120mm.
- Ilość frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadać normom państwowym.
Woda
Woda  do  betonu  hydrotechnicznego  powinna  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  normach 
państwowych.
Dodatki i domieszki
-  W  razie  potrzeby  można  stosować  do  betonu  hydrotechnicznego  drobno  zmielone  aktywne  lub 
wypełniające dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilość i wpływ dodatków 
i  domieszek  na  właściwości  mieszanki  betonowej  i  stwardniałego  betonu należy ustalić  w laboratorium 
badawczym. 
-  Dodatki  do  betonu  hydrotechnicznego  można  stosować  jak  do  betonu  zwykłego,  w  ilości  nie 
przekraczającej  20%  ciężaru  cementu,  i  odpowiadać  normom  państwowym  lub  wytycznym  producenta 
dodatków.
- Jako domieszki zabezpieczające beton przed przesiąkaniem wody lub działaniem wód agresywnych można 
stosować  związki  chemiczne,  jednak  użycie  ich  wymaga  uprzedniego  sprawdzenia  dopuszczalności  do 
stosowania.
Właściwości betonu
-  W  zależnosci  od  rzeczywistych  warunków  pracy  beton  hydrotechniczny  powinien  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych.
-  W  zależności  od  sposobu  układania  i  zagęszczania  mieszanki  betonowej,  od  wymiarów  elementów 
konstrukcji  i  od  procentu  zbrojenia,  konsystencja  mieszanki  betonów  hydrotechnicznych  powinna  być 
zgodna polska norma.
-  Hydrotechniczny beton podwodny i  beton w strefie zmiennych położeń zwierciadła  wody powinien  być 
odporny na chemiczne,  niszczące działanie wody. Określenie  stopnia  agresywności  wody jako  środowiska,
w  którym  będzie  znajdował  sie  beton,  wybór  rodzaju  cementu  i  ewentualne  zastosowanie  środków 
podwyższających odporność betonu na działanie wód agresywnych powinny być zgodne z normami
państwowymi.
-  Wodoszczelność  betonu  stref  wewnętrznych  budowli  powinna  być  uzależnione  od  wartości  parcia 
hydrostatycznego. Dla konstrukcji  cienkościennych narażonych na duże parcie wody (stosunek parcia wody 
do grubości konstrukcji) należy przyjmować większa markę wodoszczelności.

2.5. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215]
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;

- Klasa A-I, gatunek St3SX-b
- Klasa A-III, gatunek B500SP

Własnoś  ci mechaniczne i technologiczne stali.  
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.
Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne nieuzbrojony okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne:
 - mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i
prętów gładkich,
-- jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 m ,zaś 0,7 m dla prętów u większych średnicach.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.6. Materiały pomocnicze.
Deskowania
Deskowania  i  związane  z  nimi  rusztowania  powinny  w  czasie  ich  użytkowania  zapewnić  sztywność,  
niezmienność  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  w  nich  elementów  konstrukcji  monolitycznych  (ław 
fundamentowych, podciągów itp). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0m deskowania powinny 
być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej  
strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu  
całkowitym.
Rusztowania
Rusztowania  ramowe  (  np.  typ  „warszawskie”)  należy  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną 
producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym 
zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania 
powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Szczegółowe wymagania.

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; młotki;  
młoty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, nożyce do cięcia  
prętów – ręczne i mechaniczne, zbiornik na wodę.
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.1. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej.
- Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
- opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
- wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.

-  Czas  trwania  transportu,  dobór  środków  i  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca 
układania mieszankę  betonowa o takim stopniu  ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
- Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 
w stosunku do założonej receptura, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka opadowego.
- W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:

-  mieszanka powinna  być  dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez  przeładunku;  w razie  
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
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-  pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewniać  możliwość  stopniowego  ich  
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cieżarowych jest niedopuszczalne.

- Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami).  ilość 
"gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

4.3. Transport za pomoca urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką.
- Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ja w czasie jazdy 
powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek mieszanki  następował  bezpośrednio  nad  miejscem jej 
ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
-  Opróżnianie  pojemnika  samochodowego  powinno  być  dokonywane  do  skrzyni,  jeżeli  dalszy  transport 
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których  
mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.
-  Przy transporcie  mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków  transportowych, temperatury
i czasu transportu zaleca sie przyjmować następujące odległości:

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji 
od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej 
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
-  do  5-8  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i  gęsto  
plastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
-  do  4-5  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i  gęsto  
plastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Zalecenia ogólne

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-
63/B-06251.
-  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  potwierdzonego  
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
- Dozowanie składników
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo,
z dokładnością:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać  
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie  jednak  nie 
powinien być krótszy niż 2minuty.
- Podawanie i układanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich 
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni ,na którą spada. W 
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji  
monolitycznych  należy  w  fundamentach  mieszankę  betonową  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 
rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi,  przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

-  Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami
o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.  Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora.
-Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5-8cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle  
wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.

Deskowanie
Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na dokładność jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po rozszalowaniu.
Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
-  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,
a w prostszych przypadkach można się  kierować  zasadą,  że  powinna ona być  prostopadła  do kierunku 
naprężeń głównych.
-  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,
-obfite zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku  
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura  
powietrza jest wyższa niż 20C. to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu  
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane jest  także  w nocy konieczne jest  wcześniejsze  
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru   wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  jakości  
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
- Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu,
- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Temperatura otoczenia

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w temperaturze  do  -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora  Nadzoru,  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w 
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymałości  15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć  
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3. Pielęgnacja betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  
nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez  
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z  
następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie  
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji  
może nastąpić  po osiągnięciu  przez  beton wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu.
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

-  wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między ziarnami  
kruszywa, przełomów i  wybrzuszeń ponad powierzchnię,
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- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina  
zbrojenia betonu wg  PT. 
- pustki,  raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  
zgodna z PT, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej  
ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  
wymaganiom normy PN-69/B-l0260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
W  miejscach  gdzie  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  -  betonu 
architektonicznego, to  po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio  
po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków  i  porów,  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń 
powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie 
szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i  odwodnione. Beton winien być rozkładany
w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli  grubości  oraz  rzędnych  wg  projektu 
technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania  
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

6.2. Szczegółowe wymagania
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej  
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  
wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.
- Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie
- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
- Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. 
raki,  rysy).  Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni  
danego  elementu,  a  w  konstrukcjach  cienkościennych  nie  więcej  niż  1%;  lokalne  raki  nie  powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.
- Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.
- Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka  
[mm]

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy

5
20

5
15
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sprawdzeniu
łatą  długości  2  m,  z  wyjątkiem  powierzchni 
podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia  w  rzędnych  powierzchni  dla  innych 
elementów

±4
±8

±20
±8
±5

6.3. Wymagania ogólne.
-  Badania składników betonu powinny być  wykonane przed  przystąpieniem  do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.
- Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- cech wytrzymałościowych betonu,
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji.

- Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być 
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
-  Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych 
warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
-  Kontrola  jakości  betonu  w  konstrukcji  może  być  przeprowadzona  za  pomocą  sprawdzonych  metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
-  W  przemysłowych  i  przeciętnych  warunkach  wykonania  betonu  zakres  kontroli  powinien  obejmować 
wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu.
- Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania 
przewidziane  norma  państwową  i  niniejszymi  warunkami  technicznymi  oraz  ewentualnie  inne  badania 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych.
-  Dokumentacja  techniczna  kontroli  jakości  powinna  zawierać  wszystkie  wyniki  badan  betonu 
przewidzianych planem kontroli.

6.4. Kontrola jakości składników betonu.
Cement:
- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości 
na ściskanie,
-  cement  nie  musi  być  badany,  z  wyjątkiem  cech  podanych  wyżej,  jeżeli  jest  przechowywany  zgodnie
z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
- W pozostałych przypadkach są  wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania 
betonu przez sprawdzenie  zgodności  cech fizycznych i  wytrzymałościowych  z wymaganiami odpowiednich 
norm.
- Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego 
z tego cementu.
Kruszywo:
-  dla każdej  dostarczonej  partii  powinna  być  przeprowadzona kontrola w zakresie  badan niepełnych wg 
polskiej normy obejmującym oznaczenia:

- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,
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- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie 
takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że 
mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,
-  bieżące  badanie  kruszywa  (np.  określenie  aktualnej  wilgotności,  zawartości  kruszywa  drobnego  lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.
- Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
Nie należy badać wody wodociągowej.
Domieszki:
- każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

- domieszki do betonu należy  sprawdzić przed użyciem na  zgodność  z odpowiednimi normami, a 
ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.

6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
-  W  przypadkach  gdy  beton  poddawany  jest  specjalnym  procesom  technologicznym,  powinna  być 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
- Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:
-  temperatura  betonu  dojrzewającego  w  warunkach  innych  niż  naturalne  lub  w  warunkach  obniżonej 
temperatury,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne.

6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej
- Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejsza niż 
2 razy na każdą zmianę robocza.
- Różnica pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w
chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:

- ± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
- ± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
- ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

-  Urabialność  powinna  być  sprawdzana  doświadczalnie  przez  próbę  formowania  w  rzeczywistych,  lub 
zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku  prawidłowo  dobranej  urabialności  powinno  się 
uzyskać zagęszczona mieszankę  betonowa o wymaganej  szczelności. Miara tej  szczelności  jest  porowatość 
zagęszczonej mieszanki.

6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na sciskanie
- Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, 
przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę 
oraz  6  próbek  na  partie  betonu.  Zmniejszenie  liczby  próbek  na  partie  do  3  wymaga  zgody  nadzoru 
inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie  betonowania, a  następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma państwową.
- Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 
wymagana wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach.
- Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 28 dni - 
wg polskiej normy.

6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma.
-  Badania  należy  przeprowadzać  na  próbkach  z  betonu  przygotowanego  laboratoryjnie;  dopuszcza  się 
badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton
Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych w laboratorium 
przed  rozpoczęciem  wykonywania obiektu oraz na  próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie składników betonu i sposobu jego
wykonywania.
Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod
warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu.

6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu
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- Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
- Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

-  charakterystykę  betonu, jak  klasę  betonu,  jego cechy fizyczne (np. beton odporny  na wpływy  
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
-  wyniki  badan kontrolnych  wytrzymałości  betonu na  ściskanie oraz typ próbek  stosowanych do  
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.

- Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się  w 
konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania  
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową są m3 i m2

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez Inżyniera i  
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić:
- rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas 
wykonania budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z 
normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
- protokóły badań materiału,
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

8.3. Odbiór końcowy deskowań.
Odbiór deskowań
-  Do  odbioru  deskowań  powinny  być  przedłożone  dokumentacje  wymienione  wyżej  oraz  dziennik 
wykonywania  deskowań, jeżeli  taki  był  prowadzony na danej  budowie,  albo zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące danego rodzaju deskowania.
-  Odstępstwa  od  postanowień  projektu  lub  instrukcji  wykonywania  deskowań  systemowych 
inwentaryzowanych powinny  być  uzasadnione zapisem w dzienniku  budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
- Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania  deskowania powinno  być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.
- Ocena  jakości materiałów przy odbiorze  deskowania powinna  być  dokonywana  pośrednio na podstawie 
zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  o  jakości  materiałów  lub  elementów  wystawionych  przez 
producentów.
- Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:

-  przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność  w trakcie  
betonowania),

- szczelność deskowania,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
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- usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

- Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m
wysokości - 1,5 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,

Ocena wykonania   deskowań  
- W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
-  W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu  obiektu lub  powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy  uznać  za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie.
- Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki  betonowej powinno  być 
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Dokumentacja z odbioru i ocena   jakości   wykonania zbrojenia  
-  Z  dokonanego  odbioru  zbrojenia  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinny  być  podane  numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu,
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o
dopuszczenie do betonowania.
- Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:

- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

-  Niezależnie  od  protokołu  odbioru  zbrojenia,  dokonanie  odbioru  zbrojenia  wraz  z  wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.
Odbiór   k  ońcowy elementów betonowych i żelbetowych  
- Dokumenty stanowiące podstawę odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, '
- dzienniki robót (je2eli takie były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
-  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem budowy,  
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

- Badanie konstrukcji
Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być 
poddana sprawdzeniu i ocenie:

-  prawidłowość  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów  oraz  zgodność
z  projektem  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość  ustawienia  części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli
w  planie  i  jej  rzędnych  wysokościowych  itp.;  sprawdzenie  powinno  być  wykonane  przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan,
- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
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Przy sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów należy  wymagać,  aby  łączna  powierzchnia  ewentualnych 
raków nie była większa ni2 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej ni2 5 % przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej
normie.
- Ocena wykonanych konstrukcji

- Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik 
ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami 
niniejszych warunków.
-  Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania  lub
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami.
-  W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  badan  konstrukcji  niezgodności  z  wymaganiami  podanymi
w  niniejszych  warunkach  oraz  w  razie  uznania  całości  lub  części  wykonywanych  konstrukcji  za  
niezgodne z wymaganiami projektu i  niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
- Konstrukcja lub jej cześć zagrażajaca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Ustalenia szczegółowe

Płaci  się za ustaloną ilość  m3 (lub i)  m2 wg ceny jednostkowej.  Cena jednostki  obmiarowej  ustalana wg 
warunków przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 196-1:1996      Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Część  A  Roboty  ziemne  i  konstrukcyjne,  zeszyt  5.  Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe.

Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne  wykonywania  robót  budowlano  montażowych  w okresie  obniżonych  
temperatur.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z  dnia  7  lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (Dz.  U.  1994 nr  89  poz.  414)  z  późniejszymi 
zmianami.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji monolitycznych, betonowych i żelbetowych w budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla 
Remizy OSP. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych  w  pkt.1.1  opracowania.  Ustalenia  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji  i  elementów  betonowych  i  żelbetowych  w 
projektowanym budynku

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  elementach  konstrukcyjnych  objętych  kontraktem  obejmują 
wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
- układanie zbrojenia,
 -układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu.
Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie:

Ławy, stopy fundamentowe betonowe
Ławy betonowe wykonane z masy betonowej C20/25, zbrojone prętami 4ø16 ze stali B500SP powiązanymi  
strzemionami z prętów ø8 ze stali ST3SX w rozstawie co 25cm. Ławy należy posadowić na warstwie chudego 
betonu.

Wieńce żelbetowe
Wieńce żelbetowe wykonane z masy betonowej C20/25, zbrojony podłużnie czterema prętami ø12mm ze  
stali B500SP powiązanymi strzemionami z prętów ø8mm ze stali St3SX w rozstawie co 20cm. 

Schody żelbetowe wraz ze spocznikami
Schody zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone przęsłowe prętami o średnicy ø12 w rozstawie co 12cm 
dołem, zbrojenie podporowe ø12 w rozstawie co 12cm górą, strzemiona  ø8 w rozstawie co 20cm, ze stali  
B500SP(stal konstrukcyjna) oraz St3SX(strzemiona).

Belki spocznikowe
Belki spocznikowe zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone prętami o średnicy 3ø12, 3ø16mm ze stali 
B500SP oraz strzemionami dwuciętymi ø8mm co 15cm ze stali  ST3SX.

Płyty żelbetowe
Płyta żelbetowy gr 15cm wykonany z masy betonowej C20/25, zbrojony prętami ø12mm ze stali B500SP
w rozstawie co 15cm zbrojenie główne dołem, zbrojenie podporowe ø12mm ze stali B500SP w rozstawie co  
15cm górą oraz strzemiona ø8mm ze stali St3SX w rozstawie co 20cm. 

Nadproża żelbetowe
Nadproża żelbetowe o wymiarach zgodnych z  rysunkami konstrukcyjnymi,  wykonane z  masy betonowej  
C20/25, zbrojenie prętami ø12 dołem i górą (wg rysunków konstrukcji) powiązanymi strzemionami z prętów  
ø8mm ze stali St3SX w rozstawie wg rysunków konstrukcji. 

Belki i słupy
Belki i słupy monolityczne żelbetowe. Zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone prętami o średnicy ø12 ze 
stali B500SP oraz strzemionami ø8mm co 15/20cm ze stali St3SX wg rysunków konstrukcji.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku 
oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton zwykły

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630.
Do  przygotowania  masy  betonowej  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia  z  wyjątkiem  wód 
mineralnych,  ze  studni,  z  rzeki  lub  jeziora  o  ile  nie  zawierają  związków  siarkowych,  kwasowych  czy  
zasadowych.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
-  posiadać  frakcje  o  różnych  wymiarach,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0.25÷0.5mm,  piasek 
średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 
W zależności  od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 
najmniejszego  wymiaru  przekroju  poprzecznego  oraz  od  odległości  w  świetle  między  prętami  leżącymi
w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
- Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
Cement portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, Cement portlandzki marki „35” do betonów B20 ÷  
B35.
-  Do każdej  partii  dostarczanego  cementu  musi  być dołączone  świadectwo jakości  (atest).  Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
-  Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej 
trzywarstwowe,  wg  PN-76/P-79005.  Masa worka z  cementem powinna wynosić  50,2  kg  lub  25 kg .  Na 
workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

- oznaczenie   
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem
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- data wysyłki
- termin trwałości cementu.

- Świadectwo jakości cementu - każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
- Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi  
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
- Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu - cement pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg  normy  PNB-30000:1990.  Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest
z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

-  oznaczenie  czasu  wiązania  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  
oznaczenie  zmiany  objętości  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do  
betonu.

- Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
-  dla  cementu  pakowanego  (workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub  
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
-  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach  
zamkniętych.
-Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być   przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.3. Stal zbrojeniowa   [ PN-82/H-93215 ]  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;
- Klasa A-I, gatunek St3SX
- Klasa A-III, gatunek B500SP

Własno  ś  ci mechaniczne i technologiczne stali.  
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023./06.

Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
-  Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  
nieuzbrojony okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 m ,zaś 0,7 
m dla prętów u większych średnicach.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków.

2.4. Materiały pomocnicze.

Deskowania
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Deskowania  i  związane  z  nimi  rusztowania  powinny  w  czasie  ich  użytkowania  zapewnić  sztywność, 
niezmienność  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  w  nich  elementów  konstrukcji  monolitycznych  (ław 
fundamentowych, podciągów itp.). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0m deskowania powinny  
być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej 
strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu 
całkowitym.

Rusztowania
Rusztowania  ramowe  (  np.  typ  „warszawskie”)  należy  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  
producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym  
zakresie.  Montaż  powinien  odbywać  się  pod  nadzorem  uprawnionej  osoby.  Odbiór  ustawionego 
rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika  
budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Roboty betonowe

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; młotki;  
młoty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, nożyce do cięcia 
prętów – ręczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  i  przystosowanymi  do  tego  celu  środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń  stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. Użyte środki transportowe podlegają akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
5.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czysto  ść   powierzchni zbrojenia.  
- Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać
- np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń . Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodujący i  zmian we właściwościach technicznych stali  ani późniejszej ich 
korozji.

Przygotowanie zbrojenia
-  Pręty  stalowe użyte  do wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny być  wyprostowane.  W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali  zbrojeniowej należy ją  prostować. Cięcie i  gięcie stali  zbrojeniowej 
należy wykonywać mechanicznie.
-  Haki,  odgięcia  prętów  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji  Projektowej
z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042.

Monta  ż   zbrojenia  
-  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawienie  szalowania 
bocznego.
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
-  Szkielety  płaskie  i  przestrzenne  po  ich  ustawieniu  i  ułożeniu  w  deskowaniu  należy  łączyć  zgodnie  z 
rysunkami roboczymi przez spawanie.
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- Łączenie prętów należy wykonywać  zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni  jedynie  spawacze  wykwalifikowani,  mający  odpowiednie 
uprawnienia.
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:

- w dwóch rzędach prętów skrajnych
- każde skrzyżowanie,
- co drugie w szachownicę.

-  Zamknięcia strzemion należy umieszczać  na przemian. Przy  stosowaniu spawania skrzyżowań  prętów i 
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać  4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaski  .  Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola jakości zbrojenia

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją 
Techniczną oraz podany i powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed zabetonowaniem.

Badania stali na budowie
Badaniu stali na budowie należy poddać  każdą  osobną  partię  stali nie większą  od 60 ton. Z każdej partii 
należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może 
być  przeznaczona do zbrojenia  tylko wówczas,  jeśli  na  próbkach zginanych nie  następuje  pęknięcie  lub 
rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu stal badana może być 
użyta tylko za zezwolenie Inwestora.

Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany w Dokumentacji 
Projektowej  i  czy  są  zgodne  ze  świadectwa  i  jakości  i  protokołami  odbiorczymi.  Sprawdzenie  ułożenia 
zbrojenia wykonuje się  przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką  i  porównanie z 
Dokumentacją Techniczną oraz PN -63/B-06251.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr l. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 
rysunku  nic  powinna  przekraczać  -  10mm.  Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do 
zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. Różnice w rozstawie między pręta i główny i w belkach 
nie powinny przekraczać + 0.5cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm.

6.2. Kontrola jakości betonu
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej  
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.
- Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie
- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
- Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np.  
raki,  rysy).  Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni  
danego  elementu,  a  w  konstrukcjach  cienkościennych  nie  więcej  niż  1%;  lokalne  raki  nie  powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.
- Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.
- Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczalnymi.
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Odchylenia Dopuszczalna odchyłka  
[mm]

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

5
20

5
15

±4
±8

±20
±8
±5

6.3. Wymagania ogólne dla betonu
-  Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.
- Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- cech wytrzymałościowych betonu,
-  prawidłowości  przebiegu  twardnienia  betonu,  terminów  rozdeskowania  oraz  częściowego  lub  
całkowitego obciążenia konstrukcji.

- Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być  
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych 
warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
-  Kontrola  jakości  betonu  w  konstrukcji  może  być  przeprowadzona  za  pomocą  sprawdzonych  metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
-  W  przemysłowych  i  przeciętnych  warunkach  wykonania  betonu  zakres  kontroli  powinien  obejmować 
wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu.
- Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny  być uwzględnione  badania 
przewidziane  norma  państwową  i  niniejszymi  warunkami  technicznymi  oraz  ewentualnie  inne  badania 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych.
-  Dokumentacja  techniczna  kontroli  jakości  powinna  zawierać  wszystkie  wyniki  badan  betonu 
przewidzianych planem kontroli.

6.4. Kontrola jakosci składników betonu

Cement:
- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości  
na ściskanie,
-  cement  nie musi  być badany,  z  wyjątkiem cech podanych wyżej,  jeżeli  jest  przechowywany zgodnie  z 
wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
- W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania 
betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich 
norm.
- Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego 
z tego cementu.

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 65



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Krus  z  ywo:  
-  dla każdej  dostarczonej  partii  powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepełnych wg 
polskiej normy obejmującym oznaczenia:

- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,

- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie 
takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że  
mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,
-  bieżące  badanie  kruszywa  (np.  określenie  aktualnej  wilgotności,  zawartości  kruszywa  drobnego  lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.
- Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych.  
Nie należy badać wody wodociągowej.

Domieszki:
-  każda  partia  domieszek  lub  dodatków  powinna  mieć  zaświadczenie  o  jakości  wystawione  przez  
producenta,
- domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto 
barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.

6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
-  W  przypadkach  gdy  beton  poddawany  jest  specjalnym  procesom  technologicznym,  powinna  być 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
- Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej 
temperatury,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne.

6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej.
- Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejsza niż  
2 razy na każdą zmianę robocza.
-  Różnica  pomiędzy  przyjęta  konsystencja  mieszanki  a  konsystencja  kontrolowana  w  chwili  układania 
mieszanki nie powinna być większa niż:

± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

-  Urabialność  powinna  być  sprawdzana  doświadczalnie  przez  próbę  formowania  w  rzeczywistych,  lub 
zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku  prawidłowo  dobranej  urabialności  powinno  się  
uzyskać zagęszczona mieszankę betonowa o wymaganej szczelności. Miara tej szczelności jest porowatość  
zagęszczonej mieszanki.

6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie.
- Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu,  
przy czym nie może być mniejsza niż:
- 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie betonu.  
Zmniejszenie liczby próbek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, 
po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie
z norma państwową.
- Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać  
wymagana wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach.
- Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 28 dni - 
wg polskiej normy.

6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu.
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma.
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-  Badania  należy  przeprowadzać  na  próbkach  z  betonu  przygotowanego  laboratoryjnie;  dopuszcza  się  
badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton.
Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych w laboratorium 
przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie składników betonu i sposobu jego  
wykonywania.
Dopuszcza  się  badanie  przepuszczalności  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji  pod  warunkiem,  że  nie 
powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu.

6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu.
- Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
- Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

-  charakterystykę betonu, jak klasę  betonu, jego cechy fizyczne (np.  beton odporny na wpływy  
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki  badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do  
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.

-Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników  
oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się
w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Obmiaru należy dokonać zgodnie z załącznikiem graficznym oraz poniższym opisem:
- Beton oblicza się w metrach sześciennych.
- Stal w tonach.
- Szalunki oblicza się w metrach kwadratowych.
- Nie potrąca się z obmiaru otworów o objętości mniejszej niż 0,05 m3.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór koncowy

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić:
-  rysunki  konstrukcyjne  łącznie  z  ewentualnymi  naniesionymi  na  nie  zmianami  dokonywanymi  
podczas wykonania budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z 
normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 CEM I 
32,5R
- protokoły badań materiału,
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

8.3. Odbiór końcowy deskowań

Odbiór deskowań
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-  Do  odbioru  deskowań  powinny  być  przedłożone  dokumentacje  wymienione  wyżej  oraz  dziennik  
wykonywania deskowań, jeżeli  taki  był prowadzony na danej  budowie,  albo zapisy w dzienniku budowy  
dotyczące danego rodzaju deskowania.
-  Odstępstwa  od  postanowień  projektu  lub  instrukcji  wykonywania  deskowań  systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
- Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane  przy  dostawie  tych  materiałów  na  budowę.  Ocena  jakości  materiałów  przy  odbiorze 
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń  
o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.
- Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:

-  przekroje  i  rozstawy  stojaków  (podpór)  oraz  ich  usztywnienie  (niezmienność  w  trakcie  
betonowania),
- szczelność deskowania,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

- Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 
mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,

Ocena wykonania deskowań
- W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość  
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie.
- Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i  układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia
-  Z  dokonanego  odbioru  zbrojenia  należy  sporządzić  protokół,  w  którym powinny  być  podane  numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych 
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
- Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:

- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

-  Niezależnie  od  protokołu  odbioru  zbrojenia,  dokonanie  odbioru  zbrojenia  wraz  z  wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.

Odbiór końcowy elementów betonowych i Żelbetowych
- Dokumenty stanowiące podstawę odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, '
- dzienniki robót (je2eli takie były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
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- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
-  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji  technicznej  lub  związane z  procesem budowy,  
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

- Badanie konstrukcji
Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być  
poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z  
projektem  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość  ustawienia  części  
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli 
w  planie  i  jej  rzędnych  wysokościowych  itp.;  sprawdzenie  powinno  być  wykonane  przez  
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan,
prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakości  powierzchni  betonów należy wymagać,  aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa ni2 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach  cienkościennych 
nie więcej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej ni2 5 % przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów  
lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie.
- Ocena wykonanych konstrukcji

- Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik  
ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami 
niniejszych warunków.
-  Deskowanie  lub  zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do  
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub  
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami.
- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszych  warunkach  oraz  w  razie  uznania  całości  lub  części  wykonywanych  konstrukcji  za  
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
- Konstrukcja lub jej cześć zagra2ajaca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Wymagania ogólne.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Jednostka obmiarowa dla robót betonowych.

Płaci  się za ustaloną ilość m3 (lub i)  m2 wg ceny jednostkowej.  Cena jednostki  obmiarowej ustalana wg 
warunków przetargowych.

9.3. Jednostka obmiarowa dla robót zbrojarskich.
Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram).
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się 
stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach  
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997       Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
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PN-B-30000:1990        Cement portlandzki.
PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A Roboty 

ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne  wykonywania  robót  budowlano  montażowych  w okresie  obniżonych  

temperatur.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE

SST 008
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów  z  pustaków  ceramicznych  występujących  w  ścianach  nośnych  i  działowych  budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych projektowanego obiektu.
Ściany konstrukcyjne gr. 25cm z pustaków ceramicznych systemu POROTHERM (Porotherm 25 P+W) 
Ściany działowe gr. 12cm z pustaków ceramicznych (POROTHERM 11,5 P + W).

1.4. Określenia podstawowe.
Techniczną.  Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  SA  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST zawartymi w SST-00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  
ST-00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga  akceptacji  zarządzającego realizacją  umowy.  Odstępstwa od projektu  mogą jedynie  związane  z 
dostosowaniem robót  murowych  do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia 
materiałów ujętych  w projekcie  przez  inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  własnościach.  Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony  
środowiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Woda do zapraw.

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwłaściwsza 
wodą  jest  woda  spożywcza,  pozbawiona  nadmiernej  ilości  związków  mineralnych,  czysta  chemicznie  i  
biologicznie  –  bez związków  organicznych. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Pustaki ceramiczne.
POROTHERM 30P+W  
Wymiary: 250×373×238mm 
POROTHERM 11.5P+W  
Wymiary: 115×498×238mm

2.4. Zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane do murów:

- zaprawy cementowe
- zaprawy cementowo-wapienne
- termoizolacyjna zaprawa murarska POROTHERM TM

Zaprawa cementowa:
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane 
zwykłe.
- Przygotowanie zapraw do robót murarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
-  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej  
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy murarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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-  Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-
19701;1997  .Cementy  powszechnego  użytku.  Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować  cement  z  
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta  
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez  
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
- Do zaprawy Porotherm TM należy stosować kruszywo perlit, czyli naturalną spienioną skałę pochodzenia 
wulkanicznego.

Zaprawy cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane 
zwykłe.
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
-  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej  
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997.
- Cementy powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta  
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez  
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Z  aprawy ciepłochronne  
Przygotowanie gotowej zaprawy ciepłochronnej.
Do murowanie zewnętrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej 
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia 
izolacyjność cieplną muru o  ok.  15% oraz  zapewnia  jednorodność termiczną przegrody.  Użycie  zaprawy 
termoizolacyjnej  niweluje również ewentualne skutki błędów wykonawczych.  Można przygotowywać ją w 
betoniarce  lub  za  pomocą  ręcznego  wolnoobrotowego mieszadła,  trzymając  się  zaleceń podanych  na 
opakowaniu. Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych  należy  stosować zwykłe  zaprawy  murarskie.  Ważne  jest,  by  zaprawa miała  odpowiednią 
konsystencję.  Zbyt  płynna będzie ściekać w otwory pustaków,  a zbyt  gęstą trudno będzie rozprowadzić. 
Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową.

3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
- przenośnych zbiorników na wodę
- podstawowe narzędzia bezpośredniego użytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, młotek murarski, pion,  
poziomica, łata murarska, sznur murarski, warstwomierz i kątowniki murarskie
- narzędzia i sprzęt pomocniczy: kastra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokołowe, taczki 
dwukołowe, rusztowania wewnętrzne.
-  narzędzia  i  sprzęt  do  montażu  elementów  prefabrykowanych  przeznaczone  do  rektyfikacji  
położenia elementów.

4. TRANSPORT.
Transport  materiałów  ceramicznych  w  kontenerach,  bezpośredni  rozładunek  ze  środków  transportu 
zewnętrznego na miejsce składowania przy obiekcie.
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno 
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.
Transport prefabrykatów obejmuje załadunek elementów na placu wytwórni, przewóz, wyładunek na placu  
składowym budowy, ewentualne podstawienie środka transportowego w strefę zasięgu żurawia kołowego i  
wykonanie tzw. montażu "z kół". Środki transportowe powinny być dostosowane do przewozu danego typu  
prefabrykatów

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Wymagania ogólne:
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
- Mury nalewy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3. Mury z pustaków POROTHERM.
W porównaniu z tradycyjnymi cegłami i pustakami ceramicznymi wznoszenie ścian w systemie Porotherm  
nie  tylko  nie  wymaga  od  murarza  żadnych  nowych  umiejętności,  ale  znacznie  te  prace  ułatwia.  Przy 
wznoszeniu  jednowarstwowych  ścian  w  systemie  Porotherm  podobnie  jak  w  innych  technologiach, 
obowiązują konkretne zalecenie montażowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich 
atutów  tej  technologii,  w  tym  sprawnego  i  szybkiego  wykonawstwa.  Wykonując  ścianę  z  pustaków 
Porotherm  przygotujmy  się,  że  murować  będziemy  z  elementów  większych  niż  pustaki  tradycyjne,  co  
pozwoli  na  znacznie  szybsze wykonanie  danego  zakresu robót.  Ułatwieniem w stosunku  do murowania
z  pustaków  tradycyjnych  jest  to,  iż  pustaki  Porotherm  nie  wymagają  stosowania  zaprawy  w  spoinach  
pionowych dzięki nowoczesnemu połączeniu na pióro i wpust. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy  
sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które 
pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ja na ścianie 
fundamentowej  (lub  piwnicznej)  pod  pierwsza  warstwa  pustaków  Porotherm.  Najwygodniej  wykonać 
izolacje ze specjalnej folii lub papy, układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakład.
Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie  
może być niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych.
Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie gotowej  
zaprawy ciepłochronnej  Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. 
Zastosowanie  jej  poprawia izolacyjność cieplna muru o  ok.  15% oraz  zapewnia  jednorodność termiczna  
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przegrody.  Użycie  zaprawy termoizolacyjnej  niweluje  również  ewentualne skutki  błędów wykonawczych.  
Można przygotowywać ja w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się 
zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia 
oraz do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa 
miała odpowiednia konsystencje. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęsta trudno będzie  
rozprowadzić.  Ziarna  kruszywa  nie  mogą  być  zbyt  duże  i  ostre,  bo  mogłyby  uszkodzić  izolacje  
przeciwwilgociowa.
Poziomowanie  podłoża.  Podłoże  pod  pierwsza  warstwę  pustaków  musi  być  równe.  Trzeba  je 
wypoziomować,  aby  uniknąć  spotęgowania  odchyleń  podczas  murowania.  Można  to  zrobić  przy  użyciu 
poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.
Przygotowanie  pustaków.  Istotne  jest,  aby  przed  rozpoczęciem  murowania  zwilżyć  pustaki,  co  pozwala 
zapobiec  zbyt  szybkiemu  oddawaniu  wody  przez  zaprawę.  Odpowiednia  ilość  wody  niezbędna  jest  do 
prawidłowego  wiązania  zaprawy  murarskiej  i  do  tego,  by  po  zakończeniu  procesu  wiązania  miała  ona 
odpowiednia  wytrzymałość.  Szczególnej  staranności  należy  dołożyć  w  przypadku  murowania  w  okresie 
wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków 
strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny 
stykającej się z zaprawa.
Pierwsza warstwa zaprawy. Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku 
murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, która  
wykonujemy  z  zaprawy  murarskiej  rozłożonej  równomiernie  na  całej  szerokości  muru.  W  przypadku 
murowania  pustaków  na  fundamencie  warstwę  wyrównawcza  a  układa  się  na  poziomej  izolacji  
przeciwwilgociowej  z  papy  lub  specjalnych  folii  izolacyjnych.  Po  wypoziomowaniu  podłoża,  zwilżeniu 
pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić do murowania.
Zaczynamy murowanie. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od rodzaju 
pustaków  przeznaczonych  na  ściany  jednowarstwowe,  narożnik  można  wykonać  tylko  z  podstawowych 
elementów  pełnowymiarowych  (Porotherm  25  P+W)  albo  przy  użyciu  elementów  uzupełniających:  
połówkowych i narożnikowych. Trzeba pamiętać o naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie pustaka, 
dostawianego w narożu do powierzchni czołowej pustaków, ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków 
sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym młotkiem.
Kolejne warstwy narożników. W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy pustaków  
zanim wypełni się odcinki ścian pomiędzy nimi. Fachowo określa się to „wyciąganiem narożników”. Pustaki
w  narożnikach  muszą  być  ułożone  naprzemiennie.  Należy  zadbać  o  uzyskanie  jednakowego  poziomu 
kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach.
Sprawdzanie  pionu.  Kontrole  pionowego  wykonania  muru  powinno  się  przeprowadzać  przy  użyciu 
poziomicy,  po  ułożeniu  każdej  kolejnej  warstwy  pustaków  w  narożniku.  Kontrole  poziomego  ułożenia 
pustaków pomiędzy Narożnikami, umożliwi rozciągniecie sznurka murarskiego.
Łączenie poziome. Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiędzy 
pustakami.  Niezbędna jest  jedynie spoina pozioma.  Zaprawy używa się wiec tylko do łączenia kolejnych 
warstw pustaków, nakładając ja kielnia murarska, koniecznie równomiernie, na cała górna powierzchnie już  
ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 
mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 
równego 250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie 
zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 
sprawdzenia  nośności  muru  z  uwzględnieniem  rzeczywistej  szerokości  spoiny.  Należy  mieć  jednak  na  
względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 
Uwaga! zaprawę należy układać na całej szerokości muru.
Łączenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich  
boczne  powierzchnie  są  tak  wyprofilowane,  że  polaczenie  to  zapewnia  odpowiednia  wytrzymałość
i szczelność muru. Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już  
ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy.
Ustawianie pustaków. Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina się 
pomiędzy  gotowymi  naro6nikami.  Ułatwia  on  zachowanie  jednego  poziomu  dla  wszystkich  pustaków 
układanych  w  warstwie.  Ustawienie  pustaka  dopasowuje  się  do  wysokości  sznurka  i  uło6enia  innych 
pustaków, korzystając przy tym z gumowego młotka.
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Ściana pomiędzy narożnikami. Wykonuje się ja dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy 
pustaków. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy poziom pustaków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym 
mogą pionowe łaty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników.
Przewiązania w murze. Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich  
przewiązanie.  Spoiny  pionowe  w  sąsiadujących  ze  sobą  warstwach  w  żadnym  wypadku  nie  mogą  się  
pokrywać, lecz musza być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O  
ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesuniecie wynoszące pół pustaka w dwóch  
sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o niemodularnej długości (tj. różnej od n x  
12,5  cm)  konieczne  jest  stosowanie  elementów  uzupełniających  w  postaci  pustaków  docinanych,  które 
zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, ni6 10 cm przewiązanie. Przewiązanie  
elementu  murowego  uzupełniającego  nie  może  być  jednak  mniejsze  niż  4  cm.  Przewiązania  takie  nie  
powinny pokrywać  się  ze  sobą w kolejnych warstwach.  Pustaki  docinane należy wmurowywać  w miarę 
możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Ewentualne ubytki pustaków w ścianach  
jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić ciepłochronna zaprawa murarska Porotherm TM 
lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska Porotherm TO.
Łączenie  ściany  zewnętrznej  i  wewnętrznej  nośnej.  Wewnętrzna  ścianę  nośna  z  pustaków  Porotherm 
najlepiej  budować  równocześnie  ze  ścianą  zewnętrzną.  Łączy  się  je  ze  sobą  wpuszczając,  w  co  drugiej  
warstwie pustak ściany wewnętrznej na głębokość 10 - 15 cm w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być  
ocieplone  5-cm  warstwa  styropianu.  Materiał  ten  rekompensuje  lokalne  zwiększenie  przewodności 
termicznej ściany spowodowane większa przewodnością termiczna pustaków ścian wewnętrznych nośnych. 
W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i 
połączyć z nią zaprawa murarska. Jeżeli ścianą wewnętrzna będzie wznoszona później, należy przewidzieć  
możliwość wsunięcia jej pustaków w ścianę zewnętrzną poprzez wykonanie "strzępi".
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych  
(zewnętrznych i wewnętrznych), jednak trzeba pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych 
kotew  ocynkowanych.  Posłużą  one,  jako  łączniki  pomiędzy  ścianą  nośna  a  działowa.  Jednym  końcem  
powinny być zatopione w zaprawie tworzącej pozioma spoinę ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie  
ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualna szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 
cm) wypełnia s się zaprawa murarska lub pianka montażowa.
Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej . Po zakończeniu dnia 
pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folia lub papą ostatniej warstwy pustaków i świeżej zaprawy. Zapobiega 
to  rozmywaniu  zaprawy  przez  deszcz.  Należy  również  chronić  "koronę"  już  wykonanego  muru  przed  
opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w 
drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę.
Docinanie pustaków. Jeśli ściany budynku nie maja modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich 
tylko z pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio  
pod  stropem  trzeba  będzie  przyciąć.  Do  ciecia  można  użyć  ręcznej  pilarki  brzeszczotowej  z  napędem  
elektrycznym lub piły stołowej z tarcza diamentowa.
Wmurowanie dociętych elementów. Pustaki docięte powinno się wmurowywać w środkowej części ściany,  
możliwie jak najdalej od jej narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o przesunięciu  
spoiny pionowej  -  w tym wypadku wynosi  ono minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej  warstwie 
pustaków.  Niezbędne  jest  przy  tym  wypełnienie  zaprawa  pionowych  połączeń  pomiędzy  pustakami 
dociętymi a pełnowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź 
ubytków w murze elementami  o większej  przewodności  cieplnej,  np.  cegłami pełnymi (chyba,  że ściana
w tym miejscu zostanie ocieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do  
stosowania pustaków nieprzycinanych.
Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach  
ściany. Są to nie tylko połączenia dociętych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia,  
w  których  wyprofilowana  na  pióro  i  wpust  boczna  powierzchnia  jednego  pustaka  musi  być  zespolona
z gładka czołowa powierzchnia  innego,  na przykład w narożach i  skrzyżowaniach ścian.  Spoiny pionowe 
niezbędne są również przy łączeniu narożnych elementów kieszeniowych (dotyczy tylko narożników ścian
z pustaków Porotherm 44 P+W).
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Pustaki połówkowe. Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworów 
na okna i drzwi, które zaleca się projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania pustaków.
Wiercenie otworów. W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki 
elektryczne  lub  na  przeprowadzenie  rur  przez  ścianę.  Robi  się  to  za  pomocą  wiertnicy  lub  wiertarki
z przymocowanym wiertłem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otworów w ścianach nie zaleca się 
stosować elektronarzędzi z udarem.
Wykonywanie  bruzd.  Aby  wykonać  bruzdy  pod  przewody  instalacyjne,  trzeba  zrobić  w  ścianie  dwa  
równoległe  nacięcia  piła  tarczowa.  Potem za  pomocą  młotka  i  przecinaka  wybija  się  fragment  pustaka 
pomiędzy  nacięciami.  W  powstała  bruzdę  można  wkładać  rury  instalacji  wodnej,  kanalizacyjnej  lub  
centralnego  ogrzewania.  Do  wykonania  bruzd  można  również  użyć  bruzdownicy.  Przewody  instalacji 
elektrycznej układa się najczęściej na powierzchni ścian i przykrywa tynkiem.
Montaż nadproża Porotherm 23.8 Wykonuje się je z gotowych belek nadpro6owych, tzw. wysokich, nad 
otworami  drzwiowymi  i  okiennymi,  zarówno w ścianach zewnętrznych jak  i  wewnętrznych.  Zależnie  od  
grubości  i  przeznaczenia ściany,  nadproże może się składać z  rożnej  liczby belek.  Głębokość ich oparcia
w murze zależy od szerokości otworu i wynosi minimum 12,5cm. Belki ustawia się węższą strona na warstwie 
zaprawy cementowej o grubości 12mm. Przy nadprożach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpór 
montażowych. 
Wkładka termoizolacyjna. Nadproże w ścianie zewnętrznej musi mieć ocieplenie, dlatego pomiędzy belkami 
(czterema lub pięcioma, zależnie od grubości ściany) trzeba umieścić wkładkę termoizolacyjna grubości od 
8÷12cm. Zaraz po zmontowaniu na ścianie zestaw belek powinno się mocno skręcić drutem wiazałkowym -  
ze względów bezpieczeństwa, aby nadproże nie spadło z muru.
Nadproże gotowe. Wielką zaleta belek nadprożowych Porotherm 23.8 jest to, że po oparciu na murze od 
razu pełnia funkcje nośną. Ponadto w prosty sposób zapewniają ciągłość warstwy ściany, ponieważ wysokość 
belek  nadprożowych  jest  równa  wysokości  pustaków  ściennych,  a  grubość  nadproża  można  dokładnie 
dopasować  do grubości  ściany.  Ceramiczna powierzchnia  nadproża  i  ściany  tworzą  jednorodne  i  równe  
podłoże pod tynk, co zapobiega jego spękaniu na styku podłoża ze ścianą. 
Montaż nadproży Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 Nadproża wykonywane przy użyciu belek 11.5 lub 14.5  
tzw.  niskich,  podobnie  jak  nadproża  Porotherm  23.8,  stosuje  się  do  przekrywania  otworów  okiennych
i drzwiowych w różnych rodzajach  ścian. Powinny być one jednak projektowane indywidualnie, ponieważ 
wymaganą nośność uzyskują dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustaków lub cegieł pełnych. 
Belki również układa się na zaprawie cementowej grubości 12mm. Głębokość ich oparcia w murze zależy od  
szerokości otworu i powinna wynosi c minimum 12,5cm.
Nadmurowanie belek. Aby uzyskać wymagana nośność nadproża, belki Porotherm 11.5 i 14.5 nadmurowuje 
się cegła pełna lub przyciętymi pustakami Porotherm. Również ten rodzaj nadproża zależy od szerokości  
otworu. Gdy nadproża nadmurowujemy pustakami Porotherm, wyjątkowo należy zastosować spoję pionowa 
o  grubości  12mm  przy  polaczeniu  na  pióro  i  wpust.  Podpory  montażowe  można  usunąć  dopiero  po 
stwardnieniu zaprawy, czyli po upływie 7 - 14 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. 
Wymagania  i  badania  przy  obiorze”,  PN-68/B-10024  „Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych 
elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować  
pod  względem  ich  jakości.  Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w 
porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i  wyroby  
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
Mury spoinowe Mury niespoinowe

Zwichrowania
i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu:
- na wysokości 1m
-na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia  każdej  warstwy  od 
poziomu:
- na 1m długości
- na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia  górnej  warstwy  od 
poziomu:
- na 1m długości
- na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach:
- do 100cm
szerokość
                                  wysokość
- ponad 100cm              szerokość
                                    wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5

+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5

+15, -10

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne” . Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru.
- Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 
-  Wysokość ścianki  działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na  
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.
- Słupy oblicza się w metrach ich wysokości odpowiednio od przekroju poprzecznego.
- Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.
- Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.
- Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  robót  murowych  powinien  odbyć  się  przed 
wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych.  Podstawą  do  odbioru  robót  powinny  stanowić 
następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
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- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne". 

9.2. Szczegółowe ustalenia 
Płaci  się  za  wykonana  i  odebrana  ilość  m²  powierzchni  muru  według  skalkulowanych  w  kosztorysie 
ofertowym cen jednostkowych, które obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiałów i sprzętu
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
-  ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na wysokości
do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycji.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 12011-1997 r. cegły kratówki
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie.
PN-ISO-9000  -  (Seria  9000,9001,9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i  
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych Część A -  zeszyt  3 „Konstrukcje  murowe", 
wydanie ITB - 2005 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262100-2
MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

SST 009
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  budową  i  eksploatacją  rusztowań.  Specyfikacja  techniczna  SST  jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe zadania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z:

- montażem rusztowania,
- eksploatacją rusztowania,
- demontażem rusztowania.

1.4. Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zostały podane w SST  001.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną 
rusztowania  (zawierającą  instrukcję  montażu  i  eksploatacji  rusztowania,  opracowaną  przez  producenta 
rusztowania), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
Rusztowanie powinno posiadać:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

2.3. Rodzaje materiałów.
Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.

-  Ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowania  należy  wykonać  zgodnie  ze  wszystkimi  wytycznymi  i  zaleceniami  
producenta, przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
materiały oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 001„Wymagania ogólne”.
Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera 
pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać  
te warunki. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Dokumentacja robót.

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną .Dokumentację stanowi instrukcja montażu
i eksploatacji rusztowania opracowaną przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierać:

- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne)
- zakres stosowania
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych
- dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma konieczności
wykonania dodatkowego projektu technicznego
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego
- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie
- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania
- specyfikacja elementów systemowych
- wzór protokołu odbioru

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań. 
Rusztowania i pomosty robocze powinny:

-  mieć  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do  
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
- mieć poręcz ochronną,
-  mieć  piony  komunikacyjne  -  odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu  
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 
40m.

Liczbę  i  rozmieszczenia  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w  projekcie  
rusztowania  lub  w dokumentacji  producenta.  Składowa pozioma jednego zamocowania  rusztowania  nie 
może być mniejsza niż 2,5kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji  rusztowania  nie  może przekraczać  1,5kN.  Konstrukcja  rusztowania  nie  może  wystawać  poza 
najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się wyżej niż 1,5m ponad tę linię.  
W przypadku odsunięcia rusztowania od .ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 
Rusztowania  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  mieć  instalację  piorunochronną. 
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów 
nadzorujących te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków bezpieczeństwa.  Rusztowania 
usytuowane  w  miejscach  przejazdów  i  przejść  dla  pieszych,  oprócz  standardowych  wymagań,  powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku 
stosowania balustrad. 

5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem.
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podłoża
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne
-  sprawdzeniu  siatki  konstrukcyjnej  (należy  sprawdzić  wymiary  rusztowań  z  uwzględnieniem  
dopuszczalnych odchyłek)
-  sprawdzeniu  zakotwień  (sprawdzenie  należy  przeprowadzić  poprzez  próby  wyrywania  kotew  
zgodnie z instrukcją).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-001. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór rusztowania.

Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy  lub 
uprawnioną osobę.
Odbiór rusztowania polega na:

- sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do przeniesienia obciążeń
- sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności
-  Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  Dzienniku  Budowy  lub  w  protokole  odbioru  
technicznego.

Wpis winien określać w szczególności:
- użytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań
- datę przekazania rusztowania do użytkowania
- oporność uziomu
- terminy kolejnych przeglądów rusztowań

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontaż rusztowania.
Po  przekazaniu  rusztowania  do  użytkowania,  eksploatacja  winna  odbywać  się  zgodnie  ze  stosowną 
instrukcją.  W  trakcie  eksploatacji  rusztowanie  podlega  przeglądom.  Przeglądy  codzienne  powinny  być 
dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie,  tj.  pracowników pracujących na rusztowaniu.  Przegląd 
codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń
- jest prawidłowo zakotwione
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy.

Przeglądy  dekadowe  powinny  być  wykonywane  co  10  dni.  powinien  je  przeprowadzać  konserwator 
rusztowań,  majster  lub  kierownik  budowy.  Celem przeglądu  dekadowego  jest  sprawdzenie,  czy  w  całej  
konstrukcji  rusztowania  nie  ma  zmian,  które  mogą  spowodować  niebezpieczeństwo  przy  eksploatacji 
rusztowania.  Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze,  opadach atmosferycznych oraz  
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach 
roboczych dłuższych niż  10  dni.  Mogą być również zarządzane w każdym terminie  przez  organ nadzoru 
budowlanego. Czynności są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być  
dokonywany  przez  kierownika  budowy  lub  inną  uprawnioną  osobę.  Dostrzeżenie  usterki  powinny  być 
usunięte po każdym przeglądzie, przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny 
jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być zapisane w 
Dzienniku  Budowy  przez  osoby  dokonujące  przeglądów.  Po  zgłoszeniu  zakończenia  użytkowania 
rusztowania,  przed  demontażem należy  dokonać  kontroli  rusztowania  i  sporządzić  protokół  przekazania 
rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji  
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed 
demontażem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i  
badania oraz eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 
ITB wydanie III
Szczegółowe  przepisy  z  zakresu  warunków  BHP  dotyczące  pracy  na  wysokości  oraz  na  rusztowaniach-  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
MONTAŻ STROPU GĘSTOŻEBROWEGO

SST 010
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru przy wykonaniu stropów gęstożebrowych typu RECTOR.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych  w  pkt.1.1  opracowania.  Ustalenia  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów  murowych. Obejmują prace związane
z dostawą materiałów i wykonawstwem elementów murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3.   Zakres robót objętych SST.  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie stropów gęstożebrowych w obiekcie tzn.:
- ułożenie belek 
- położenie między belkami pustaków stropowych 
- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4.   Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  Ogólną  
Specyfikacją Techniczną.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  Odstępstwa  od  projektu  mogą  jedynie  związane
z dostosowaniem robót  murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
materiałów ujętych w projekcie  przez  inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych własnościach.  Wszelkie 
zmiany i  odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości  
funkcjonalnych i  użytkowych  budynku oraz  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Na Wykonawcy  ciąży 
obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

2. MATERIAŁY.
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne pkt.2.
2.2. Woda do zapraw.

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-EN 1008:2004.  Najwłaściwsza 
wodą  jest  woda  spożywcza,  pozbawiona  nadmiernej  ilości  związków  mineralnych,  czysta  chemicznie
i  biologicznie  –  bez  związków  organicznych.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.4. Strop   gęstożebrowy  

Konstrukcja  stropu  gęstożebrowego  RECTOR  składa  się  z  belek  stropowych  oraz  pustaków  stropowych
z betonu wibroprasowanego o wysokości  24cm, pokrytych  warstwą nadbetonu, która monolityzuje strop
i zapewnia odpowiedni rozkład obciążeń.

2.5. Belka stropowa.
Belki w rozstawie 59cm.
Sprężanie betonu przez wstępne napięcie splotów stalowych: początkowe naprężenie nadane belce ma za 
zadanie przeciwstawiać się rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia użytkowe i stałe.

2.6. Pustaki stropowe:
Pustaki o wysokości 24cm.
Pustaki typu RECTOR. Pustaki deklowane przy wieńcach, zapobiegające przedostawaniu się betonu.
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3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przystępujący 
do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu niezbędnego do wykonania  
zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Transport materiałów 
winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z wymogami producenta. Belki 
należy transportować i magazynować na drewnianych przekładkach ułożonych w jednej linii.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.   Wymagania ogólne wykonania robót.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.   Wykonanie stropu gęstożebrowego  

- Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach,
-  Odpowiedni  rozstaw belek uzyskuje  się poprzez  ułożenie  na każdym z jej  końców po jednym  pustaku 
deklowanym.
- Przed ułożeniem wszystkich pustaków należy rozstawić podpory montażowe wg poniższego schematu.
- Po ułożeniu wszystkich pustaków należy rozłożyć siatkę zgrzewaną i zbrojenie przypodporowe.
Rozkładanie belek i pustaków deklowanych
Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając się na przeciwległych ścianach, z zachowaniem min. oparć:
- 2cm – oparcie w podciągach,
- 5cm – ściany ceramiczne
- 7cm – ściany z betonu komórkowego
- 7cm – stare mury
Układanie pustaków
Pustaki  można  docinać  i  opierać  bezpośrednio  na  ścianie,  nie  ma  konieczności  wykonywania  żeber  
rozdzielczych.
Betonowanie
Nadbeton  stropu  należy  wykonać  z  betonu  klasy  B25  unikając  koncentracji  betonu.  Strop  należy 
zabetonować betonem B25 jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.
Dozbrojenie stropu
Na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę (o 4,5mm 15x15 lub 20x20cm). Nad końcem każdej belki należy  
górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią. W przypadku szkód górniczych należy  
dodatkowo ułożyć pręty prostopadle do belek i pętle na stopkach belek.
Wykończenie stropów
- Strop gęstożebrowy dzięki idealnie płaskiej i jednocześnie porowatej powierzchni od spodu świetnie nadają 
się do tynkowania tradycyjnymi tynkami cem.-wap. lub gipsowymi.
-  Strop  gęstożebrowy  można  również  wykańczać  wszelkiego  rodzaju  systemami  suchej  zabudowy 
zasłaniającymi  dodatkowe  docieplenie  lub  przewody  instalacyjne.  Należy  przy  tym  pamiętać  aby  nie 
przewiercić belek przytwierdzając łączniki sufitu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.  Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości i szerokości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt.8.

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 89



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  robót  murowych  powinien  odbyć  się  przed 
wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych.  Podstawą  do  odbioru  robót  powinny  stanowić 
następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakciewykonywania 
robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie belek,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ułożenie stropu, zalanie stropu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.  1126) z późniejszymi 
zmianami
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  konstrukcji  stalowych  w  budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie stalowych słupów w wieży do suszenia węży,  belek stalowych z kształtowników stalowych oraz 
konstrukcji wspornikowej pod centralę

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu  
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych.
- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:

- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.

-  Konstrukcja  stalowa  winna  być  po  wykonaniu  zaopatrzona  przez  wytwórcę  i  montażystę
w świadectwa jakości wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  powinni  się  dokładnie  zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy  
to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).  Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań  
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.
Dokumentacja zwi  ą  zana  
Niezależnie  od  dokumentacji  –  przed  przystąpieniem do danego  rodzaju  robót  muszą  być  sporządzone  
następujące dokumentacje uzupełniające:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- ogólny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montażu.
- Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę
spawalnika i zawierać między innymi:
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania
(spawanie ręczne, półautomatyczne,
- automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych,
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i
naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem
projektów.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.
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2.2. Konstrukcja stalowa.
- Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych – zgodnie z 
rysunkami.
- Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.

2.3. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.
- Ceowniki wg PN-86/H-93403
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla 
długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
- Kształtowniki zimno gięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki,  kątowniki,  zetowniki)  oraz zamknięte  (rury  kwadratowe
i okrągłe) wg normy BN-7 5/0644-22. Produkuje się je  ze stali  konstrukcyjnej  węglowej zwykłej  
jakości  St0S,  St3SX,  St3SY.  Długości  fabrykacyjne  od  2  do  6  m  przy  zwiększonej  dokładności  
wykonania.

Własności  mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w PN-88/H-84020
i BN-7 5/0644-22.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-  nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0.7 mm dla walcówki o grubości  
większej.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony  
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na  
budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie 
elementów farbą na elemencie.

2.4. Łączniki.
Połączenia spawane:
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to 
elektrody  grubo  otulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na  obciążenia 
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
- obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

Połączenia skręcane:
1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101 średnio- dokładne klasy:
- dla średnic 8-16 mm - 4.8-II
- dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II
- stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
- tolerancje wg PN-02/M-82054/02
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03
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2. nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144
3. własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
4. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005
5. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
6. podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji.
1.  Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy 
przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości  
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować  
konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać
i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne  uszkodzenia  samej  konstrukcji  jak  i  jej  powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek  
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie.
1.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptacje  
Inżyniera.
2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
3. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  001„Wymagania  ogólne”.  Przy  wykonywaniu  prac 
przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do  zakresu  wykonywanych 
robót.

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych  
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym  
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych.
1.  Stosowany sprzęt  spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania
i dokumentacją konstrukcyjną.
2. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
3. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
4. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone  
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.4. Sprzęt do połączeń na śruby.
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych 
w  zakresie  przewidzianym  do  wykonania  w  wytwórni.  Konstrukcja  powinna  być  załadowana  na  środki  
transportowe  w  taki  sposób,  aby  podczas  transportu  zapewniona  była  stateczność  elementu  oraz 
wykluczona możliwość ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych powinny być:
- wykonane i przygotowane podłoże do zamocowania konstrukcji,
- wytrasowane położenie projektowanych konstrukcji stalowych,
- sprawdzone kąty

5.3. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.
Wykonawstwo warsztatowe.
a) Cięcie materiału
Cięcia  elementów  można  dokonywać  gazowo  (tlenowo)  przy  użyciu  urządzeń  automatycznych  lub  
półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre 
brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te 
brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.
b) Prostowanie i gięcie elementów
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizn y R 
są  mniejsze  niż  graniczne  dopuszczalne  wartości  podane  w  normie  PN-B-06200.  Nie  dopuszcza  się 
odkształcania na zimno elementów ze stali  o grubości  ponad 12mm. W przypadkach,  gdy nie  zachodzą  
warunki  jw.  prostowania  należy dokonywać  na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia  i  zakończyć
w temperaturze nie niższej niż 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż  
obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno,  w temperaturze otoczenia nie 
niższej niż 5oC bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale 
i spoinach.
c) Przygotowanie elementów do spawania
Ukosowanie  brzegów  elementów  można  wykonywać  ręcznie,  mechanicznie  lub  palnikiem  tlenowym 
usuwając  zgorzeliny  i  nierówności.  Powierzchnie  brzegów  powinny  być  na  tyle  gładkie,  aby  parametry  
charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie  materiału  rodzimego nie  większe  niż  klasy 3-3-3-3.  Dopuszczalna nieliniowość  cięcia  ręcznego 
wynosi  20%  grubości  materiału  ciętego,  lecz  nie  więcej  niż  1,5  mm.  Krawędzie  cięte  gazowo,  a  nie  
przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1mm. Brzegi
i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
d) Roboty spawalnicze
Należy  wykonać  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-06200  oraz  opracowaną  technologią  spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych.
Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się
z gruntem i wodą. Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.
Monta  ż   konstrukcji na budowie  
a)  Prace  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  organizacji  montażu  opracowanym  przez  
wykonawcę.
b)  Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 
dokumentacji projektowej.
c)  Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich 
połączeń montażowych.
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5.4. Połączenia spawane
- Wykonawca powinien zapewnić projekt technologii spawania.
- Wykonawca powinien sporządzić raport dotyczący prac spawalniczych.
- Spawacze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia spawalnicze.
- Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topników powinno być zgodne z wymogami 
producenta.
- Do konstrukcji spawanych producent powinien użyć stali określonej w projekcie; materiały mają być trwale  
oznaczone  i  bez  defektów  (bez  rozwarstwień,  wżerów  i  ubytków  powierzchniowych  głębszych  niż  5% 
grubości materiału i większych niż 10% ich powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizn i zwichrzeń;  
zendry walcowniczej w obszarze spawania).
- Spoiwa i topniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technologii spawania.
-  Sprzęt  spawalniczy  i  stanowiska  robocze  mają  umożliwić  wykonanie  połączeń  spawanych  zgodnych
z projektem technologii spawania i dokumentacją techniczną.
-  Przygotowanie  materiałów  do  spawania:  wszystkie  elementy  powinny  być  przygotowane  zgodnie
z dokumentacją, wymiary powinny być zgodne z dopuszczalnymi odchyłkami wymiarowymi opisanymi w PN-
B-06200:1997 lub w innych przepisach; przygotowanie krawędzi do spawania zgodne z dokumentacją
i normami.
- Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału powinny być wyczyszczone do metalicznego  
połysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania.
- Przy cięciu i ukosowaniu brzegów do spawania chropowatość powierzchni powinna być zgodna z PN -75/M-
69774: dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania elektrodą otuloną - klasa 3.
- Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami.
- Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementów.
-  Naprawy spoin:  spoiny z pęknięciami, spoiny o niepełnym przetopie oraz z  niedopuszczalnymi wadami 
(zgodnie  z  PN-74/M-69772  lub  PN-74/M-70055)  muszą  być  usunięte  i  wykonane  ponownie;  spoiny
z niedopuszczalnymi wadami zewnętrznymi muszą być poprawione zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami
kontroli jakości – wszystkie prace naprawcze mają być wykonane przez wykwalifikowanego spawacza.
- Odbiór połączeń spawanych powinien być potwierdzony w dokumentacji kontrolnej.
- Badania radiograficzne połączeń należy wykonać zgodnie z PN-72/M-69770.
- W przypadkach uzasadnionych Inspektor Nadzoru oraz Projektant mają prawo zażądać dodatkowych badań 
własności mechanicznych i badań ultradźwiękowych.
-  Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby
i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym  okiem.  Kąt  
ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1.5 mm.
-  Rzeczywista  grubość spoin  może być  większa  od nominalnej  o  20%,  a  tylko  miejscowo dopuszcza  się  
grubość mniejszą:

- 5% - dla spoin czołowych
- 10% - dla pozostałych

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości  
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
-  Spoiny  szczepne  powinny  być  wykonane  tymi  samymi  elektrodami,  co  spoiny  konstrukcyjne  wady 
zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Połączenia śrubowe zwykłe
- Do połączeń śrubowych należy użyć śrub odpowiadającym Polskim Normom.
- Do połączeń śrubowych zwykłych należy użyć (o ile projekt tego nie precyzuje) śrub uniwersalnych średnio  
dokładnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakrętki klasy 5.
-  Długość śruby: gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w łączeniu zwykłym i  pasowanym)  nie może 
wchodzić w otwory elementów łączonych głębiej niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny dokładnie 
przylegać  (bezpośrednio  lub  poprzez  podkładki)  do  powierzchni  elementów  łączonych.  Długość  śruby 
powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie  najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy  zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
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-  Nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  lub  przez  podkładkę  dokładnie  przylegać  do  łączonych 
powierzchni.
-  Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru.
- Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.6. Czołowe połączenia śrubowe o wysokiej wytrzymałości
- Blachy czołowe powinny być wykonane ze stali uspokojonej i kontrolowane defektoskopią ultradźwiękową 
na rozwarstwienie;  po spawaniu  należy sprawdzić  czy  nie  wystąpiły  pęknięcia  metalu  na brzegu spoiny;  
spoiny pomiędzy elementem a blachami czołowymi należy skontrolować defektoskopią ultradźwiękową.
- Do czołowych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości należy użyć (o ile projekt tego nie precyzuje)  
śrub uniwersalnych klasy 10.9 i nakrętek klasy 10 zgodnie z PN-82/M-82054.03 i PN-83/M-82343.
- Sprężanie połączeń czołowych przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym.
- Montaż w niskich temperaturach: śruby i nakrętki wymagają nagrzania do 20-50°C
- Cechy śrub i nakrętek powinny być zawsze widoczne.
- Do sprawdzenia szczelności połączenia należy użyć szczelinomierza o grubości 2 mm; nie może on wchodzić 
głębiej niż na 10 mm pomiędzy sąsiadujące płaszczyzny.
- Kontrola łączenia powinna obejmować klasy śrub, przygotowanie powierzchni oraz sprężenie połączeń.
-  Powierzchnie scalania blach czołowych należy odpowiednio przygotować poprzez śrutowanie, usunięcie 
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń oraz muszą być chronione przed zabrudzeniem.
- Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni kontaktowych należy użyć farb krzemianowo-cynkowych
- Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia należy wykonać natychmiast po sprężeniu i kontroli.
-  Szczegółowe  wytyczne  wykonania  i  odbioru  według  „Wytyczne  projektowania  i  odbioru  doczołowych 
połączeń elementów konstrukcji  stalowych sprężonych śrubami o wysokiej  wytrzymałości” wydane przez 
COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót.

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zak  resie;  
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich
- bieżącej kontroli prac montażowych
- kontroli jakości spawania.

Kontrola konstrukcji stalowej
Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne
pod względem:

- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletności dokumentacji,
-  wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-
06200.

Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  akcesoriów  powinno  być  dołączone  przez  producenta 
zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym  podanym
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementów konstrukcji  nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać  w obiekty.  Ewentualne  
niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem.
Tolerancja wymiarów
Uwagi ogólne
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
- W zakresie montażu konstrukcji stalowej:
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- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do 
wielkości określonych w projekcie,
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, 
regulacji, stężenia itp.)

Tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200:
- położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm
- poziom belki: +/- 10mm
- różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm
- poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm
- odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm
- poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm

W zakresie połączeń śrubowych:
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,
- jakość wyrobów śrubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba  
śrub jest mniejsza niż 20 –dwa połączenia,
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200.

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokołem.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru konstrukcji  stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaż konstrukcji  zgodnie
z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian.
Zarówno  Inspektor  jak  i  wykonawca  mogą  zażądać  końcowego  sprawdzenia  tonażu,  w  przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie.

-  Ciężar  właściwy  stali  należy  przyjmować  wg  PN.  Naddatki  wynikające  z  zastosowania  przez  
wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są wliczone do tonażu.
- Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru
i wymiarów.
- Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych.
-  Ciężar  spoin  wlicza  się  do  tonażu  wg  nominalnych  wymiarów.  Nadlewek,  wydłużeń  itp.  Nie  
uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m².

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe wymagania.

Odbiór robót warsztatowych
- Odbiory częściowe

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji
- odbiór scalania konstrukcji na montażu

- Odbiór końcowy
podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:

- atestację materiałów
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych
- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
- sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty  (atesty,  protokoły  badań,  itp.),  a  także  świadectwo  jakości  wykonania  wystawione  przez  
wytwórcę.
Odbiór robót monta  ż  owych  
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.
Odbiór ko  ń  cowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia 
robót  montażu  konstrukcji  stalowych  i  spełnieniu  innych  warunków  dotyczących  tych  robót  zawartych
w umowie.  Zakres  czynności  odbioru  końcowego określony  jest  w PN-B-06200,  specyfikacji  Wymagania 
Ogólne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny jednostkowej,  
która uwzględnia:
- w zakresie wykonania konstrukcji:

- dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych,
-  czyszczenie,  trasowanie,  wiercenie,  obróbkę  maszynową,  pasowanie  ,  ukosowanie,  spawanie,  
montaż i obróbkę termiczną,
- kontrolę kwalifikacji spawaczy,
- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących
- oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie

- w zakresie montażu na budowie:
- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych
- montaż wstępny z regulacją geometrii,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów,
- stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby,
- wykonanie osłon dla robót spawalniczych
- badania połączeń,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-M.-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali  węglowych i  niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania.
PN-M.-69015  Spawanie  łukiem  krytym  stali  węglowych  i  niskostopowych.  Przygotowanie  brzegów  do 
spawania.
PN-M.-69016  Spawanie  w osłonie  dwutlenkiem węgla stali  węglowych i  niskostopowych.  Przygotowanie 
brzegów do spawania.
PN-M.-69430  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  wymagania
i badania.
PN-M.-69433  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  stali  niskowęglowych  i  stali 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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PN-M.-69770  Radiologia  przemysłowa.  Radiogramy  spoin  czołowych  w  złączach  doczołowych  ze  stali. 
Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.
PN-M.-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenia  klasy  wadliwości  na  podstawie 
oględzin zewnętrznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 012
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
więźby drewnianej w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych  w  pkt.1.1  opracowania.  Ustalenia  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż  konstrukcji  dachu  oraz  stropu  drewnianego.  Obejmują  prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji  i  elementów drewnianych,  
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- impregnacja drewna
- wykonanie i montaż więźby dachowej
- montaż kratowych wiązarów dachowych
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykających się z nim 
- montaż odeskowania pełnego
- montaż kontrłat
- wykonanie podbitki
- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, okapu, szczyty itp.
- pozostałe prace pomocnicze

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby dachowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Drewno.

Na więźbę należy stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległych do krawędzi układzie włókien i  
możliwie małej liczbie sęków.
- Drewno klasy C30
- Wilgotność 10-15%
- Krzywizna podłużna:

- Płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm
10mm – dla grubości do 75mm

Boków 10mm – dla szerokości do 75mm
5mm – dla szerokości >250mm

- Wichrowatość – 6% szerokości
- Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia
w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
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2.3. Tarcica.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

w długości : do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
w szerokości: do +3mm lub do -1mm
w grubości: do +1mm lub do -1mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

- dla łat o grubości do 50mm:
w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości
w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości

- dla łat o grubości powyżej 50mm:
w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm

2.4. Łączniki. 
2.1.1. Gwoździe.
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.
2.1.2. Śruby.
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.1.3. Nakrętki
Należy stosować:
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN - ISO 4034:2002
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.1.4. Podkłady pod śruby.
Należy stosować:
- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.1.5. Wkręty do drewna.
Należy stosować:
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna.
Wszystkie  elementy  drewniane  powlekać  trzykrotnie  preparatem  o  działaniu  przeciw  grzybom
i owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją  
użycia  tych  preparatów.  Dopuszcza  się  użycie  innych  materiałów  posiadających  odpowiednie  atesty
i właściwości. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia  
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzją nr 2/ITB-ITD./87
z dnia 05.08.1989r.
Należy stosować środki:
- środki ochrony przed grzybami i owadami,
- środki do zabezpieczania przed sinizną i pleśnieniem,
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.6. Powłoki końcowe do drewna.
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp.  
Stosować można barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.

2.7. Składowanie materiałów konstrukcji.
-  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.
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- Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza  
od 20cm.
- Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych  
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiału  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje  Inżynier.  Odbiór 
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w 
zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- piłami tarczowymi do przecinania elementów konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,
- sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiału  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają 
osiągnięciem projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa.
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.  
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. 
- Długości elementów wykonywanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak  
0,5mm.
- Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20mm
- w odległości między węzłami do 5mm
- w wysokości do 10mm

-  elementy  więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku  
odizolowane jedną warstwą papy.
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek lub łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia ,  
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361 1999
- przy kryciu kalenicy gąsiorami odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5cm, wzdłuż kalenicy  
powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów.
- wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiorów i pochylenia połaci.
- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat
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- łaty powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem
- wzdłuż okapu z rynnami powinna być przybita deska do której mocuje sie uchwyty rynnowe
- ławy kominiarskie metalowe, ażurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do ław zamontować do 
krokwi przed ułożeniem dachówki.
- rura spustowa powinna być wpuszczona w rurę kanalizacji deszczowej na głębokość 100-150mm , a daszek  
z blachy powinien być wypuszczony na kielich rury deszczowej.

5.3. Praca na wysokości.
Do pracy na wysokości  mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od lekarza. 
Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie 
wolno  przeciążać.  Na  rusztowaniach  wolno  wykonywać  wyłącznie  końcowe  pasowanie  elementów 
konstrukcyjnych.

5.4. Impregnacja. 
Impregnacja  ma  na  celu  uodpornienie  drewna  na  oddziaływanie  szkodliwych  czynników  zewnętrznych,  
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie
- natrysk
- krótkotrwałe moczenie
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice  
i maski.

5.5. Praca piłą tarczową.
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy sprawdzić śruby i  
nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz  
sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Dostaw materiałów
- Zgodności wykonania z projektem
- Stateczności układu
- Prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii)
-Połączenia elementów
- Prawidłowości wykonania detali
- Oceny estetyki wykonywanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  001„Wymagania  ogólne”  pkt.  7. Podstawą 
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową są: 
Dla więźby dachowej – 1 m³

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
- Odbiory częściowe :

-  badania  podłoża  (deskowania  i  łat)  należy  przeprowadzać  podczas  suchej  pogody,  przed  
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
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- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty  
kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
- Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie :

- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Odbiór końcowy :

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu.
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
- Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

- dostawę materiałów,
- montaż elementów konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- przybicie kontrłat,
- wykonanie deskowania pełnego
- wykonanie ścian szczytowych,
-wykonanie podbitek okapów,

-     badania na budowie i laboratoryjne.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-

B-03150:2000/Az1:2001.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.
PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.
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PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi  

zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45321000-3
OCIEPLENIE ŚCIAN

Kod CPV 45261410-1
IZOLOWANIE DACHU

SST 013
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.  WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych elewacji, dachu i posadzek budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty polegające na ociepleniu ścian i posadzek obejmują:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą wełny skalnej (np. Rockton Rockwool) gr. 20cm,
- Ocieplenie w przestrzeni pomiędzy krokwiami – wełna mineralna (np. TopRock) gr. 20 - 22cm
- Ocieplenie stropodachu – płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18cm
- Ocieplenie posadzki - warstwa styropianu twardego EPS 100 gr.15cm 
- Ocieplenie ściany fundamentowej: warstwą polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
- Zasypanie wykopów fundamentowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności 
i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Płyty styropianowe
Do  wykonania  warstwy  termoizolacyjnej  należy  stosować  płyty  styropianowe,  samogasnące,  o  gęstości 
objętościowej powyżej 15kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze
i wytrzymałości na rozciąganie min. 8N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 �C po sezonowaniu
u  producenta  przez  okres  około  2  miesięcy  od  chwili  jego  wyprodukowania  w  temperaturze  +200oC
i wilgotności powietrza 65%. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60x120cm z odchyłkami nie większymi niż +2mm, a grubość 50mm,  
80mm, 100mm.  Odchyłki  grubości  płyt  styropianu nie  powinny  przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0kPa. Zaleca 
się stosowanie  płyt  z  zakładem tj.  frezowane (na tzw.  ,,pióro i  wpust”).  Struktura zwarta,  czyli  granulki  
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

Wełna mineralna
Przy stosowaniu płyt izolacyjnych powinny być spełnione następujące warunki:
Izolację z płyt należy wykonywać zgodnie z firmowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta lub 
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000.
Płyty  izolacyjne  należy  rozpowszechniać  razem  z  ich  technicznymi  kartami  katalogowymi  oraz  razem
z instrukcjami montażu, transportu i składowania.
Płyty powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach zgodnych z deklarowanymi przez producenta,  
powierzchnie  powinny  być  gładkie,  bez  wgłębień,  pęknięć i  dziur,  brzegi  równo obcięte,  krawędzie  bez 
ubytków,  nie  poszarpane,  płaszczyzny  cięcia  prostopadłe  do  powierzchni  płyty.  Okładziny  powierzchni 
powinny  być  ciągłe,  nie  mogą  mieć  uszkodzeń  -  dziur,  pofałdowań,  załamań  oraz  powinny  być 
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przytwierdzone dokładnie do powierzchni płyty, warstwa wełny powinna być równomiernie rozłożona na  
okładzinie.
Sprawdzenie wyglądu płyt polega na porównaniu cech zewnętrznych z wymaganiami tego punktu aprobaty.  
Cechy  prostokątności  i  płaskości  płyt  izolacyjnych  należy  badać  wg  PN-EN  824:1998  i  PN-EN  825:1998.  
Minimalne (przykładowe) parametry techniczne: 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK
- klasyfikacja ogniowa: A1 wyrób niepalny

Polistyren  ekstrudowany -  polistyren  ekstrudowany  gr.  8cm,  służący  do  ocieplenia  cokołów  i  częśc 
podziemnej budynku (ściany fundamentowej i  cokołowej),  przyklejane do  ścian w systemie oferowanym 
przez producentów na bazie mas i klejów bitumicznych.

Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka  z  włókna  szklanego  powinna  odpowiadać  normie  BN-92/P-850100.  Należy  stosować  siatkę 
odpowiednią  do  przyjętego  systemu  docieplenia  o  wymiarach  oczek  4  x  4mm.  Siatka  powinna  być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. 
Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk  cienkowarstwowy. 
Należy  stosować  tynk  z  tego  samego  systemu  co  w/w  materiały,  posiadający  odpowiednią  Aprobatę  
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  systemu są  kołki  plastikowe do mocowania  styropianu,  listwy narożnikowe
i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe  
z blachy perforowanej o grubości 0,5mm i wymiarach 25x25mm powinny być stosowane do wzmacniania  
naroży  pionowych  do wysokości  minimum 200cm od poziomu terenu oraz  naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych robót i  środowisko. Liczba i wydajność  sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizację  umowy  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie 
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 - środek transportowy
 - rusztowanie zewnętrzne rurowe.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

Transport i składowanie zaprawy klejowej.
Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych  warunkach 
(najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przydatności  do  użycia  zaprawy  wynosi  około  6  
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i składowanie płyt termoizolacji.
Sposób  transportu  i  składowania  płyt  styropianowych  musi  wykluczyć  możliwość  połamania  płyt  lub 
uszkodzenia  krawędzi  płyt,  co  może  powodować  powstawanie  mostków  termicznych  w  warstwie 
termoizolacyjnej.

Transport i składowanie podkładu tynkarskiego.
Podkład tynkarski  dostarczany jest w postaci  gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z  
innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych  
warunkach,  w  temperaturze  dodatniej  (najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  przegrzaniem.  Nie  wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i składowanie tynków mineralnych.
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani  
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
suchych  warunkach,  w  temperaturze  dodatniej  (najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  
wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były 
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się 
odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2.   Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może  
być  wykonane  lub  zawierać  materiału,  którego  wejście  w  reakcję  chemiczną  z  dowolnym  składnikiem 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu 
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi,
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przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże 
należy  przygotować.  Sposób  przygotowania  podłoża  powinien  być  zgodny  z  aprobatami  technicznymi  
przyjętego systemu.
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków. Luźne części  
oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki  
cementowo-wapienne  lub  cementowe  jak  również  tynki  na  bazie  żywic  sztucznych  i  powłoki  malarskie 
można  dopuścić  jeżeli  posiadają  odporność  na odrywanie  przynajmniej  0,08  N/mm2.  Mocno  nasiąkliwe  
podłoża zwilżyć lub zagruntować.

5.3. Ocena podłoża.
Wymagana jest  kontrola  przydatności  podłoża pod kątem przyklejania  płyt  termoizolacyjnych i  przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

5.4. Montaż profili
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy  
pomocy  barwionego  sznura.  Listwę  mocuje  się  jako  dolne  wykończenie  ocieplenia.  Montażowy  łącznik 
mechaniczny  (najlepiej  wbijany  z  tworzywową  tuleją  rozprężną)  należy  umieścić  w  otworze  wzdłużnym
z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 
metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.  
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie 
listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 15 W  
przypadku  nieregularnych  kształtów  budynku  (np.  krzywizny)  należy  stosować  specjalne  listwy
z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone 
z  nachodzących  ze  ściany  płyt  termoizolacyjnych  czy  też  dolne  i  górne  zakończenia  systemu,  należy
w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku 
przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę  
zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak  
wykonane  i  obrobione,  aby  zapewnić  ochronę  przed  otwartym  ogniem  w  przypadku  pożaru,  pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.5. Przyklejanie płyt.
W  przypadku  bardzo  równego  podłoża  masę  klejową  nakładać  na  płyty  izolacyjne  metodą  pełno  
płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy  
stosować  metodę  pasmowo-punktową  opisaną  poniżej.  Płytę  izolacyjną  z  wełny  mineralnej  zaleca  się 
zagruntować wcierając w płytę zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w miejsca 
na  które  później  nakładamy  zaprawę  klejową  Zaprawę  klejową  nanosimy  na  płyty  izolacyjne  dookoła
w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach ( min. 3 ) . Nałożyć tyle zaprawy klejowej,  
żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. 
Uwaga:  zaprawa klejowa nie  może się  dostać w szczeliny pomiędzy płytami,  ew.  należy  ją  natychmiast  
usunąć. W przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą 
pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm). Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do 
ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje 
na  wypoziomowanej  listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami  
poziomymi,  z  przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie  krawędzi  pionowych min.  15  cm).  Nie 
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej  
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być 
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można  sprawdzić  poprzez  ucisk 
naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać 
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt  
termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania 
otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar  
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
Klej  nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  Każdorazowo należy używać pełnych płyt  i  ich  
połówek  zachowując  ich  przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe 
jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na  
szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami  
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naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w 
celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca 
się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.
Mocowanie powinno odbywać się po całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni) Dyble należy  
osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie  
do  oporu.  Prawidłowo  osadzone  dyble  nie  wystają  żadnym  fragmentem  więcej  niż  o  1  mm  ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wełny 
mineralnej,  Głębokość  zakotwienia  kołków  w  warstwie  konstrukcyjnej  ściany  wykonanej  z  materiałów 
pełnych powinna wynosić  min.  6  cm.  W materiałach takich  jak cegła  dziurawka,  pustak  ceramiczny czy  
bloczki  z  bloku  komórkowego,  łączniki  muszą  być  zakotwione  na  głębokość  min.  8  cm  w  ścianie 
konstrukcyjnej. 

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po  
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali  
nierdzewnej  (np.  “zębatą”  o  wielkości  zębów  10-12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na  
powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast  
rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą należy układać na 
zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy  
wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej  zatopioną siatkę  należy ściąć po dolnej  krawędzi 
listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze  
spoinami między płytami. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. W części parteru  
budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki 

5.8. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów elewacyjnych
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,  
na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach  
minimum  25  x  35  cm  (  zbrojenie  diagonalne  )  UWAGA  Zbrojenie  diagonalne  wykonujemy  przed 
wykonywaniem warstwy zbrojonej. 

5.9. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40mm i być wykonane w 
taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.
Obróbki  podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej powlekanej.  Podokienniki  powinny mieć 
szerokość  min.  40mm,  większą  od  głębokości  gotowego  ościeża.  Skrajne  części  blachy  powinny  być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1cm większa  
od szerokości otworu w świetle termoizolacji.

5.10. Ocieplanie powierzchni poziomych.
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania  
(lub  z  przyklejaniem,  jeżeli  technologia  podana  przez  Producenta  wymaga).  Ocieplenie  powinno 
zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z  warstwy  dociskowej.  Płyty  materiału  izolacyjnego  na  całej 
ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.11. Izolacja termiczna dachów skośnych.
Należy odmierzyć odcinki wełny równe odległości pomiędzy krokwiami z 2cm naddatkiem. Należy ułożyć  
wełnę pomiędzy krokwiami, a następnie zabezpieczyć linką lub sznurkiem. 

5.11. Izolacja ściany fundamentowej  .  
- oczyszczenie ścian fundamentowych, naprawa przez rapowanie zaprawą cementową
-  przyklejenie  punktowo  za  pomocą  masy  bitumicznej  polistyrenu  ekstrudowanego  gr.  12cm  do  ściany 
fundamentowej
- zastosowanie podkładu gruntującego np. SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- zastosowanie hydroizolacji np. 2x SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA
- zastosowanie maty drenującej np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS
- wykończenie cokołu - części nadziemnej
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-  zasypanie  wykopu  drobnym  przepuszczalnym  piaskiem  lub  pospółką,  warstwami  grubości  do  30cm
i ubijaniem (zagęszczaniem)

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnię  robót  ociepleniowych  oblicza  się  w [m2]  powierzchni  ocieplanych.  Powierzchnię  pilastrów
i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Ilość ocieplenia i tynków zewnętrznych w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór podłoży.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  ocieplenia.  Jeżeli  odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją.
Roboty uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  
wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny  
wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

- nie większa niż 2mm 
- w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2mm 
- ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie 
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

-PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E).
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PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E)
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-B-03002/99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku
PN-ISO-6241:1994 Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, 

jakie powinny być uwzględniane

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi  

zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
ROBOTY TYNKARSKIE

SST 014
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  tynków  wewnętrznych  w  budynku  wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie prace mające na celu:
wypełnienie ewentualnych ubytków,

- zagruntowanie podłoża pod tynk, 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych
- wykonanie tynków wewnętrznych , „mokrych”, cementowo- wapiennych, kat.3

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie tynków , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  ich  wykonania.  Wykonawstwo  tynków 
zgodne z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością  
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie  
ewentualne niejasności  w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w 
trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można 
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych”, a w szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty  
0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0mm.
Do spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany 1,  do warstw wierzchnich  – 
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynków wewnętrznych). 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-B-14501  „Zaprawy  budowlane 
zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
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Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej  
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-19701 
„Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować  wapno suchogaszone lub gaszone  w postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk zewnętrzny – tynk cienkowarstwowy akrylowy.
Cienkowarstwowy  tynk  strukturalny  „kornik”,  przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych 
wypraw zewnętrznych. Tynk w konsystencji  pasty,  na bazie wodnej dyspersji  żywic  syntetycznych. Tynki  
akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością  
na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. 
Przyczepność: min. 1,5MPa; temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C; odporność 
na temperatury: od -20°C do +60°C; gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm3; opór dyfuzyjny: max 0,2m.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Do robót  związanych z  wykonaniem tynków  wykonawca  powinien wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
- kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,
- pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  normą  BN-88/6731-08.  
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cemento-wozem,  natomiast  cement  i  wapno 
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.
Tynk  akrylowy  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  wiaderkach,  w  suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 
użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno być 
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składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane 
jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu  
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp.
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego  
terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość.

5.   WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie ok. 4  
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków 
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie 
obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoża  tynków  zwykłych  powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-70/B-10100  Spoiny  w murach 
ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i  substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.  roztworem szarego  mydła  lub 
wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych.
-  Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-70/B-
10100p. 3.3.1.
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi  
określonymi normą PN-70/B-10100.
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
- Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu,   lecz  przed jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa gładzi  powinna być  mocno  
dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie -  w proporcji  1:1:4,  narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach  zewnętrznych - w  
proporcji 1:1:2.

5.5. Przygotowanie podłoża pod tynk akrylowy.
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących  
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby  
olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po  
ich  usunięciu  zaleca  się  zagruntować  podłoże emulsją  gruntującą.  Nierówności  i  ubytki  należy wypełnić 
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stosując zaprawę szpachlową. Przed nałożeniem tynku, niezależnie od podłoża, należy wykonać techniką 
malarską podkład z tynku podkładowego.

5.6. Wykonywanie tynków akrylowych.
Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości  
kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem  
do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera pacą z tworzywa sztucznego w pionie, w poziomie,  
ruchem okrężnym lub na krzyż, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy 
a  zatarciem)  zależy  od  chłonności  podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  masy.  Należy  
doświadczalnie (dla danego typu podłoża i  danej  pogody)  ustalić  maksymalną powierzchnię możliwą do 
wykonania  w jednym  cyklu  technologicznym (naciągnięcie  i  zatarcie).  Materiał  należy  nakładać  metodą 
"mokre  na  mokre",  nie  dopuszczając  do  zaschnięcia  zatartej  partii  przed  naciągnięciem  kolejnej.  W  
przeciwnym  razie  miejsce  tego  połączenia  będzie  widoczne.  Przerwy  technologiczne  należy  z  góry 
zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów 
itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim  nasłonecznieniem,  działaniem  wiatru  i  opadów  atmosferycznych.  Czas  wysychania  tynku 
zależnie  od  podłoża,  temperatury  i  wilgotności  względnej  powietrza,  wynosi  od  ok.  12  do  48  godzin.  
Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C 
do +25°C.

5.7. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie należy stosować  wypraw z  gipsu  tynkarskiego  w pomieszczeniach  o  wilgotności  względnej  większej 
niż70%.
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:

- narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,
- ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,
- wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek
- ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do  mechanicznego  wykonywania  wypraw  z  gipsu  tynkarskiego  należy  stosować  agregaty  tynkarskie  z 
pompami  ślimakowymi,  dostosowane  do  tłoczenia  zapraw  o  konsystencji  gęstoplastycznej  zawierającej  
miękki  wypełniacz.  Sposób  dozowania  zaprawy  i  jej  stosowanie  powinny  być  zgodne  z  warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  oraz  świadectwem  dopuszczenia  zapraw  do  stosowania  w 
budownictwie.

5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić 
próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5MPa w zależności od 
rodzaju  pomp.  Z  wyników  prób  należy  sporządzić  protokół,  który  stanowi  załącznik  do  raportu  pracy 
agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy 
wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się:

- pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
- pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach,
- podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu,
-  pracować  pompą  do  zapraw  bez  sygnalizacji;  operator  jest  odpowiedzialny  za  dopilnowanie  
sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy,
-  w obecności  postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ  
nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
- zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp,
- przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 
- Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Badania tynków.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. i  
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru  do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu,  wapna, wody  oraz kruszywa określone w  
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania w czasie robót.
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na placu  budowy,  a  w szczególności  jej  marki  i  
konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane  zwykłe".  Wyniki    badań 
materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do  dziennika   budowy i akceptowane przez Inspektora  
nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robót.
Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie  PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne”
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.

- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej

- odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji:  nie  
większe niż 3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 
10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego
- pęknięcia powierzchni
- wykwity soli w postaci nalotu
- trwałe zacieki na powierzchni
- odparzenia, odstawanie od podłoża

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnię tynków oblicza się w [m2] jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej  
od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza  
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza  się  w rozwinięciu  według wymiarów w stanie  
surowym.  Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2.
Ilość tynków w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez  
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej  kategorii,  w przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie 
wykonać roboty tynkowe.

8.2. Odbiór podłoża. 
Należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni  
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z  
podłoża, pilśni itp.,
-trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy  odbywa się  po pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie  
Inwestorskim.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i  

badania
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi  

zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PODKŁADY PODPOSADZKOWE

Kod CPV 45262350-9
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

Kod CPV 45262320-0
WYRÓWNYWANIE

Kod CPV 45320000-0
ROBOTY IZOLACYJNE

SST 015
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów 
podposadzkowych dla zadania budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie posadzek betonowych w budynku

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz 
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

Podłogą- nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na stropie 
lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym 
spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także 
tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.
Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
przeciwdźwiękowej  lub  izolacji  cieplnej  oraz  różnych  warstw:  rozdzielczej,  adhezyjnej,  wyrównawczej,  
wygładzającej,  podkładu  podłogowego  i  posadzki.  W  zależności  od  rodzaju  pomieszczenia  i  obciążeń  
użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej izolacji i warstw.
Podłogi,  o  rozwiniętych  układach  konstrukcyjnych,  składają  się  z  trzech  podstawowych  elementów:  
podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i  
posadzki.
Podłoże element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża.
Warstwa wyrównawcza -  warstwa wykonana w celu  wyeliminowania  nierówności  lub różnic  poziomów 
powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed 
ułożeniem posadzki. Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg:
-  podłogi  ułożone  na  podłożu  betonowym  położonym  bezpośrednio  na  gruncie  -  mające  izolację 
przeciwwilgociową i izolację cieplną,
- podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną przed  
zawilgoceniem w trakcie budowy lub użytkowania,
- podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary wodnej –  
mające izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem,
-  podłogi  na  stropach  wykazujących  niedostateczną  izolacyjność  przeciwdźwiękową  -  mające  izolację  
przeciwdźwiękową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję podłogi,
- podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z warstwą tłumiącą 
lub poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej,
- podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji odwadniającej – mające 
izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest zabezpieczona 
izolacją wodoszczelną,
- podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające izolację 
wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, bezpośrednio 
pod posadzką; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego i posadzki w kierunku kratki  
ściekowej wynosi:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym co najmniej 1%, 
-  w  pomieszczeniach  mokrych  w  budownictwie  przemysłowym  co  najmniej  1,5%;  izolację  
wodoszczelną  wywija  się  na  ściany  na  wysokość  co  najmniej  10  cm  oraz  łączy  z  urządzeniami  
odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody do kanalizacji,
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- podłogi w pomieszczeniach narażonych na działanie chemikaliów - zaprojektowane i wykonane w sposób  
zapewniający skuteczną ochronę zarówno konstrukcji podłogi, jak i podło za przed agresywnym działaniem 
chemikaliów; podkłady betonowe posadzkowe spełniają wymagania zgodnie z właściwościami i warunkami 
stosowania  projektowanego  zabezpieczenia  chemoodpornego  posadzki;  konstrukcja  podłogi  ma  izolację 
chemoodporną, dostosowaną pod względem odporności i szczelności do rodzaju działających na posadzkę 
chemikaliów,
-  podłogi  o  podwyższonych  wymaganiach  odporności  na  wpływy  mechaniczne  -  ułożone  na  podkładzie 
zbrojonym o odpowiedniej wytrzymałości.

Podkład podłogowy
warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu, związana z nim lub  
nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach pośrednich lub izolujących w celu:

- uzyskania określonego poziomu,
- ułożenia posadzki,
- stanowienia posadzki.

Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń 
użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie  
podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W 
zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony  
gazobeton lub piasek).
Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,  
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej  
izolacji - tzw. podkład „pływający".
Rozróżnia się następujące rozdaje podkładów:
- podkład bitumiczny, którego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,
- podkład cementowy, którego spoiwem jest cement,
-  podkład  cementowo-polimerowy,  którego  spoiwem  jest  cement  modyfikowany  domieszkami  lub 
dodatkami polimerów w postaci dyspersji lub proszków,
- podkład magnezjowy, którego spoiwem jest wodny roztwór tlenku magnezu i soli magnezu,
- podkład żywiczny, którego spoiwem jest żywica syntetyczna o konsystencji  ciekłej lub odpowiedniej do 
zacierania, twardniejąca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,
- podkład gipsowy(anhydrytowy), którego spoiwem jest siarczan gipsu,
- podkład asfaltowy, którego spoiwem jest masa asfaltowa.
- Pod względem konstrukcyjnym rozróżnia się następujące rodzaje podkładów:
- podkład monolityczny, wykonywany z cementu na świeżym podłożu betonowym,
- podkład związany z podłożem,
- podkład nie związany z podłożem,
- podkład pływający, wykonany na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, oddzielony od innych  
elementów budynku, takich jak np. ściany,
- podkład ułożony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie połączony z podłożem,
- podkład prefabrykowany, wykonany z elementów prefabrykowanych,
- podkład zbrojony - zawierający zbrojenie,
- podkład grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podłogowego,
- podkład wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym, 
albo zarobionej wodą.

Posadzka
posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. 
Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.
Rozróżnia się następujące rodzaje posadzek:
-  posadzka  mineralna  -  wykonana  z  wyrobów  mineralnych:  betonu,  lastryka,  płyt  ceramicznych,  płyt 
kamiennych itp.,
- posadzka mineralno-żywiczna -  wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimerów 
lub posadzka
- betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
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- posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierających wypełniacze mineralne,
-  posadzka  z  żywic  syntetycznych  -  wykonywana  z  kompozytów  z  żywic  syntetycznych  zawierających 
wypełniacze mineralne,
- pigmenty i dodatki w postaci różnych modyfikatorów.
Spośród  wyszczególnionych  posadzek  największą  grupę  stanowią  posadzki  z  zastosowaniem  żywic 
syntetycznych.  Bazą  materiałową  do  wykonywania  posadzek  z  zastosowaniem  żywic  syntetycznych  są 
następujące spoiwa organiczne:
- epoksydowe,
- poliuretanowe,
- akrylowe,
- epoksydowo-poliuretanowe,
- winylowo-estrowe,
- poliestrowe.
Z  wymienionych  wyżej  spoiw  i  odpowiadających  im  utwardzaczy  oraz  przyspieszaczy  są  wykonywane 
następujące rodzaje posadzek:
-  posadzka  powłokowa  -  warstwa  użytkowa  podłogi,  wykonywana  z  kompozycji  żywicznej  jedno-  lub 
dwuskładnikowej, o grubości około 0,5mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną,
-  posadzka  wylewana  -  warstwa  użytkowa  podłogi  wykonana  z  kompozycji  żywicznej  dwu-  lub 
trójskładnikowej, o grubości od 1,5 mm do 4,0mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną,
-  posadzka  szpachlowa  -  warstwa  użytkowa  podłogi  wykonana  z  kompozycji  żywicznej,  dwu-  lub 
trójskładnikowej, o grubości od 3,0 mm do 25,0mm.
Wymienione posadzki wykonuje się na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podkładach 
betonowych.

Podkład betonowy
wykonany z  betonu, o określonej  grubości,  wytrzymałości  i  suchości,  na którym wykonuje  się posadzkę 
żywiczną.

Jastrych
jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny 
o konsystencji  sypkiej,  plastycznej lub ciekłej,  która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów 
wiązań chemicznych  lub  termicznych  (jastrych  asfaltowy -  przypadek szczególny).  Wyróżnia  się  również  
systemy  suchych  jastrychów  podłogowych.  -  technologia  ich  wykonania  polega  na  łączeniu  klejowym  i  
mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i  
pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o  
spoiwo cementowe z  wypełniaczami  mineralnymi  (uwodnione zaprawy cementowe z  dodatkiem "mleka 
wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są także konfekcjonowane 
w postaci  suchej  mieszanki  jastrychy samopoziomujące:  anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie 
gipsy syntetyczne.

Izolacje podłogowe
dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,  
wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa

Impregnacja
powlekanie  podłoża lub  podkładu cieczą wnikającą  w pory  materiału  bez  tworzenia  ciągłej  warstwy na 
powierzchni tych elementów.

Posadzka chemoodporna
wykonywana z wyrobów odpornych na działanie chemikaliów występujących w trakcie jej użytkowania i  
stanowiąca  jednocześnie  zabezpieczenie  konstrukcji  żelbetowej  przed  przenikaniem  tych  chemikaliów, 
zgodnie  z  PN-8O/B-O18OO.  W zależności  od  rodzaju  środowiska  agresywnego posadzkę chemoodporna 
może  stanowić  jedna  z  wyżej  określonych  posadzek,  na  przykład  posadzka  z  żywicy  syntetycznej  lub 
posadzka asfaltowa.

Szczeliny dylatacyjne
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wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich 
odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji  
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia wyrobów.

Szczeliny izolacyjne
stosowane  w  celu  oddzielenia  podłogi  od  innych  elementów  konstrukcji  obiektu,  albo  oddzielenia  
konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie  szczelinę  izolacyjną.  Szczeliny  izolacyjne  są  stosowane  także  w miejscach  zmiany  grubości  
podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.

Szczeliny przeciwskurczowe
wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych 
lub  przeniesienia  odkształceń  spowodowanych  skurczem.  Szczeliny  przeciwskurczowe  stosuje  się  w 
podkładach z zaprawy cementowej i w podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie 
większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń pola 
między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości - 1/3 grubości podkładu.

Wkładka (taśma) dylatacyjna
wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji.
Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  rysunkami,  ST
i poleceniami Inspektora.
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie  
z wymaganiami norm.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym 
w normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą  jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 
materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów

Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę
Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w projekcie. 
Wykonawca powinien zapewnić:
odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na 
budowę;  dotyczy  to  wyrobów  wymagających  specjalnego  traktowania,  np.  żywic  syntetycznych,  klejów
z żywic syntetycznych itp. – co powinno być zaznaczone w projekcie,
pomieszczenia,  w  których  wykonawca  robót  będzie  dokonywał  przyjmowania  na  budowę  wyżej 
wymienionych wyrobów,
pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.
W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą być 
składowane inne wyroby. 
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Wyroby  do  wykonywania  podłóg  i  posadzek  powinny  być  dostarczone  na  budowę  z  następującymi 
dokumentami:
certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną,
wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie,
informacją o okresie przydatności do stosowania,
podstawowymi  informacjami  bhp  i  przeciwpożarowymi.  żywice,  kleje  syntetyczne,  rozpuszczalniki,  
rozcieńczalniki,  środki  odtłuszczające  i  zmywające,  zgodnie  z  Ustawą  o  substancjach  i  preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie 
mają  „karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej"  (art.  5.2).  KChSN  musi  być  opracowana  zgodnie
z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 
1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241)
stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra  
Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca 
powinien sprawdzić:
zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową,
kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania podłóg 
i posadzek,
wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  itp.  właściwości  losowo 
wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach  opisami  tych  właściwości,  
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana 
w projekcie.
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty  
na  podstawie  powyższego  sprawdzenia,  powinien  być  składowany  zgodnie  z  warunkami  jego 
przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z  
materiałem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić  
temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto:
-  przy  wykonywaniu  posadzki  z  drewna  lub  materiałów  drewnopochodnych  należy  określić  również  
wilgotność względną powietrza,
- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów 
powinny być wpisane do dziennika budowy.

Podłogi możemy pod względem przeznaczenia dzielimy na:
-  Podłogi  do  pomieszczeń  technicznych  i  podłogi  garaży,  charakteryzujące  się  wysokimi  parametrami 
wytrzymałościowymi,  wysoką  odpornością  na  uszkodzenia  mechaniczne,  chemiczne,  niską  śliskością  i 
własnościami elektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy 
estetyczne i izolacyjność termiczna w większości przypadków mają znaczenie drugorzędne.
-  Podłogi  pomieszczeń  technicznych  i  pomocniczych,  to  ustroje  uproszczone  wymagające  niższych 
parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podłogi  
są względy ekonomiczne.
-  Podłogi  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  stałego  lub  czasowego  pobytu  ludzi  powinny,  oprócz 
wymagań  trwałości  i  bezpieczeństwa  użytkowania,  spełniać  także  warunki  estetycznego  wyglądu  i 
ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej.

Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa 
się:
-  warstwę  wyrównawczą  celem  uzyskania  pożądanych  spadków  oraz  niwelacji  wad  podkładu,  o 
wytrzymałości 12-13MPa,
-  warstwę  gładzi  (często  przez  szpachlowanie  materiałem  samopoziomującym)  o  wytrzymałości 
przekraczającej 15-20MPa,
- warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki,
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-  warstwę  klejącą  do  mocowania  materiału  posadzki  (klej  dyspersyjny,  zaprawa  klejowa  lub  spoiwo 
bitumiczne),
- lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających".

2.3. Warunki szczegółowe posadzki betonowe

Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg
Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują różnego rodzaju płyty,  
np. styropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża.
Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji  
przeciwdźwiękowej  lub  cieplnej,  powinny  mieć  temperaturę  zbliżoną  do  temperatury  zabezpieczanego 
podłoża, nie niższą niż 10 °C.
Przygotowanie  konkretnych  wyrobów  do  stosowania  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  instrukcjami  lub 
technologiami  ich  stosowania  dołączonymi  przez  producenta  do  aprobaty  technicznej  i  powołanymi  w 
projekcie.
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują:
-  oczyszczenie,  odpylenie  płyt  izolacyjnych,  dopasowanie  ich  do  podłoża,  ewentualne  przycięcie  do 
odpowiednich wymiarów,
-  wymieszanie  płynnych  klejów  i  preparatów  uszczelniających,  co  powinno  doprowadzić  je  do 
ujednorodnienia ((jednolity wygląd i kolor).
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub 
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami uszczelniającymi  
oraz kompozyty Żywiczne i polimerowo-żywiczne.
Rolki  pap  lub  folii,  masy  żywiczne  oraz  kleje  i  preparaty  uszczelniające  bezpośrednio  przed  ich  
zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do  
izolowanego podłoża.
Przygotowanie  konkretnych  wyrobów  do  stosowania  powinno  się  odbywać  zgodnie  z  wytycznymi  ich 
stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują:
- rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie 
arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury,
-  wymieszanie  przed  użyciem  wyrobów  polimerowo-cementowych,  wyrobów  z  żywic  syntetycznych, 
zarówno  jedno  jak  i  dwuskładnikowych,  płynnych  klejów  i  preparatów  uszczelniających,  co  powinno 
doprowadzić  je  do  ujednorodnienia  (osiągnięcia  jednolitego  wyglądu  i  koloru);  mieszanie  powinno  się 
wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 min,
-  rozcieńczenie  płynnych  wyrobów  podanym  w  projekcie  lub  instrukcji  rozcieńczalnikiem,  o  ile  jest 
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli uległy  
zagęszczeniu w trakcie magazynowania.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych i mieszanek 
polimerowo cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15 °C i nie wyższej niż 25 °C oraz 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować  można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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2.6. Cement
Cement winien spełniać wymogi wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.7. Styropian
PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obciążeń mechanicznych, np. ściany szczelinowe, szkieletowe ściany 
działowe, stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie laminatów oraz do metody lekkiej  
suchej.
PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie 
lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych.
PS-E FS-20 - Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg w budynkach  
mieszkalnych, i w garażach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego.
PS-E  FS-30  -  Przenoszenie  większych  obciążeń  mechanicznych,  np.  izolacja  termiczna  podłóg  w  halach 
przemysłowych,  na  parkingach,  w  garażach,  jako  element  izolacji  termicznej  w  systemie  ogrzewania  
podłogowego oraz jako wypełnienie nasypów w budownictwie drogowym i konstrukcjach inżynierskich.
Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji stropów

Typ PS-E FS 20 PS-E FS 30 AKUSTYCZNY STYROPIAN 
PODŁOGOWY

Gęstość pozorna, nie mniej niż 
[kg/m3]: 20 30 7-10

Zastosowanie

Przenoszenie 
obciążeń

mechanicznych
typowych dla 

dachów,
podłóg i części
podziemnych 

budynku

Przenoszenie 
większych obciążeń

mechanicznych,
izolacje podłóg w

halach przemysłowych,
na parkingach w 

garażach

Tłumienie dźwięków
uderzeniowych w

stropach kondygnacji
budynków mieszkalnych i
Użyteczności publicznej

Wymiary długość, szerokość 
[mm]: 1000x500 ± 0,3% 1000x500 ± 0,3%

Odchyłki grubości [mm]: od 10 do 15 ± 0,5 od 20 do 100 ± 
1,0 od 105 do 1000 ± 1,5

poniżej 30: <2 od 
30: <3

Naprężenia ściskające przy 
10% odkształceniu

względnym, nie mniej 
niż[kPa]:

100 200 Nie normalizuje się

Stabilność wymiarów w 
temperaturze 70°C, po 40 h, 

nie więcej niż [%]:
± 1,0 Nie normalizuje się

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w temp 10°C, wartość 

deklarowana przez 
producenta, lecz nie więcej 

niż[W/mK]:

0,040 0,034 0,045

Chłonność wody po 24h, [%] 
(V/V), nie więcej niż: 1.5 1.2 Nie normalizuje się

Wytrzymałość na rozciąganie, 
[kPa], nie mniej niż: 150 200 50

Sztywność dynamiczna 
[MN/m3] nie normalizuje się 12-18

Zdolność samogaśnięcia płyt 
styropianowych

Samogasnący

2.8.Keramzyt
Keramzyt winien spełniać wymogi PN-86/B-23006 
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Impregnowany Keramzyt frakcji 10-20 mm (warstwa grubości 10-20cm). Keramzyt to ceramiczne kruszywo  
wytwarzane w procesie wypalania glin pęczniejących posiada wszechstronne właściwości  izolacyjne. Jest  
bardzo lekkie (270 kg/m3), dzięki czemu jest dobrym izolatorem cieplnym. Porowata struktura wewnętrzna 
świadczy  o  dobrej  izolacyjności  akustycznej,  umożliwia  także  tłumienie  fal  niekorzystnie  radiestezyjnie 
oddziaływujących na człowieka a wywoływanych przez cieki wodne. Jest to materiał niepalny i  NRO (nie 
rozprzestrzeniający ognia), odporny na działanie gryzoni, grzybów i pleśni.

2.9. Beton.
Beton B-15 do posadzki zwykłej
- Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony  
na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie  
mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników  odpowiadających  Polskim  Normom  lub 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
-  Beton do wykonania posadzki  zwykłej  klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej  
wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3
- Receptura betonu, wg której  jest  on sporządzany w wytwórni  powinna być przedłożona do akceptacji  
Inspektora.
- Beton musi spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
- nasiąkliwość nie większą niż 9%

2.10. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
- Do zbrojenia konstrukcji  z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub 
typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących  
sie pod katem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego.
-  Do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  mogą  być  stosowane  zgrzewane  płaskie  i  przestrzenne  szkielety  
zbrojeniowe.
-  Płaskie  szkielety  zbrojeniowe  w  postaci  prefabrykowanych  elementów  zbrojeń  konstrukcji  z  betonu 
powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących sie pod katem 90°, połączonych za  
pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach styków.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
prętów stalowych połączonych

3. SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Stosowany sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport, podawanie i uk  ł  adanie mieszanki betonowej.  

Środki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
-  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  
samochodu.
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze + 15oC
- 70 min. – przy temperaturze + 25oC
- 30 min. – przy temperaturze + 30oC.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wymagania  przy  wykonaniu  posadzek  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wytycznymi  technologicznymi 
producenta.

5.2. Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład
ma  decydujące  znaczenie  dla  zapewnienia  właściwej  niezawodności  i  trwałości  podłogi.  Powinien  być  
dostatecznie sztywny i  mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i  gładką powierzchnię.  
Przed wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie
górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) mogą  
być wykonywane:

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji  
przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający).

Podkłady z betonów  i  zapraw cementowych  wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub 
piasku  o  proporcji  składników  1:3  lub  1:4.  Mieszankę  układa  się  warstwą  grubości  zwykle  30-40  mm, 
,bezpośrednio  na  warstwie  ochronnej,  między  listwami  metalowymi  lub  drewnianymi  wyznaczającymi  
grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i  
stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne 
obejmujące powierzchnię ok. 20m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle  
suchy,  że  umożliwia  wykonanie  posadzki  Podkład  betonowy  może  -  w  uzasadnionych  przypadkach  - 
stanowić samoistną posadzkę.
Podkłady  gipsowe  i  gipsobetonowe,  tzw.  mokre,  wykonuje  się  z  zaczynu  gipsowego  lub  gipsobetonu 
(mieszaniny  gipsu  z  kruszywem).  Zaczyn  gipsowy  szybko  wiąże,  wymaga  wygładzenia  powierzchni 
szpachlówką  gipsową  nakładaną  warstwą  grubości  2-3mm.  Podkłady  estrichgipsowe  mają  wyższą 
wytrzymałość  na  ściskanie  i  zginanie  niż  gipsowe,  są  łatwiejsze  w  wykonaniu  z  powodu  wolniejszego 
wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje się grubości ok. 40mm.
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład 
mieszanki  wchodzi  m.in.  mączka  anhydrytowa  (CaSO4);  ma  wytrzymałość  na  ściskanie>  20MPa,  a  na 
zginanie >4,5MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład 
podłogowy  zespolony,  na  warstwie  oddzielającej,  jako  składowa podłóg  pływających  oraz  w  systemach 
ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu może odbywać się 
na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się  
równą, poziomą i  gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 
powierzchnię.
Warunki wykonania i kontroli podkładów podłogowych
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem. W  
projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i  grubość podkładu,  sposób jego ułożenia (np.  
związany z podłożem lub niezwiązany, na izolacji cieplnej itp.) oraz układ szczelin i inne szczegóły (np. cokoły,  
odwodnienie itp.). Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt 
nie stanowi inaczej, są następujące:

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
- grubość podkładu „pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego 
(np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji  z wyrobów  
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35mm,
-  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  zaprojektowane  szczegóły,  np.  szczeliny  dylatacyjne,  
przeciwskurczowe, cokoły, spadki,
-  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  całego  obiektu,  przy  
fundamentach  urządzeń,  wzdłuż  osi  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  liniach  odgraniczających  
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 
od 4 mm do 12 mm,
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- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,
- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:

- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami 
temperatury,
- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3  
dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C,
- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w 
projekcie,
- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego  
lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,
- w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 
do 1/2 grubości podkładu,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
-  podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą,  lub  zgodną  z  
zaprojektowanym spadkiem;
- powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać  prześwitów  większych  niż  3  mm;  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  
poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.
- Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną poziomą lub  
ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do  
piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym  
stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą.
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne,  
wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe.
Izolacje  przeciwwilgociowe  wykonuje  się  na  podłożach  leżących  bezpośrednio  na  gruncie  w  celu 
zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową.
Izolacje parochronne  wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują 
znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na zalewanie 
wodą.
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie.
Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i zależą one 
od rodzaju i masy stropu.
Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdźwiękowych
Izolacje podłogowe należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania została  
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie większą niż  3%,
a dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5mm.
Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych są następujące:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5 °C do 25 °C,
- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem,
-  rodzaje i  grubość izolacji  cieplnych lub  przeciwdźwiękowych  powinny być podane w projekcie  
podłogi,
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie powietrzno-
suchym,
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-  izolacja  cieplna i  przeciwdźwiękowa  w konstrukcji  podłogi  powinna być  ułożona szczelnie  oraz
w taki sposób, aby zapobiec
- tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny być układane 
na spoinę mijaną,
-  ułożona  warstwa izolacji  powinna być  chroniona w czasie  dalszych  robót  przed  uszkodzeniami
i zawilgoceniem,
-  należy  unikać  łączenia  wyrobów  styropianowych  z  materiałami  wydzielającymi  substancje  
organiczne, które rozpuszczają polistyren.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg
Izolacje  przeciwwilgociowe  lub  parochronne  należy  wykonywać  jedynie  na  podłożach  lub  podkładach 
podłogowych,  których prawidłowość wykonania została  potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
dołączonym protokołem odbioru podłoża lub podkładu.
Podłoża  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i  parochronne  powinny  być  trwałe,  równe,  bez  wgłębień,  
wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi.
Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z opisem podanym w  
projekcie.
Podstawowe  wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  parochronnych  są 
następujące:

- izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub pary 
wodnej,
- izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia powinna być równa, 
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji  podłogi od strony działania  
wody, a izolacje par ochronne od strony działania pary wodnej.
-  Temperatura  powietrza  podczas  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  parochronnych  
powinna wynosić:

- powyżej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na 
gorąco oraz w przypadku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych,
- powyżej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych,
- od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobów z żywic syntetycznych i folii z tworzyw 
sztucznych.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogólna
Do wykonywania  posadzek  można przystępować  dopiero po zakończeniu  wszelkich  prac budowlanych i  
instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac malarskich.

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny być wykonywane zgodnie z projektem zawierającym 
dane o rodzaju tonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, ścieralności, technologii układania  
mieszanki betonowej itp.
Posadzkę  z  betonu  lub  z  zaprawy  cementowej  należy  wykonywać  jedynie  na  podkładach,  których 
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub załączonym do dziennika 
budowy protokołem odbioru podkładu podłogowego.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej są następujące:

- posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 
powierzchnią,
-  w  posadzkach  powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne  i  przeciw-skurczowe  w  sposób  
analogiczny, jak w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z  
całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące 
się między sobą obciążeniami Użytkowymi, wymiarami itp.
-  posadzka  powinna  mieć  jednolitą  barwę;  powierzchnia  posadzki  powinna  być  zatarta  według  
wymagań projektu; niedopuszczalne są pęknięcia,
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-  powierzchnia posadzki  powinna być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrową łatą  
kontrolną nie powinno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej 
i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,
-  dopuszczalne  odchylenie  od  poziomu  lub  od  ustalonych  spadków  mierzone  2-metrową  łatą  
kontrolną nie powinno być większe niż ± 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 
powodować zaniku zaprojektowanego spadku,
- grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z  
betonu nie mniej niż 30 mm,
- w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły,
- posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi  
inaczej.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Wymagania szczegółowe

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  
dokumentem.
-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
-  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,  
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.3. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:

-  projekt  techniczny  zawierający  na  rysunkach  wykonawczych  wszystkie  dane  niezbędne  do  
wykonania  robót;  na  rysunkach  wykonawczych  powinny  być  uwidocznione  wszelkie  zmiany  
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim  
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,
- dziennik budowy,
- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
poszczególnych rodzajów podłóg.

W  dzienniku  budowy  dokonuje  się  zapisów  dotyczących  międzyoperacyjnych  odbiorów  poszczególnych 
robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy ostateczna 
wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują 
badania  materiałów,  podkładów,  warstw  izolacyjnych  itp.,  oraz  badań  bezpośrednich  obejmujących 
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.

Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego,  
obejmuje:

- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołów odbioru,
- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
badań sprawdzających.

Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych

Kontrola i badania podłoża pod izolacje podłogi
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
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-  sprawdzenie  wizualne powierzchni  podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości,  
czystości, zawilgocenia,
- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
-  sprawdzenie wytrzymałości  betonu podłoża metodami nieniszczącymi.  Wyniki  kontroli  podłoża  
powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji podłogowych
Odbiór izolacji podłogowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdźwiękowych powinien następować 
po określonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje:

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiękowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć 
powierzchnię stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest 
występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej;
- wykończenie izolacji przy ścianie powinno objąć projektowany podkład betonowy pod posadzkę,
- wizualne sprawdzenie izolacji  przeciwwilgociowej (parochronnej);  warstwa izolacji  powinna być  
ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża,
wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do 
podłoża,
- sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie może być  
zawilgocona,
-  wizualne  sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  poprawności  i  dokładności  obrobienia  
szczegółów  uszczelnień;  izolacja  nie  może  mieć  pęcherzy,  sfałdowań,  odspojeń,  niedoklejonych  
zakładów.

Kontrola i badania podkładów pod posadzki
Odbiór  podkładu  posadzkowego  powinien  być  wykonany  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do 
wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i  
kierunkach 2- metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczegółów  w  podkładzie:  szczelin  dylatacyjnych,  
przeciwskurczowych,  cokołów itp.  wizualnie  i  dokonując pomiarów szerokości  i  prostoliniowości  
szczelin oraz wysokości cokołów,
- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 
podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych
Zakres  czynności  kontrolnych dotyczących  posadzek  betonowych,  z  zaprawy  cementowej  i  polimerowo-
betonowych powinien obejmować:

- wizualne sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i  wykończenia posadzki;  posadzka powinna mieć  
jednolitą  barwę;  powierzchnia  posadzki  powinna  być  zatarta  zgodnie  z  wymaganiami  projektu;  
pęknięcia na posadzce są niedopuszczalne; w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być 
wykonane cokoły,
- sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą kontrolnej łaty o długości 2 m przez 
przyłożenie jej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prześwit pomiędzy 
łatą a powierzchnią posadzki należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; przy sprawdzaniu odchyleń od 
poziomu należy dodatkowo posługiwać się poziomnicą,
- sprawdzenie przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym;  
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o braku przylegania posadzki  do podkładu;  posadzka,  
która nie przylega do podkładu posadzkowego, nie może być odebrana,
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- sprawdzenie grubości posadzki - na żądanie inwestora - poprzez wycięcie w dowolnie wybranych 
miejscach trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzenie 
grubości posadzki z dokładnością do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubości posadzki przyjmuje się 
średnią arytmetyczną pomiarów w trzech otworach; na każde 100 m2 posadzki powinno przypadać 
co najmniej jedno sprawdzone miejsce,
- sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocą pomiarów oraz porównanie 
wyniku z wymaganiami projektu.

Wynik  odbioru  należy  opisać  w  dzienniku  budowy.  Jeżeli  chociaż  jedno  sprawdzone  miejsce  nie  spełni 
stawianego mu wymagania, nie można uznać, że posadzka została wykonana prawidłowo.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2.Jednostka obmiarowa.

Posadzki betonowe oblicza się w m².
Zarówno  Inspektor  jak  i  wykonawca  mogą  żądać  końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału
w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Rodzaje odbiorów
Odbiór  fragmentu  prac  budowlanych  lub  całego  elementu  czy  obiektu  po  ich  wykonaniu  polega  na  
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyróżnia się:

-  odbiór  przejściowy,  polegający  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  projektem  pewnego  
fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),
-  odbiór  końcowy,  obejmujący  sprawdzenie  zgodności  z  projektem  wykonania  całości  
zaprojektowanych prac budowlanych.
- odbiór materiałów

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.  
W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe:

- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy 
wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod 
posadzkę,
- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane),
- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli  posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np.  
izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór  podłoża  powinien  obejmować:  sprawdzenie  materiałów,  sprawdzenie  wytrzymałości,  równości, 
czystości  i  stanu  wilgotności  podłoża  lub  podkładu,  sprawdzenie  spadków  podłoża  lub  podkładu  i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych.

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 139



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Odbiór  warstw  izolacji  termicznej  i  akustycznej  przeprowadza  się  w  następujących  etapach  robót:  po 
wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem  
podkładu. Przy odbiorze wykonuje się:
sprawdzenie  materiałów,  sprawdzenie  równości,  czystości,  wilgotności  podłoża,  sprawdzenie  grubości  i  
ciągłości warstwy izolacyjnej.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót:
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:

- materiałów,
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
-  wytrzymałości  podkładu na ściskanie i  zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych,  
badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i  anhydrytowych;  powinny być one  
wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,
-  równości  podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i  kierunkach dwumetrowej  łaty  
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 
do 1 mm,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej  
łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
-  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  elementów  dodatkowych  (wpustów  podłogowych,  
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych
Przy  wyszczególnionych  powyżej  odbiorach  przejściowych  powinny  być  przedłożone  następujące 
dokumenty:

- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać  
podłoże, podkład podłogowy, izolacje lub posadzki,
- dziennik budowy,
- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane 
w projekcie i wykonane).

Odbiór ko  ń  cowy robót podłogowych   polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.
W  ramach  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić:  jakość  użytych  materiałów,  warunki  wykonania  robót 
(warunki  wilgotnościowe  i  temperaturowe)  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,  prawidłowość 
wykonania  warstw konstrukcyjnych podłogi,  tj.  podkładu,  warstw izolacyjnych,  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.  Ocenę prawidłowości  wykonania posadzki 
przeprowadza  się,  gdy  posadzka  osiągnie  pełne  właściwości  techniczne.  Odbiór  posadzki  powinien 
obejmować sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
grubości  posadzek  monolitycznych  na  podstawie  pomiarów dokonanych  w czasie  wykonywania  
posadzki,
-  wytrzymałości na ściskanie posadzki  monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych  
pobranych w czasie wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
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- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od  
prostoliniowości, pomiar szerokości spoin,
-  wykończenia  posadzki  (przez  oględziny),  zamocowania  cokołów,  listew  podłogowych,  Gdy  w  
projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy przeprowadzić 
badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
dziennik budowy, protokoły odbiorów przejściowych.

Odbioru jakościowego materiałów
dokonuje  się  po  dostarczeniu  ich  na  budowę.  Należy  sprawdzić  zgodność  właściwości  technicznych  z  
wymaganiami  odpowiednich  norm  lub  innych  dokumentów  (aprobat  technicznych),  zezwalających  na 
stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z  
kontroli,  stwierdzających  zgodność użytych materiałów z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  
powołanymi  normami  i  aprobatami  technicznymi.  Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki,  nie  mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości,  powinny być poddane  
badaniom przez upoważnione laboratoria.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
– usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń,
– uprzątniecie zakresu robót.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
– zakup materiałów,
– transport na miejsce składowania na placu budowy,
– transport do miejsca wykonywania prac,
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
– wykonanie podkładu betonowego,
– wykonanie posadzki betonowej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka  

Schmidta typuN
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 141



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 142



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY DEKARSKIE

SST 016
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji budowy budynku wielofunkcyjnego z 
pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących wykonania:
pokryć dachowych,

- obróbek blacharskich,
- montażu rynien i rur spustowych,
- montaż ław i drabinek kominiarskich,
-  montaż drabinek śniegowych,

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym
w normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą  jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie  
są wskazaniem na producenta.

2.2. Pokrycie dachu.
Pokrycie  dachu  blacha  dachowa np.  Ruukki  pokryta  powłoką  Wonder  Wall  –  Iron  Rust  kolor  naturalny 
rdzawy oraz blacha na rąbek np. Ruukki kolor brązowy – Ral 2001

Obróbki blacharskie. 
Blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/B-10245  przy okapie i  kominach w kolorze brązowym Ral  
2001.

Rynny dachowe i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe stalowe w kolorze obróbek blacharskich oraz dachu. Rury 
spustowe wyposażyć w czyszczaki rynnowe. Rynny powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Ławy kominiarskie i stopnice metalowe.
Ławy  kominiarskie  –  stalowa  powłoka  ocynkowana  +  malowana  proszkowo  odporna  na  rdz,  warunki  
atmosferyczne, mróz – kolor RAL 7005
Stopnie  kominiarskie  -  stalowa  powłoka  ocynkowana  +  malowana  proszkowo  odporna  na  rdz,  warunki  
atmosferyczne, mróz – kolor RAL 7005

Barierki przeciwśniegowe.
Barierki przeciwśniegowe rurowe stal ocynkowana + malowane proszkowo kolor grafitowy RAL 7005

Folia wiatroizolacyjna.
masa powierzchniowa=110g/m2,
wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź=250N. Paroprzepuszczalność>40g/m2/24h,
odporność na promienie UV=3 miesiące,
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klasa pożarowa B2,
zakres temperatur stosowania od -40oC do +80oC.
Wzmocniona zbrojeniem – zapewnia to odporność na rozerwanie.
Folię wstępnego krycia mocuje się bezpośrednio do krokwi a dopiero na nią mocuje się kontrłaty. 

2.3. Materiały pomocnicze :
- śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta,
- spoiwo cynowo – ołowiowe,
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki,
- elementy do montażu rynny i rur spustowych,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 
producentów.

2.4. Wyłaz dachowy

Wyłaz dachowy standardowy 94x140cm
Wyłaz dachowy standardowy o wym. 94x140cm. Kołnierz stanowiący integralne wyposażenie wyłazu  oraz  
wyłaz dostosowany do montażu na połaci dachowej o kącie pochylenia połaci 20°.
Wyłaz dachowy powinien charakteryzować się następującymi cechami:

- wymiary 94x140cm
- wyłaz termoizolacyjny
- otwierany na bok
- skrzydło aluminiowe o budowie komorowej
- szyba hartowana
- kołnierz uszczelniający.

Wyłaz zamontowany zostanie na połaci dachowej pokrytej blachą dachową

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Stosowany sprzęt.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:

- przycięcia elementów pokrycia
- zestawem do cięcia blach na obróbkę blacharską.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2.   Pakowanie.  

Kształtki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane są w pudła tekturowe.  Rynny i rury spustowe wiązane są w 
wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane są do wysyłki na paletach  
zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.
Wszystkie  materiały  dekarskie  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe należy składować i transportować na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym.  
Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości.  
Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające  
się  z  rynnami  należy  zabezpieczyć  np.:  deskami.  Kształtki  pakowane  w  tekturowe  pudła  powinny  być 
transportowane i  składowane pod zadaszeniem. Ładunek w czasie transportu musi  być unieruchomiony.  
Zaleca  się,  by  ładunek  i  rozładunek  był  przeprowadzany  ręcznie,  a  w  przypadku  stosowania  sprzętu 
mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.
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Transport  blachy dachowej powinien odbywać się specjalnie przygotowanym do tego celu  samochodem
z  otwartą  platformą  ułatwiającą  załadunek  i  rozładunek.  Blachy  nie  powinny  wystawać  poza  obrys 
samochodu, gdyż  grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratą  gwarancji producenta. Podczas 
transportu  bezwzględnie  należy  zabezpieczyć  blachy  przed  przesuwaniem  i  zamoczeniem.  Rozładunek 
powinien  być  przeprowadzony  specjalistycznym  sprzętem  lub  przez  odpowiednią  ilość  osób  tzn.  przy 
długości arkusza 6mb powinno uczestniczyć 6 osób po 3 z każdej strony. Niedopuszczalne jest przesuwanie 
jednego  arkusza  po  drugim  lub  ciągnięcie  po  ziemi.  Jeżeli  na  arkuszu  powstały  zadrapania  lub  otarcia 
konieczne  jest  natychmiastowe  oczyszczenie  uszkodzenia  a  następnie  zamalowanie  farbą  zaprawową. 
Najodpowiedniejszy  jest  rozładunek  w  opakowaniach  producenta  przy  użyciu  urządzeń  mechanicznych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych 
magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i  przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie 
wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około  20cm. Blachy przeznaczone do 
dłuższego składowania należy przejrzeć, a następnie przełożyć poszczególne arkusze przekładkami tak, aby 
umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
UWAGA!
Blacha dachowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od daty produkcji pod rygorem 
utraty  gwarancji.  Producent  nie  będzie  brał  odpowiedzialności  za  wystąpienie  uszkodzeń  powłoki  na 
blachach  dachówkowych  przechowywanych  niezgodnie  z  instrukcją.  Przed  montażem  blachy  prosimy 
sprawdzić odcienie kolorów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i zamocowanie zszywkami do  
krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalna) można przełożyć przez kalenice – nie rozcinać. Przy instalowaniu 
folii  przestrzegać  zaleceń  producenta  folii  zwracając  szczególna  uwagę  na  sposób  postępowania  przy  
otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały do rynny lub pod 
rynnę  wtedy  czapy  śnieżne  i  lód  nie  zatykają  szczeliny  wentylacyjnej  przy  okapie.  Folia  powinna  być  
przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.

5.3. Folia dachowa.
Montaż folii dachowej należy prowadzić równolegle, od okapu w kierunku szczytu dachu. Wstępnie mocuje  
się  folię  zszywkami  do  krokwi.  Końcowy  montaż  jest  przeprowadzany  za  pomocą  drewnianych  listew 
przybitych  gwoździami(75x2,8mm) (kontrłat  –  potrzebnych  w celu  zapewnienia  wentylacji)  od  góry  folii 
dachowej  w  kierunku  krokwi.  Folia  powinna  lekko  zwisać  pomiędzy  krokwiami  (w  najniższym  punkcie 
pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu folia jest  montowana według instrukcji  montażu podanej na 
szczegółowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 mm 
przy połączeniu poziomym. Jeżeli jest konieczność łączenia folii na długości, należy to wykonać w miejscu 
przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. 

5.4. Ułożenie podkładu z desek.
Nabicie  kontrałat  na  krokwiach  przy  użyciu  ocynkowanych  gwoździ  75x2,8mm.  Nabicie  łat  drewnianych
w  rozstawie  wynikającym  z  instrukcji  producenta  blachy.  Konstrukcję  z  kontrłat  stosować  także  na  
odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą wentylację poła zapobiega kondensacji pary wodnej 
przy skokach temperatur. Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty,  
by zmniejszyć obciążenie zalegającego śniegu. 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:

- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 
obrzynanych grubości 25mm i szerokości od 12cm do 15cm. Szerokość deski okapowej powinna być 
większa i wynosić nie mniej niż 30cm,
-  odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5cm przy kryciu blachą ocynkowaną
i nie więcej niż 4cm przy kryciu blachą cynkową,
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- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych „na pióro"
i „wpust" lub „na przylgę". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu 
dopuszcza się układanie desek na styk,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu  
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować  do przybijania desek  gwoździe ocynkowane,
a przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane,
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30cm, przy oknach, wokół kominów itp.  
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
- podkład pod pokrycie powinien spełniać w/w wymagania,
- roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie 
wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
-  blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża 
te  należy  najpierw  zagruntować  roztworem  asfaltowym  i  położyć  na  nich  papę  asfaltową.  
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
-  wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę
- Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
- Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%.
- Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm.
- Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.
- Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2mm.
- Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm.
- W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz obiektach 
o  małym  nachyleniu  połaci  i  przy  rozstawie  krokwi  większym  od  1.1m  podkład  powinien  być  
wykonany z desek łączonych na wpust.
- Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3cm do 5cm.

5.5. Sprawdzenie geometrii dachu.
Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć przekątne, które 
powinny być sobie równe.

5.6. Montaż pasa nadrynnowego.
Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 5mm/mb. 

5.7. Montaż pokrycia.
Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  należy  sprawdzić  geometrię  dachu.  W  przypadku  połaci 
prostokątnej należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. Wszelkie błędy połaci powinny być 
lokalizowane na  krawędziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyż  są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi. Bazą montażu blach dachówkowych jest zawsze linia okapu.
Przed montażem blach dachowych  należy zmontować  haki  rynnowe oraz  pasy podrynnowe i  następnie  
przystąpić  do układania profili  rzędami od okapu do kalenicy,  rozpoczynając od prawego dolnego rogu. 
Szczególną  staranność  należy  wykazać  przy  montażu  podkładu  –  szczególnie  łat.  Muszą  być  mocowane 
(gwoździe skrętne – ocynk) równolegle do okapu z zachowaniem właściwych od siebie odległości. Kierunek 
montażu  może być  dowolny. Jednak praktyczniej jest  prowadzić  montaż  z lewej  strony ku prawej (jeżeli 
arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie). Wówczas po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza 
następny  podkłada  się  pod  poprzedni  i  sprawdza  ułożenie  względem  okapu.  Następuje  idealne  ich 
połączenie na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach imitujących kształt dachówki. Arkusz nie osuwa się  z 
dachu!  Po  wstępnym  zainstalowaniu  następnego  arkusza  można  przystąpić  do  zamocowania  arkusza 
poprzedniego.  Dopuszczalne  jest  również  prowadzenie  montażu  od  prawej  strony.  Wybór  sposobu 
uzależniony jest w głównej mierze od samej więźby oraz  przyzwyczajeń montażysty. Do mocowania blach 
służą  wkręty  samowiercące  o  wymiarach  4,8×35mm  z  uszczelkę  z  gumy  EPDM  odporną  na  zmiany 
temperatury  i  promieniowanie  słoneczne,  zapewniające szczelność  mocowania.  Arkusze  blach  pomiędzy 
sobą  łączy  się  wkrętami  samowiercącymi  o  wymiarach  4,8×20mm.  Wkręty  należy  wkręcać  wkrętarką 
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wyposażoną  w płynną  regulację  mocy, w  najniższym miejscu fali dachówki. Szacunkowe zużycie wkrętów 
wynosi 6-7 szt./m2 połaci i uzależnione jest od kształtu dachu oraz ilości obróbek blacharskich.
W  miejscach  kominów  i  okien  dachowych  arkusze  blachy  powinny  być  dłuższe  co  najmniej  o  wielkość 
jednego przetłoczenia.  Dopasowanie  blachy do szerokości dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna 
fale  albo  docięcie  blachy  narzędziami  nie  powodującymi  uszkodzenia  powłoki  ochronnej  na  blasze.  
Niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą  specjalnych  uszczelek,  w  celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° 
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz 
wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez 
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal.
Arkusze blach mocujemy na każdej fali w miejscach:

- przy okapie,
- przy kalenicy,
- przy zakładzie wzdłużnym,
- przy krawędziach bocznych dachu,
- na rynnie koszowej.

UWAGA!  Arkusze blach w miejscach kominów i  okien dachowych  powinny być  dłuższe.  Wszelkie  błędy 
połaci dachowej eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami blacharskimi.
W przypadku montażu blach należy przestrzegać następujących zasad:
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 
nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas  
cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych.
-  po  cięciu  i  wierceniu  należy  usunąć  wszystkie  metalowe  odpady  mogące  spowodować  odbarwienie 
powierzchni blach.

5.8. Montaż obróbek blacharskich.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości  
od  0,5mm  do  0,6mm.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  jakichkolwiek  obróbek  z  blach  miedzianych  na 
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich  należy pamiętać o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje 
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Obróbki  blacharskie  mogą  być  wykonywane  w  każdej  porze  roku  przy  temperaturze  do  -15oC;  z  blach 
ocynkowanych  powinny  być  wykonywane  przy  temperaturze  wyższej  niż  +5oC,  nie  wykonywać  ich  na 
oblodzonym podłożu.
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub  
odpryśnięcie cynku.
Do robót blacharskich można przystąpić po czyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 
Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi.
Podłoże powinno być równe; prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 3m przyłożono do połaci równolegle 
do okapu nie powinien być większy niż 5mm, a przyłożoną wzdłuż spadku nie większy niż 10mm.
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsuniętą w spoinę muru komina.  
Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym  
stosując  zalecenia  montażowe  producenta  tych  akcesoriów.  Maksymalny  rozstaw  wsporników  ławy 
kominiarskiej wynosi 90cm.
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górna powierzchnia blachy dachówkowej. Na  
ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć kapinos długości 2cm. Obróbkę na 
ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie 
ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachówkowej.  
Miedzy blacha gąsiora a blacha dachowa wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowna do kształtu fali blacho-
dachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm.
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5.9. Odwodnienie.
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe  
o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m.
Wpusty  dachowe powinny być osadzane w korytach.  W korytach o przekroju  trójkątnym i  trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia 
kołnierza  wpustu.  Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponad  
dachowych.  Wloty  wpustów dachowych  powinny być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się  
przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać  
swobodny odpływ wody opadowej.

5.10. Obróbki kominów.
Ich  znaczenie  jest  szczególne,  gdyż  wadliwe  ich  wykonanie  jest  źródłem  najczęściej  występujących 
nieszczelności pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obróbek powinny zachodzić poza pełny grzbiet blachy 
dachówkowej. Do obróbki kominów stosuje się również samoprzylepne taśmy dekarskie. Wówczas obróbka  
blaszana komina pełni tylko funkcję dekoracyjną maskującą taśmę dekarską.

5.11. Odboje kominowe – kozubki.
Na połaciach o nachyleniu przekraczającym 30° za kominami powinno się instalować odboje. Chronią one tył  
komina przed strugą wody deszczowej zmuszając ją do ominięcia komina.

5.12. Bariery śniegowe.
Bariery  (płotki)  śniegowe są  elementem stanowiącym  zaporę  śnieżną  w  dolnej  części  połaci  dachowej. 
Zapobiegają  gromadzeniu  się  w  orynnowaniu  nadmiaru  śniegu  zatrzymując  go  bezpośrednio  na  dachu, 
chroniąc system rynnowy przed zniszczeniem. Płotek eliminuje również proces tworzenia się sopli lodowych 
poprzez  stopniowe  uwalnianie  wody  z  zatrzymanego  topniejącego  śniegu.  O  zainstalowaniu  barier 
śniegowych  decydują  lokalne  warunki  pogodowe  oraz  doświadczenia  z  eksploatacji  obiektów 
wybudowanych w okolicy. W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania dachu 
montowane mogą być w jednym lub kilku rzędach  w odległości  ok. 1m od okapu na wysokości  podpory 
krokwi  (murłaty).  W  przypadku  zamontowania  barier  śniegowych  należy  liczyć  się  ze  zwiększonym 
obciążeniem połaci dachowej o 20 do 40% od większej ilości śniegu w rejonie barier.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system i  środki  techniczne do kontroli  jakości  robót na terenie i  poza  
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac  
pokrywczych,
-  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac  
pokrywczych.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.

6.2. Kontrola wykonania podłoży.
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem 
do wykonywania pokryć.
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6.3. Kontrola wykonania pokryć.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych 
norm  przedmiotowych  i  wymaganiami  niniejszych  Warunków.  Kontrola  ta  jest  przeprowadzana  przez 
inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót  
dekarskich,
-  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  robót  
dekarskich.

6.4. Zakres oceny jakości.
Ocena jakości powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:

dla  robót  – krycie  dachu dachówką  i  obróbki  blacharskie  –  m2 pokrytej  powierzchni,  z  powierzchni  nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2,

dla robót – rynny i rury spustowe – 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  dachówka  ceramiczną  stanowi  stwierdzenie  
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  
powykonawczej.

Przy odbiorze prac należy sprawdzić, na podstawie dziennika budowy i zaświadczeń z  kontroli producenta, 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej oraz z powołanymi normami lub 
atestami.

Badanie podkładu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania łat.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania.
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru robót.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  dekarskich  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
-  pełną dokumentację  powykonawczą wraz  z  oświadczeniem stwierdzającym zgodność  wykonania  robót 
dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.
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Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,
-  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w której  skład  powinien wchodzić  program utrzymania 
pokrycia.

9. POD  STAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ceny jednostkowe obejmują:
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m,
- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podłożu,
- wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10241            Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  Wymagania

i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
na korozję

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.

Płyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PVC-U.

Definicje, wymagania i badania
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe
PN-EN 1304 :2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne
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10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi  

zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SST 017
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  ścian  i  innych  elementów  w  budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty malarskie obejmują:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- malowanie powierzchni ściana, sufitów, itp.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie  materiały  do  wykonania  remontu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach 
polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej
specyfikacji są:
28811400-4 Farby i okładziny ścienne
24312210-9 Farby olejne
24350000-2 Rozpuszczalniki
24352000-6 Rozcieńczalniki
14121100-6 Gips szpachlowy
Farby emulsyjne
Farby akrylowe
Środki gruntujące

2.3. Woda PN – 75/004630
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę – do farb wodo rozpuszczalnych
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  
wydanym przez producenta oraz zakresu ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm Państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
-  Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateks  butadieno  – 
styrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i  świadectwach  ich  dopuszczenia  do 
stosowania.
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2.6. Farby olejne i ftalowe
farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajność 6÷8m²/dm³.
czas schnięcia – 12 h
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe  wg  BN-82/5046-05  i  przechowywane  w  temperaturze  min.  +5°C
wg PN-73/C-81400

2.7. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- betonowych lub zwykłych tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
- dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje się inaczej
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
- rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
- przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcieńczonym 
pokostem 1 : 1 (pokost : benzyna lakiernicza).

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
-  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12mm  do  
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
-  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały  w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  W przypadku dużych 
ilości  materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach i  użycie do załadunku i  rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
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- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował  
spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była  
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
-  podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte  a  na  wietrzenie  
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych jest niedopuszczalne 
- przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy  
ściśle  przestrzegać przepisów BHP. 

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

5.3. Roboty   przygotowawcze  .  
właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na której ma być położona 
powłoka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:

-  Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Mur  powinien  być  suchy,  a  jego  powierzchnia  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy  
wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.
- Tynki zwykłe:
nowe niemalowane tynki  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970.  Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i  zatarte do  
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie;
tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i  umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów  
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Nie dopuszcza się do malowania tynków przed  
upływem 28 dni od chwili ich wykonania.
- Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze  
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.

5.4. Gruntowanie
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
- samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3: 5
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem
- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe
-  przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką  
epoksydową.

5.5. Wykonanie robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem założenia  urządzeń sanitarnych ceramicznych  
imetalowych  lub  z  tworzyw sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej  (gniazdka,  
wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
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- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie.
- Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)

 z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Podkłady – stosować wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i  
osłonić.
Powłoki powinny równomiernie bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład , nie wykazując odprysków,  
spękań,  nie  przylegania  i  łuszczenia  się  oraz  smug,  plam i  śladów pędzla,  dopuszcza się   chropowatość  
powłoki odpowiadającą rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni. 
Barwa  powierzchni  powinna  być  zgodna  z  projektem  kolorystyki,  oraz  powinna  być  jednolita,  bez  
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ , 
Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać  odchylenia liczone od przyjętej  teoretycznej  linii  
zmianybarwdo2mm na 1m ido 3mm na całej długości linii zmiany barw. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i  wsiąkliwość 
Przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na 
opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli  szczególną uwagę należy  
zwrócić na: 

- sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją i jakości powierzchni 
- sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia 
-  sprawdzenie  powłok  –  wyglądu  zewnętrznego,  przyczepności,  odporności  na  wycieranie,  na  
zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280 

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrącenie,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest: [m2]  (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót malarskich.

Odbiór  robót  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego 
przedmiot  określają  projekt  budowlany oraz  specyfikacja  techniczna wykonania  i odbioru  robót,  a  także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac  
malarskich.
Zgodność  wykonania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych 
z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, 
że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku 
należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie 
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262650-2
ROBOTY OKŁADZINOWE

SST 018
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin podłóg w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami 
dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3.   Zakres robót objętych SST.  
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących :

- warstwy wyrównawcze
- wylewki samopoziomujące
- płytki gresowe

1.4.   Określenia podstawowe.  
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez  badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25 -0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i  skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501  „Zaprawy budowlane 
zwykłe".

2.5.   Materiały okładzinowe podłóg  
Na  okładzinę  podłóg  należy  zastosować  płytki  gresowe  wskazane  w  projekcie  architektonicznym.
W pomieszczeniach sanitarnych- szatniach, umywalniach, ubikacjach, klatce  schodowej należy zastosować 
płytki  gresowe antypoślizgowe.  Kompozycje klejące do mocowania płytek oraz  zaprawy do spoinowania 
muszą spełniać wymagania normowe lub odpowiednich aprobat technicznych. Materiały pomocnicze do 
wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie w. w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie  
aprobaty techniczne. Podczas montażu należy ściśle stosować się do przepisów producentów stosowanych 
materiałów.

3. SPRZĘT.
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  001„Wymagania  ogólne”.  Przy  wykonywaniu  prac 
przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót.
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3.2.   Sprzęt do wykonania robót.  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
-  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-  12mm  do  
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
-  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilościmateriałów zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do załadunku  i  rozładunku ładunku 
urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  i  ściennych  na  budowie  musi  być  w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2.   Warunki przystąpienia do robót.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg i ścian,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami 
antyadhezyjnymi.  Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw 
podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  
elementów  powinny  być  podane  w  dokumentacji  projektowej.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  
uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  
symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 
się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz  
wymagań  stawianych  wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie
z  instrukcją  producenta.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach 
klejowych mogą być:

- ściany betonowe,
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
- płyty gipsowo kartonowe.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na 
podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
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spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera  
się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą
z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały – płytki,  
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w  dokumentacji projektowej.  Badania w 
czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z  dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy  
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm
i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz:
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 2m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na długości całej okładziny,
-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  instrukcją  
producenta.

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub  aprobat technicznych  oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej.  Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadaćcertyfikat  lub  deklarację  
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków
i porowatości, czystości i zawilgocenia.
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
- Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.   Badania w czasie robót.  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania okładzin z dokumentacją projektową
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość  ich  wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
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dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających.

6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonywanych okładzin a w szczególności:

-  zgodności  z  opisem  technicznym  i  przedmiarem  robót  (dokumentacją  projektową)
i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin

Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymogami  podanymi  w  pkt.  6.5  niniejszego  opracowania
i  opisane  w  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego),  użytkownika
i wykonawcy.

6.5.   Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładz  in  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy  
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm
i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz:
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 2m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na długości całej okładziny,
-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  instrukcją  
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnię  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując  wymiary
w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są izolacje i podłoża. 
Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru należy  
przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać podłoża za  wykonane  prawidłowo tj.  zgodnie z opisem technicznym
i przedmiarami robót i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
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daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej jakości wytrzymałości) podłoże musi być skute
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru), użytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.   Odbiór częściowy.  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  
dokonuje  się  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy 
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek
w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3.   Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową). Odbiór  
ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów,  
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz czas 
jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokument:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia
- szczegółowe specyfikacje techniczne
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami  
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne
i  dostarczone przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne i  prawidłowe pod  względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny zamawiający  
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku ustaleń umownych,
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie  wykonanych  prac,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do  odbioru.  W  przypadku  nie 
kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, użytkownika i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawową  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.4.   Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji  
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej  okładzin z uwzględnieniem zasad  
opisanych w pkt.8.3. „Odbiór ostateczny robót”
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie 
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
PN-ISO 13006-2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  lastrykowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i wytrzymałości.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania iprzygotowania próbek cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje
PN-EN 924:2004(U) Kleje.  Kleje  rozpuszczalnikowe i  bezrozpuszczalnikowe.  Oznaczanie temperatury  

zapłonu.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-75/B-23100 materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi  

zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

SST 019
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  sufitów  podwieszanych  w  budynku  wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty obejmują:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie konstrukcji wsporczej,
- montaż sufitu
- montaż wykończenia

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można 
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.3. Strop podwieszany z p  ł  yt gipsowo-kartonowych   

Płyty gipsowe
Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-B-
79405:1997/Ap1:1999. 
Na obudowy kanałów wentylacyjnych stosuje się  płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli wymagają  tego warunki ogniowe, na okładzinę  stosuje się  płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm.

Ruszt stalowy/aluminiowy, systemowy 
Wg systemu i instrukcji producenta.

Masy szpachlowe 
Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do płyt gipsowo-
kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.
Pomieszczenia „mokre” (sanitariaty):
-  sufity  podwieszane  z  płyt  G-K  przystosowanych  do  pomieszczeń  o  wysokim  stężeniu  pary  wodnej  
(rozwiązania systemowe),
Przestrzeń komunikacyjna (gdzie projektuje się wentylację mechaniczną):
- sufity podwieszane z płyt GFK ogniochronnych.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
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Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów,
- mieszarki do przygotowywania zapraw,
- rusztowania,
- drobny sprzęt pomocniczy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami
w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Płyty kasetonowe  
należy  przewozić  ustawiając  opakowania  ściśle  obok  siebie.  Wolne  przestrzenie  należy  zabezpieczyć 
uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą 
suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy,  zakończone wszystkie 
roboty mokre.
Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i  odpadów, 
pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.

5.3. Ogólne zasady montażu sufitów
Należy  zastosować  technologię  montażu  i  wykonania  sufitu  podwieszonego  systemowego  zgodnie
z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji  podwieszonej sufitów elementów,  
urządzeń, ocieplenia i tp.. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system
z urządzeniami zamontowanymi w sufitach. 
Wykonanie sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych na danym obszarze. 
Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy wypełniające zostaną dobrane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
użytkowe, odporność na uderzenia energią 10Nm i właściwe warunki eksploatacji  w postaci dostępu do  
urządzeń instalacyjnych zakrytych stropem.

5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym 
-  profile  przykręca  się  do  podłogi  i  sufitu  za  pomocą  wkrętów  i  kołków  rozporowych;  poziomy  profil 
podłogowy mocuje się do szlichty betonowej; odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm, 
-  metalowe  profile  izoluje  się  tzw.  taśmą  akustyczną  (aby  budowana  ścianka  działowa  nie  przenosiła 
dźwięków  między  pomieszczeniami,  stropem  i  podłogą)  wykonaną  z  samoprzylepnej  pianki;  okleja  się 
wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podłożem, ścianami i sufitem. 
Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji ścianki od podłoża, ścian i sufitu, 
- po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępuje się do przykręcania profili pionowych, 
- przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna się przy ścianie pomieszczenia, 
- płyty gipsowo - kartonowe nie mogą  się  bezpośrednio stykać  z trwałymi elementami budowlanymi (aby 
stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do drugiego), 
- płytę przykręca się do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż 25 cm i 1 cm od 
krawędzi  płyty;  płyty  po przeciwnej  stronie  ścianki  mocuje się  po ułożeniu  wełny mineralnej  i  instalacji 
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elektrycznej; płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręca się dopiero po 
zamocowaniu puszek montażowych, 
-  pionowe połączenia płyt  po obu stronach  ścianki  powinny być  względem siebie przesunięte o połowę 
szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być przycięta 
do szerokości ok. 60 cm, 
-  poziome  spoiny  między  sztukowanymi  płytami  wymagają  wzmocnienia  stalowym  profilem,  poziome 
wzmocnienia mocuje się  także w tych miejscach, w których będą  zawieszone cięższe przedmioty, tak aby 
wkręty mocujące trafiły w profil, 
- do układania wypełnienia z wełny mineralnej można przystąpić  po przykręceniu wszystkich płyt z jednej 
strony metalowych profili, 
- masę szpachlową przygotowuje się wg instrukcji i zaleceń producenta, którą zostanie wykorzystana w ciągu 
1-2 godzin; po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać, 
-  gdy masa szpachlowa podeschnie,  wzdłuż  spoiny nakleja  się  siatkową  taśmę  zbrojącą  powleka  cienką 
warstwą  masy  szpachlowej;  taśma wzmacnia  połączenia  i  zapobiega  pękaniu  masy  szpachlowej;  taśmę 
stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach 
i sufitach; nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli ścianka 
podlegać będzie obciążeniom, 
- do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, użyć tzw. gładzi szpachlowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę  
postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności  wykonywanych  Robot
z dokumentacja techniczna i wymaganiami Specyfikacji.
Kontrola jakości wykonania obejmuje sprawdzenie:
- odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na długości 2m,
- nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami a ścianą  max.3mm,
- nierównomierność występu sąsiadujących elementów  max. 2mm,
- niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną  ±10mm.
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika  
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Panele sufitowe oraz ruszt monta  ż  owy powinien posiada  ć   odpowiednie atesty oraz spe  ł  nia  ć   wymogi   
warunków technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką  obmiaru  jest  Jednostka  obmiaru  jest   dla   ścianek  działowych,  obudów,  sufitów  –  1   [m 2],
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.2. Odbiór końcowy.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze – sprawdzeniu podlegają:

- zgodność z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wichrowatość powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie  
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i  
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, 
nr 8/02 poz.71).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów  
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4
MONTAŻ STOLARKI

SST 020
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.   WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
montażu stolarki okiennej, drzwiowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.
Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna
Zaprojektowane  konstrukcje  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi 
systemowymi  np.  wg  systemu  PONZIO  PE  78N,  trzykomorowego  systemu  izolowanego  termicznie, 
przeznaczonego  do  wykonywania  elementów  zabudowy  zewnętrznej.  Za  podstawę  przyjęto  cechy 
konstrukcyjne  systemu  PE  78N  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej  dokumentacji  technicznej  (katalogów 
systemowych) posiadającego dopuszczenie:  klasyfikacje nr 01-04-01561/14/R44 NK.
System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów. 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78mm, 
składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 34 mm z poliamidu 
zbrojonego włóknem szklanym. 
Ślusarka aluminiowa okienna zewnętrzna
Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi np. wg 
systemu  PONZIO  PE  78N,  trzykomorowego  systemu  izolowanego  termicznie,  przeznaczonego  do 
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu PE 
78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów systemowych).
Ościeżnice  oraz  słupki  stałe,  ślemiona,  szczebliny,  słupki  ruchome  o  głębokości  78mm  a  także  skrzydła 
okienne o głębokości 86mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o  
szerokości 42 mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 
System  pozwala  na  zamontowanie  wypełnień  szklanych  –  szyby  pojedyncze  lub  zespolone,  paneli 
aluminiowych, wypełnień typu „sandwich", płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych,  
poliwęglanowych o grubości:
· dla ościeżnicy 23 - 61 mm,
· dla skrzydeł okiennych prostych  31 - 69 mm
· dla skrzydeł okiennych zaokrąglonych  23 - 61 mm.
Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnętrzna
Zaprojektowane konstrukcje ślusarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg np. systemu 
PONZIO  PT  50.  Jest  to  jednokomorowy  system  bez  izolacji  termicznej,  przeznaczony  do  wykonywania  
elementów zabudowy wewnętrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz 
drzwi ogólnego stosowania. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu PT 50 wraz z akcesoriami wg 
aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej 
ITB AT-15-5214/2012 „Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu 
PONZIO PT 50/PONZIO NT 50”.  Drzwi dymoszczelne i ogólnego stosowania systemu PONZIO PT 50/PONZIO 
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NT 50 przeznaczone do stosowania jako drzwi  wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego,  
użyteczności publicznej i przemysłowych.
Do wykonania wypełnień przeźroczystych w skrzydłach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach ścian  
działowych powinny być stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubości nie mniejszej niż 6 mm lub 
szyby zespolone jednokomorowe 44.1 + 6/16. 
System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości:
- dla ościeżnicy 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł drzwiowych 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł okiennych (proste) 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł okiennych (okrągłe) 2 - 26 mm.
Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa okienna i drzwiowa do ścian wewnętrznych i zewnętrznych
Zaprojektowane konstrukcje ślusarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg np. systemu 
PONZIO  PE  78EI,  trzykomorowego  systemu  izolowanego  termicznie,  przeznaczonego  do  wykonywania  
elementów  zabudowy  zewnętrznej.  Za  podstawę przyjęto  cechy  konstrukcyjne  systemu  PE  78EI  wraz  z  
akcesoriami  wg  aktualnej  dokumentacji  technicznej  (katalogów systemowych)  i  obowiązującej  Aprobaty 
Technicznej  ITB   AT-15-7540/2013  „  Drzwi  przeciwpożarowe  oraz  zestaw  wyrobów  do  wykonywania  
przeciwpożarowych  ścian  wewnętrznych  i  zewnętrznych  systemu  PONZIO  PE  78EI  z  kształtowników 
aluminiowych  z  przekładką  termiczną”.  Zestaw  wyrobów  objętych  ww.  Aprobatą  jest  przeznaczony  do 
wykonywania nienośnych przeciwpożarowych ścian wewnętrznych  i zewnętrznych systemu PONZIO PE 78EI  
w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
System pozwala  na  uzyskanie  dla  wyrobów  klasy  odporności  ogniowej  od  EI15-  EI120  w  zależności  od 
rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia.
W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI15- EI30 kształtowniki  aluminiowe wypełniane są  
izolacyjnymi  wkładami  ochronnymi  wykonanymi  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  GKF  lub  silikatowo  –  
cementowych PROMATECT-H w komorze środkowej lub wkładami wykonanymi z glinokrzemianów PALSTOP 
PAX w części komory środkowej. 
Drzwi i ściany systemu PONZIO PE 78EI w celu  zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej powinny 
być mocowane do następujących przegród:
dla EI 15-EI 30 
· z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 125mm,
· betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 80mm,
· z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 125mm,
· szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukcji  
nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie ości ogniowej nie niższej niż EI 30 i grubości nie  
mniejszej niż 100 mm,
Z uwagi na cechy wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie  
wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich. 
Z uwagi na odporność na uderzenia ściany wewnętrzne mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii  
użytkowania I, II, III, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003.
Dymoszczelność: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005. 
Przepuszczalność  powietrza:  min.  klasa  2  przy  współczynniku  infiltracji  a  <  1,0  wg  PN-EN  12207:2001.  
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelność: klasa 4A wg PN-EN 
12208:2001.
System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych  Rw = 27÷37 dB dla drzwi 
wewnętrznych i  Rw = 35÷40 dB dla drzwi zewnętrznych w zależności  od rozwiązań konstrukcyjnych wg 
Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78 mm, 
składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 35 mm z poliamidu 
zbrojonego włóknem szklanym. Jednakowa głębokość ościeżnic  i skrzydeł pozwala na wykonanie konstrukcji  
zlicowanej (powierzchnie zewnętrzne kształtowników ościeżnic i skrzydeł leżą w jednej płaszczyźnie).
Grubość wypełnienia:
- dla drzwi
- dla EI30 15 ÷ 54 mm,
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W drzwiach  i  ścianach  przekładki  termiczne,  od  strony  wrębu  wypełnienia,  zabezpieczone  są  na  całym  
obwodzie  paskami  materiałów  pęczniejących.  Wypełnienia  w  ramach  skrzydeł  drzwiowych  i  w  ramach 
elementów ściennych osadzane są na podkładkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podkładkami z  
twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal  nierdzewna).  Uszczelnienie 
osadzenia wypełnienia stanowią paski uszczelek ceramicznych  oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku 
syntetycznego  EPDM  osadzane  w  aluminiowych  listwach  przyszybowych.  Uszczelki  ceramiczne  należy 
dobierać  w  zależności  od  grubości  wypełnienia  oraz  zastosowanego  kątownika  stalowego  uchwytu 
mocującego.
Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny być wykonane z włosia naturalnego.
*-dopuszcza się rozwiązanie innego producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa
Zaprojektowano ścianę fasadową słupowo-ryglową z  dociskami  (klasyczną)  o  podwyższonej  izolacyjności  
termicznej – np. PONZIO PF 152HI.
Zaprojektowano ścianę osłonową systemu PONZIO PF 152HI o konstrukcji  szkieletowej słupowo-ryglowej  
wykonanej  z  kształtowników  aluminiowych  EN  AW–6060  wg  PN–EN  573-3:1998  stan  T66  wg  PN–EN 
515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1), DIN 17615 T1 posiadającą dopuszczenie: klasyfikacja Nr  
1516/13/R36NK – wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzająca przydatność wyrobów do 
wykonywania  lekkiej  ściany  osłonowej  w  budownictwie  –  możliwość  wykorzystania  przy  oznakowaniu 
wyrobu znakiem CE. 
System  przeznaczony  jest  do  konstruowania  i  wykonywania  lekkich  ścian  osłonowych  zawieszanych  i 
międzystropowych  oraz  innych  konstrukcji  przestrzennych  w  obiektach  budownictwa  mieszkaniowego  i 
użyteczności publicznej.
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku 
(nadproża,  stropy)  oraz  rygli  przymocowanych  do  słupów  aluminiowych  za  pośrednictwem  elementów 
złącznych.  W  skład  kompletnego  systemu  PONZIO  PF  152HI  wchodzą  również  tworzywowe  przekładki 
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji  
(wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog - systemy fasadowe ściany osłonowej o szerokości  
słupa 52 mm).
 Dopuszczalne odchylenie ścian od pionu wynosi ±10°. Możliwe jest wykonanie ścian osłonowych o różnych 
załamaniach płaszczyzny.
System  pozwala  na  osiągnięcie  dobrej  izolacyjności  termicznej  i  akustycznej  poprzez  zastosowanie 
przekładek termicznych z polietylenu ekstrudowanego – PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, 
przekładki termiczne i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności od 
grubości wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej.
Uszczelki  osadcze  do  uszczelniania  osadzenia  szyb  w  polach  przezroczystych  oraz  wypełnień 
nieprzezroczystych  w  ścianie  osłonowej  systemu  PONZIO  PF  152  powinny  być  wykonane  z  kauczuku  
syntetycznego EPDM i spełniać wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 – 01, E2.  
Uszczelki należy dobierać w zależności od grubości stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych. W 
obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocą fartucha systemowego EPDM GF 
300.
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr LFS02-1561/12/R31NF.
Zestawienie  klas  dla  poszczególnych właściwości  ściany osłonowej  PONZIO PF 152HI  wg  klasyfikacji   nr  
1561/13/R36NK: przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:  2004, wodoszczelność – 
klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,  
odpornoœæ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006. 
Ściana  słupowo-ryglowa  systemu  PONZIO  PF  152HI  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem 
opracowanym  indywidualnie  dla  każdego  obiektu.  Na  podstawie  dokumentacji  systemowej  oraz 
wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i  
rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów  
mocowania  konstrukcji  ściany  do  konstrukcji  budynku.  W  projekcie  powinny  być  określone  wszystkie 
pozostałe  materiały  i  elementy  ściany,  szczegóły  połączeń  i  uszczelnień  pomiędzy  elementami  ściany  a  
konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać wymagania 
wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-
budowlane.
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Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 52 mm, zaś zewnętrznych listew 
maskujących 51mm.
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷64 mm (56mm).
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa strukturalna (bezramowa) – PONZIO PF 152ESG
Zaprojektowano  ścianę  osłonową   strukturalną  systemu  PONZIO  PF  152ESG  o  konstrukcji  szkieletowej  
słupowo-ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW– 6060 wg PN EN 573-3:1998 stan T66  
wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1) posiadającą badania typu w 
zakresie właściwości wytrzymałościowo - funkcjonalnych: NL-3319/A/05.
Od zewnątrz  uzyskano jednolitą, gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych i  poziomych linii  o  
szerokości 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowej lub 28 mm przy wyborze systemowej uszczelki  
zamykającej.  Jedynie na słupach i  ryglach przy drzwiach automatycznych wykonanych w systemie PT 52  
zastosowano listwy dociskowe i profile maskujące. W systemie PONZIO PF 152ESG można wykonać okna 
odchylne z oszkleniem klejonym konstrukcyjnie oraz zastosować drzwi zewnętrzne  w PONZIO NT60PT oraz 
PONZIO PE68 i PONZIO PE78. 
W systemie PONZIO PF 152ESG zastosowano konstrukcję nośną słupowo-ryglową systemu PONZIO PF 152 
co ma zasadniczy wpływ na obszar zastosowania ściany.
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku 
(podwalina, nadproże) oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem systemowych 
elementów  złącznych.  W  skład  kompletnego  systemu  PONZIO  PF  152ESG   wchodzą  również  uszczelki  
kauczukowe, spoiwa silikonowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji  
(wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system ściany osłonowej ze  
szkleniem konstrukcyjnym o szerokości  słupa 52 mm). W konstrukcjach powyżej 10 m wysokości  należy 
stosować dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczające szyby przed wypadnięciem
Dla zachowania bardzo dobrych parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz specjalnym 
sznurem izolacyjnym  GF209 i GF206 oraz silikonem pogodowym DC-791 gwarantującym pełną szczelność na 
infiltrację  powietrza  i  przenikanie  wody  opadowej,  innym  rozwiązaniem  jest  uszczelka  GF025  z  EPDM 
stosowana bez sznura izolacyjnego.
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 1,30÷1,95 W/(m²K) wg NF-ROW-519-2004/B/2004.
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 52 mm.
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia: 28÷36mm dla zespoleń 2-
szybowych i  przy zastosowaniu zespoleń 3-szybowych 47÷60mm.
Dobór  profili  i  możliwości  wykonania  poszczególnych  elementów  okiennych  powinny  być  wykonane  na  
podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  systemu  (katalogi 
systemowe  i  obowiązujące  dopuszczenia).  Sposób  montażu,  jak  i  schemat  rozmieszczenia  punktów 
mocowania okien do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe PONZIO POLSKA.
*-dopuszcza się rozwiązanie innego producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.
Osłony przeciwsłoneczne
Zaprojektowano osłony  przeciwsłoneczne w systemie Ponzio  -  Ponzio  Sun Protect.*Zastosowano osłony 
przeciwsłoneczne o przekroju eliptycznym o szerokości 200 mm, o przekroju w kształcie "z" z kształtowników 
aluminiowych. System mocowany jest do ścian nośnych oraz fasad i okien. Kształtowniki mocowane są pod 
kątem  15°  do  ściany  przy  pomocy  systemu  elementów  złącznych  oraz  uchwytów  montażowych. 
Powierzchnie  profili  aluminiowych  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  lakierowanymi  powłokami 
proszkowymi (kolor RAL 7024)według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Minimalne grubości powłok wg 
PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008,dla proszkowanych powłok poliestrowych nie mniej niż  
60 μm, dla powłok tlenkowych - nie mniej niż 20 μm. Akcesoria do mocowania osłon przeciwsłonecznych  
należy  dostosować  do  określonych  w  projekcie  profilii  152705.*-dopuszcza  się  rozwiązanie  innego 
producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.

2.2. Kolorystyka
Powierzchnie  profili  wykańczane  są  powłokami  lakierniczymi  zgodnymi  z  systemem  kontroli  jakości  
QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi  
QUALANOD.  Minimalne  grubości  powłok  wg  PN-EN  ISO  2360:2006  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2008,  dla 
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Dla 
kształtowników aluminiowych, które nie są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, 
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dopuszcza  się  wykończenie  w  stanie  nie  powleczonego  „surowego”  aluminium.  Kolor  profili  zgodny
z projektem.

2.3. Uszczelnienia
Dla ślusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł  
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem)  
powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i  normy wykonawczej ISO  
3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości  
zastosowanego oszklenia.
Dla  ślusarki  przeciwpożarowej  uszczelki  osadcze  do  osadzenia  i  uszczelniania  wypełnień  we  wrębach 
skrzydeł  oraz  uszczelki  przylgowe  do  uszczelniania  dolnej  przylgi  drzwi  oraz  styku  skrzydła  z  ościeżnicą 
powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 12365-
1:2006.  Uszczelki  osadcze należy dobierać zgodnie  z  dokumentacją techniczną w zależności  od grubości  
zastosowanego oszklenia.

2.4. Wypełnienia
System PE 78N pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli  
aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych, 
poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm.
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Płyty wiórowe  
powinny  spełniać  wymagania  PN-EN  312-3:2000,  płyty  OSB  PN-EN  300:2007  oraz  powinny  być  
zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.  Płyty gipsowo – kartonowe powinny 
spełniać wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.
Szklenie ściany fasadowej, okien i drzwi zewnętrznych:
pakiet trzyszybowy dwukomorowy 6/16/6/16/33.2  Ug= 0,5 W/m²k 
Szklenie drzwi wewnętrznych bezklasowych
szyba bezpieczna 44.2 o gr. 8,76mm
Szklenie drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych o odporności EI30
szyba o odporności ogniowej o min. gr. 15mm

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie  elementy  aluminiowe malowane  proszkowo.  Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować  
od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki  
między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu 
uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt  
z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

2.6. Okucia
W drzwiach zewnętrznych PE 78N należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa,  
Hautau, Geze, Winkhaus.
W drzwiach i oknach wewnętrznych systemu Ponzio PT 50 należy stosować kompletne okucia dostosowane 
do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: 
zamki spełniające wymagania PN-EN 12209:2005/AC:2006: KFV, MACO, GU, Ponzio, Cisa, Iseo, Eco Schulte,  
Corni, Nemef, Eff Eff, Abloy
zawiasy spełniające wymagania PN-EN 1935:2003/AC:2005: Fapim, Savio, Wala, DrHahn
zamykacze spełniające wymagania PN-EN 1154:1999/A1:2004: Geze, Dorma, Eco Schulte, Assa Abloy
regulatory kolejności zamykania: Geze, Dorma, Eco Schulte
rygle i dźwignie przeciwpaniczne spełniające wymagania PN-EN 1125:2009: Eco Schulte, Fapim, Iseo, Dorma,  
Assa Abloy
zwory elektromagnetyczne nawierzchniowe: Eff Eff, Yale, Dorma
elektrozaczepy: FEB, Dorma, Eff Eff, 
trzymacze elektromagnetyczne: Geze, Dorma, Eff Eff.
W drzwiach systemu PONZIO PE 78EI powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru  
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: 
zawiasy: DrHahn, Fapim, Savio, Wala
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zamki: Iseo, Cisa, KFV, ECO Schulte, Nemef, Nuova Feb, Corni, GU, LOCKPOL, Assa Abloy, 
zamykacze: Geze, Dorma, Assa Abloy, ECO Schulte, GU, 
rygle i dźwignie paniczne: Corni Push 449, Savio, Fapim, OSEO, Dorma, ECO Schulte, BKS,
elektrozaczepy: LOCKPOL, Assa Abloy, Dorma, Bira Trade,
trzymacze elektromagnetyczne: Dorma, Geze, Eff Eff, GU BKS, Yale

2.7. Uwagi końcowe
Dobór profili  i  możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane na 
podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  systemu  (katalogi 
systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia  
punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe PONZIO  
POLSKA.

Wykonane  prace  budowlane,  odbiór  techniczny  ściany  osłonowej  powinien  uwzględniać  dokumentację 
projektową  oraz  powinien  być  zgodny  z  :  „  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane”  
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.

Parapety   wewnętrzne  :  
wykonane jako aluminiowe kolor wg zastosowanej stolarki.

Parapety   zewnętrzne:  
wykonane jako stalowe gr.0,75mm, kolor wg zastosowanej stolarki.

2.8. Pozostałe materiały pomocnicze
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz;
Pianka poliuretanowa -jednoskładnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu;
Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą;

2.9. Składowanie materiałów.
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż 1  m od  czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt wymagany do montażu.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany 
do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do  wykonania  robót  związanych  montażem  poszczególnych  elementów  może  być  wykorzystany  sprzęt  
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wiertarki
- podstawowy zestaw narzędzi ślusarskich
- podstawowy zestaw narzędzi murarskich

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować
w odrębnych opakowaniach.
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych.
Elementy mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie ościeży.

 Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać 
ościeżnica.  W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni  ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
- Ościeżnicę  mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru.
-  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu 
świadectwem ITB.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w poziomie;

5.4. Zasady prowadzenia robót montażowych.
Przy wbudowywaniu okna należy:
-  zachować  prawidłowe  luzy  montażowe pomiędzy  ościeżnicą  i  otworem  w  ścianie  ,  szerokość  otworu
w ścianie musi  być większa o minimum 20mm od szerokości  ,  a  wysokość o 45mm od wysokości  okna  
(szczegółowe wymiary szczelin według producenta),
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych.
- dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m - 2mm, powyżej  
1m - 3mm.
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy, kołki rozporowe lub dyble zabezpieczone 
antykorozyjnie).  Niedopuszczalne  jest  mocowanie  okien  przy  pomocy  gwoździ  lub  innych  łączników 
niszczących elementy ościeżnic.
- maksymalny rozstaw punktów mocowania – 80cm dla okien.
- pianka poliuretanowa służąca do wypełnienia powinna być osłonięta listwami zakrywającymi.
-  położenie okna w przekroju ściany – w ścianie jednolitej  zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna 
znajdować się w połowie grubości ściany
- dokładnie uszczelnić okna w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.
- prawidłowo przeprowadzić roboty blacharskie, zapewniające właściwe odprowadzenie wody z powierzchni 
okna.
-  szczegółowe  zasady  wbudowania  okien  powinny  być  dostarczone  w  instrukcji  obsługi  ,  użytkowania
i konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych.
Przy kotwieniu ościeżnic drzwi:
- na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 3 kotwy.
Przy wbudowywaniu drzwi należy:
-  zachować  prawidłowe  luzy  montażowe pomiędzy  ościeżnicą  i  otworem  w  ścianie  ,  szerokość  otworu
w ścianie musi być większa o minimum 20mm od szerokości , a wysokość o 45mm od wysokości drzwi,
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych.
- dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m – 2mm, powyżej  
1m - 3mm.
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy).  Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi  
przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic.
- dokładnie uszczelnić drzwi w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.
-  szczegółowe  zasady  wbudowania  drzwi  powinny  być  dostarczone  w  instrukcji  obsługi,  użytkowania
i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.
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5.5 Wykonanie robót.
Dokładnie oczyścić oścież , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności.
Montaż ościeżnic:
-  wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł  okiennych,  dokładnie sprawdzić prawidłowość jej 
ustawienia  w  dwóch  płaszczyznach,  przy  zachowaniu  zasady  równych  przekątnych,  różnica  nie  może 
przekraczać 4mm.
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej  
wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina   na górze miała szerokość 15-
20mm, na dole 40mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15mm. Przy otworze z węgarkiem większy  
luz, w granicach 15-20mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu 
skrzydeł okna.
-  Ościeżnice   mocować  blachami   kotwiącymi   lub   kotwami   rozprężnymi   ze   stali  nierdzewnej  wg  
technologii producenta.
- Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic,  
tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz  i  tam tężała.  Po stężeniu,  
nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.
- Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem.

5.6. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać  nieprzyjemnego zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla 
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres kontroli.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sprawdzenie zachowanych luzów
- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia okna
- sprawdzenie prawidłowości robót blacharskich.
- Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy  
zwrócić na:

- sprawdzenie odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy
- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania drzwi
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia drzwi

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:
1 [m2] (metr kwadratowy) okna – powierzchni okien, lub
[szt.] – ilość sztuk poszczególnych okien i drzwi  w/g zestawienia stolarki.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2 01 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań

Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  
wykończeniowe,  zeszyt  1 „Okna i  drzwi,  wrota i  elementy ścienne,  metalowe",  
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej 
normy i przepisy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i  
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr  
8/02 poz.71).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów  
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE BALUSTRADY

SST 021
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  balustrad  zewnętrznych  w  budynku  wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  
montażu balustrad.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Materiały.
Balustrady gotowe zamówione u producenta zgodne z rysunkami zawartymi w projekcie:
Stal nierdzewna kwasoodporna, polerowana spełniająca wymagania normy PN-H- 86020.
Dobór gatunku stali odpowiednio do środowiska i jego korozyjności.
Balustrada wykonana z elementów prefabrykowanych. Mocowanie do podłoża poprzez
systemowe łączniki. Mocowania maskowane.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  001„Wymagania  ogólne”.  
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Do wykonania robót związanych z montażem balustrad stosować sprzęt przeznaczony do realizacji  robót 
zgodnie z założoną technologią. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy balustrad powinny być pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementów składowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić jakość dostarczonych elementów. Elementy powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robót:

- wyznaczenie miejsc montażu,
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- montaż,
- kontrola wykonania.

5.3. Opis ogólny
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 
Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu
słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie 
łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub.
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, 
przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady.
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy metalowe mocuje się  w 
trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal  cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi  być odporna na działanie  korozji  atmosferycznej,  korozji 
wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych
środowisk korozyjnych,  oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej  skład chemiczny 
stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać 
zaświadczenie o jakości.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrole materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.
Kontrola  gotowych  elementów  –  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  połączeń 
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić protokół odbioru.
Kontrola jakości wbudowania powinna obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robót związanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych
jest: kg - (kilogram), dla pozostałych elementów metalowych: szt. – (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór elementów.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Poszczególne 
etapy montażu powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych poprawek  bez  hamowania  postępu 
robót.
Odbiór:
-przed montażem
a)na  zgodność  z  aprobatą  techniczną  lub  dokumentacją  indywidualną  (w  zakresie  rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz za zgodność z zamówieniem,
-po montażu:
1)po montażu balustrad nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych, uszkodzeń mechanicznych,
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2)balustrady nie powinny mieć w miejscach zamocowania żadnych obluzowań i  nie powinny wykazywać  
żadnych zwichrowań płaszczyzny.

Podczas odbioru należy sprawdzić:
- jakość użytych materiałów,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrady do podłoża,
- trwałość połączeń elementów balustrady,
- trwałość wypolerowania,
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych.
Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacja  techniczna  określającą ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:
- długość, szerokość 1mm,
- rozstaw elementów 1mm.
- Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancja 2mm.
- Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu 1mm.
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane.
Wymiary  oraz  dopuszczalne  ich  odchyłki  dla  elementów  z  których  wykonane  są balustrady  muszą 
odpowiadać normom:
- rury bez szwu PN-H-74219,
-  płaskownik (bednarka) PN-H-92325.
Odbiór  powinien  być zakończony  sporządzeniem  protokółu,  do  którego  należy  dołączyć  wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad oraz osadzenie elementów metalowych płatne są wg 
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
zakup materiałów,
transport na miejsce składowania na placu budowy,
wykucie gniazd lub bruzd,
osadzenie i zmontowanie elementów,
wypolerowania balustrad,
uporządkowanie miejsca montażu.
Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  określa  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100-5
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

SST 022
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  podłogi  sportowej  w  sali  gimnastycznej  i  w  sali  do  ćwiczeń  korekcyjnych  w  projektowanym 
budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie profesjonalnej podłogi 
sportowej.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań  odnośnie własności materiałów,  wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie wykładzin wewnętrznych oraz ich odbioru.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. PODŁOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO- ELASTYCZNA
Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi o warstwach konstrukcyjnych:
- podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym gr. 41mm oraz 19mm
- ślepa podłoga ułożona poprzecznie do legarów, gr. 17mm
- folia PE2x
- warstwa rozkładająca obciążenia z płyt wiórowych lub ze sklejki łączonych na pióro gr.20mm
- warstwa wierzchnia
Legary i ślepa podłoga wykonane są z drewna świerkowego:
- Sztucznie suszone
- Heblowane na grubość
- Powtarzalne długości

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  001„Wymagania  ogólne”.  Przy  wykonywaniu  prac 
przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do  zakresu  wykonywanych 
robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania Robót należy do Wykonawcy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport  materiałów do wykonania nie wymaga specjalnych środków i  urządzeń.  Zaleca się używać do  
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich  uszkodzenie.  Składowanie materiałów podłogowych na 
budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi 
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg i ścian,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Powierzchnia  podkładu powinna być  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona resztek  starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

5.3. Posadzki z wykładzin
Posadzki z wykładzin należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wykładziny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały – panele, 
materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz 
odpowiadać parametrom określonym  w dokumentacji  projektowej.  Badania  w czasie  robót  polegają  na 
sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z  dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie 
pewnego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie 
powinno być większe  niż  3mm na długości  łaty  i  nie  większe  niż  5mm na całej  długości  lub  szerokości  
posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm  
na całej długości  lub szerokości  posadzki  dla płytek gatunku pierwszego i  odpowiednio 3mm i  5mm dla  
płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz:
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm 
na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest: [m2] (metr kwadratowy) powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i
Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
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10.1. Normy.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  

odbiorze.
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady . 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100-5
ELEWACJE

SST 023
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  elewacji  z  kasetonów  aluminiowych  oraz  ścianki 
wspinaczkowej w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami dla Remizy OSP. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty obejmują wszelkie prace i czynności mające na celu wykonanie okładziny- elewacji drewnianej.  

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
Rusztowanie  robocze - konstrukcja  budowlana  tymczasowa  z  której  mogą  być  wykonywane  prace  na 
wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się 
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i  
miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne -  konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie  
służące  do  wykonywania  pracy  lecz  stanowiące  zabezpieczenie  przed  upadkiem  z  wysokości.  Takimi  
rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie  
przed upadkiem z wysokości.
Rusztowanie systemowe -  konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są 
jednoznacznie  narzucone  poprzez  wymiary  elementów  rusztowania  służąca  do  utrzymywania  osób. 
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Właściwości fasady, powinny być takie, aby spełniały wymagania techniczno-użytkowe w zakresie:
- szczelności na opady, a jednocześnie przepuszczalność pary wodnej i powietrza,
- odporności na spękania od naprężeń występujących w przegrodzie zewnętrznej,
- odporności na działanie czynników atmosfery przemysłowej,
- odporności na uszkodzenie mechaniczne,
- odporności na zabrudzenia pyłami atmosferycznymi i łatwość ich oczyszczania.
- ochrony przeciwogniowej
- izolacyjności cieplnej,
-  izolacyjności  akustycznej  –  wszystkie  konstrukcyjne  połączenia  łącznie  z  elementami  łączącymi  należy 
uszczelnić, żeby uniknąć powstawaniu dźwięków poprzez różnorodne procesy ruchowe.
- higieny i zdrowotności,
- trwałości eksploatacyjnej,
- estetyki.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

W celu zapewnienia właściwego wykonania przedmiotu, należy udokumentować,  że Wykonawca posiada 
niezbędna wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania ścian wspinaczkowych, co należy potwierdzić 
zgodnie z poniższymi wymogami.
W przypadku gdy wykonawca posiłkuje się podwykonawcą – pisemne udostępnienie zasobów wraz z wyżej 
wymienonymi referencjami.
Na etapie przetargu wykonawca przedłoży:
Dla chwytów wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodność  z normą PN-EN 12572-3: 2008,  
który  został  potwierdzony  przez  niezależną  akredytowaną  jednostkę  badawczą  (deklaracja  zgodności 
wystawiona przez producenta jest niewystarczająca).
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2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Kasetony elewacyjne
Kasetony  aluminiowe  pokryte  powłoką  Wonder  Wall  –  Iron  Rust  (kolor  naturalny  rdzawy).  Warunkiem 
prawidłowego  funkcjonowania  elewacji  jest  spełnienie  jej  założonych  funkcji  poprzez  zastosowanie 
wszelkich wymaganych obróbek i zamknięć chroniących przedmiotowy budynek przed wpływem warunków 
atmosferycznych.

2.3. Konstrukcja rusztu (podkładu)
Do konstrukcji rusztu stosuje się profile stalowe systemowe

2.4. Materiały montażowe (wkręty)
Do mocowania konstrukcji rusztu stosuje się systemowe wkręty samowiercące specjalnie do tego 
celu przeznaczonych zależnie od rodzaju podłoża.

2.5. Elementy wykończeniowe
Do wykończenia narożników oferuje specjalnie wyprofilowane kasetony narożnikowe. 

2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcja  producenta  oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem 
promieni słonecznych. 

2.7. Warunki przyjęcia materiałów na budowę
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne  
(zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia  robot  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. 
-  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu,  który  nie  wpłynie   niekorzystnie  na  jakość  
wykonywanych Robót. 
Utrzymanie  i  użytkowanie  każdego  sprzętu  musi  być  zgodne  z  normami  ochrony  środowiska,  BHP  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowanie.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.  Materiały i  elementy  
mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas   transportu  materiały  i  elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniami lub utrata stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób  umożliwiający prowadzenie  
robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż  rusztowania może być wykonany wyłącznie przez 
osoby legitymujące się aktualnym  świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 

5.3. Przygotowanie podłoża
Okładziny z drewna należy zastosować i zaprojektować tak, aby spełnione były 
następujące warunki: 

- zachowane podziały i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach 
- możliwość łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnątrz bez konieczności demontażu systemu 
lub elementów na stykach.

5.4. Wykonywanie elewacji z okładziny drewnianej
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić zgodność proponowanego rozwiązania z PW. 
Montaż elewacji 
- Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała elewacja z kasetonów aluminiowych mogła bez szkód 
przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak równie ruchy fasady  
powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancje wykonania ścian. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na: 

- takie montowanie profili, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegały na całej 
długości prostoliniowo; 
- od spodu elewacji zapewnienie niezbędnej przerwy wentylacyjnej pomiędzy okładzina, a ścianą 

-  Na  projektowanym  obiekcie  należy  zastosować  system  mocowania,  który  jednocześnie  spełniać 
następujące funkcje: 

- chronić przeciw wodzie opadowej 
- zapobiegać przesuwaniu się płyt 
- absorbować drgania powodowane obciążeniem wiatrem 
- tworzyć szczeliny poziome pomiędzy płytami, przez co elewacja jest wentylowana 

-  Do konstrukcji rusztu, na którym montowane są później kasetony elewacyjne stosuje się systemowe ruszty  
z profili stalowych.
- Podczas montażu szczególną uwagę należy poświecić tym miejscom, w których kasetony narażone są na  
bezpośredni kontakt z woda (np. rynny ).  
Wykonanie systemu elewacyjnego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie

5.5. Wykonywanie ścianki wspinaczkowej
Ściana  wspinaczkowa  będzie  zlokalizowana  na  elewacji  wieży  –  suszarni  węży  strażackich  przy  remizie  
strażackiej w Zgłobicach.
Podstawowe wymiary projektowanej ściany wspinaczkowej
wysokość: do ok. 11, 0,
wysięg przewieszenia: do 0,0 m,
szerokość podstawy: ok.2,2 m,
powierzchnia: ok. 22,0 m2 (±3 m2).
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Założeniem jest zagospodarowanie elewacji wieży  powierzchnią wspinaczkową o charakterze sportowo – 
rekreacyjnym, przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Powierzchnia  
ściany wspinaczkowej stanowić będzie elewacja budynku wykonana z betonu  do którego bezpośrednio  
zostaną zamocowane chwyty.
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Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Kształt  ściany  wspinaczkowej  powinien  zostać  zaprojektowany  tak,  aby  mogły  korzystać  z  niej  osoby
w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Ścianę należy wyposażyć  w komplety indywidualnych  
punktów  asekuracyjnych  górnych  oraz  w  komplety  indywidualnych  punktów  asekuracyjnych.  Będą  one 
wyznaczały trasy wspinaczki z dolną asekuracją,  z zastosowaniem lin (pół-)dynamicznych.

Formacje
Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej powinna zawierać co najmniej następujące  
elementy:
formacja pionowe,

Panele wspinaczkowe
Powierzchnię wspinaczkową stanowić będzie powierzchnia żelbetowa ściany wieży. 

Systemy asekuracji – wymogi dla pojedynczego punktu:
Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):

Śruba typu „imbus” M12x50-8.8 – 1 szt.,
Nierdzewna plakietka atestowana o nośności 25kN – 1szt.,
Nakrętka zaciskowa pełno-metalowa M12-8 – 1 szt.
Kotwa wklejana nierdzewna np. systemu HILTI min. M12 o odpowiedniej nośności – 
1szt.

Górny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):
Śruba typu „imbus” M12 kl 8.8 – 2 szt.,
Stanowisko V-kształtne + karabinek stalowy zakręcany – 1 kpl.,
Nakrętka zaciskowa pełno metalowe M12-8 – 2szt.
Kotwa wklejana nierdzewna np. systemu HILTI min. M12 (lub równoważne) o 
odpowiedniej nośności  – 2 szt.

Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spełniać wymagania normy EN 12572-3:2008 – 
certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą 
(deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca).  Chwyty 
mocowane bezpośrednio do ściany betonowej przy zastosowaniu tulei gwintowanych 
kotwionych mechanicznie np. systemu Hilti (lub równoważne)

Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy. 
Pozostałe wyposażenie:

Sprzęt wspinaczkowy
Należy dostarczyć podstawowy zestaw sprzętu dla 2 zespołów wspinaczkowych (4 osób).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonania elewacji drewnianych obejmuje 
- odbiór jakościowy materiałów 
- odbiór podłoża 
- odbiór montażu elementów fasady drewnianej 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ścianki wspinaczkowej
Wykonanie ściany wspinaczkowej jest pracą specjalistyczną, w związku z czym należy ją powierzyć firmie 
specjalistycznej i na etapie przetargu wymagać odpowiednich referencji i certyfikatów na wykonanie tego  
typu obiektów. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca na podstawie niniejszego opisu oraz wizualizacji wykona projekt ściany 
wspinaczkowej z uwzględnieniem uwarunkowań miejsca montażu. 
Obowiązkiem wybranego wykonawcy jest:

sprawdzenie warunków mocowania oraz dokonanie odpowiednich uzgodnień 
z konstruktorem budynku;
przygotowanie dokumentacji projektowej. 

Przygotowanie terenu montażu
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Należy skutecznie zabezpieczyć teren montażu, poprzez oznakowanie i odpowiednie 
wygrodzenie miejsca prowadzonych prac. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości  
należy skutecznie zabezpieczyć teren wokół przed nieupoważnionym wtargnięciem w strefe 
prowadzonych prac.

Kolorystyka
Kolor powierzchni wspinaczkowej – naturalny kolor ściany żelbetowej:

Konstrukcja
Ściana żelbetowa budynku wieży.

Panele wspinaczkowe
Ściana żelbetowa wyposażona w tuleje kotwiące M10 – minimalna nośność na wyrywania 
5kN zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2009. Ilość gniazd mocowania chwytów min. 
10szt/m2.

Systemy asekuracji
górne indywidualne punkty asekuracyjnych (GPA) – chromowane V-kształtne stanowiska -  
ilość 2 kpl.;
indywidualne punkty asekuracyjne (IPA)– nierdzewne plakietki atestowane – ilość 16 szt.

Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-
3:2008 – certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę 
badawczą  (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca). 
Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości 
ok. 3 szt./m2  (łączna ilość ok. 70 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać 
sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg 
wspinaczkowych o trudnościach od III do VIII w skali UIAA. Instalacja chwytów leży po 
stronie Wykonawcy.  

Wyposażenie
Wyposażenie ściany wspinaczkowej powinno posiadać stosowne atesty CE, EN lub UIAA jeśli jest  
wymagane.
Podstawowy zestaw wyposażenia:

lina pół-dynamiczna – 50 mb,
ekspresy – 16 szt., 
przyrząd asekuracyjny typu „kubek” – 2 szt.,
karabinek zakręcany typu HMS – 2 szt.,
uprząż wspinaczkowa biodrowa – 5 szt.,
pętla do auto-asekuracji (długa taśma 2,0m + 2 karabinki HMS zakręcane) – 1 szt.,
klucz do śrub typu „imbus” – 2 szt.,

Roboty budowlano – montażowe  
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi   wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury   w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt               
i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

Inne wymagania
Podstawą  do  wykonania  ściany  wspinaczkowej  są  określone  w  opisie  parametry  (wymagane
wymiary, wyposażenie itp.) ściany wspinaczkowej.
Wykonawca ścianki wspinaczkowej powinien dostarczyć dokumentację powykonawcza zawierającą 
Instrukcję  Użytkowania  ściany  wspinaczkowej,  w  której  określone  zostaną  wszystkie  istotne
czynności  zapewniające  bezpieczne  użytkowanie  obiektu  w  okresie  gwarancyjnym
i  pogwarancyjnym.  W  ramach  niniejszego  zamówienia  wykonawca  przeszkoli  2  osoby  do
funkcji operatora ściany wspinaczkowej.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową wykonania elewacji drewnianej jest 1[m2].

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór podłoży.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli  
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny  
wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni:  powierzchnie powinny stanowić  płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie  
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić  
za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w dwu  prostopadłych  kierunkach)  łaty  kontrolnej
o  długości  2,0m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
nie większa niż 2mm 
w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2mm 
- ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena  wykonania  robót  obejmuje  zakres  robót,  wykazanych  w  Książce  Przedmiarów  i  Kosztorysie  
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 

PN-EN ISO 9229:2007  Izolacja cieplna -- Słownik 
PN-EN ISO 7345:1998  Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
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PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka -  Ocena izolacyjności  akustycznej  w budynkach i  izolacyjności  
akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych 

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo  -  Tolerancje  -  Wyrażanie  dokładności  wymiarowej  –  Zasady
i terminologia 

PN ISO 2444:1999 Ząłacza w budynku. Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań 

elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 

przewidywania pasowań 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metoda  przewidywania  odchyłek  montażowych

i ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane  

do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 
1 

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodnosci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 
2. (Metoda kontroli statystycznej) 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-EN 12572-1:2009 Sztuczne ściany  wspinaczkowe – Część  1:  Wymagania  bezpieczeństwa i  metody  
badań SŚW z punktami asekuracyjnymi.

PN-EN 12572-3:2008 Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody  
badań uchwytów wspinaczkowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679,  
nr 8/02 poz.71).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów  
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEŃ

SST 024
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.  WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem ogrodzenia pełnego betonowego z płyt z betonu architektonicznego, ogrodzenia  
ażurowego ze słupkami betonowymi wykończonego płytami z betonu architektonicznego oraz ogrodzenia 
ażurowego ze słupkami aluminiowymi. Ogrodzenie należy wykonać wokół projektowanego budynku zgodnie 
z częścią zawartą w projekcie. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
- Wykonanie fundamentów pod projektowane ogrodzenie
- Wykonanie ścian pełnych oraz słupków z betonu wykończonych płytami z betonu architektonicznego
- Montaż przęseł ogrodzeniowych
- Montaż furtek

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania robót.
2.2.1. Materiały do wykonania cokołu betonowego „na mokro”:
Wymagana klasa betonu na poszczególne elementy - (C20/25)
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20%,  
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki  
betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru.
Deskowanie  powinno  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i  demontaż.  Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej.
Klasa  betonu,  Beton  zwykły  B-20  (C16/20).  Składnikami  betonu są:  cement  klasy  32,5,  kruszywo,  woda
i domieszki. Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia ø10 i 12mm ze stali 34 GS.
2.2.2. Elementy ogrodzenia ażurowego aluminiowego
Panele  ogrodzeniowe o wysokości  2.40m oraz  2.50 wykonane  z  aluminium.  System montażu  paneli  na  
słupach  o  profilu  zamkniętym  lub  do  projektowanych  słupów  betonowych.  Słupki  utwierdzane
w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokół betonowy. Elementy aluminiowe ogrodzenia malowane 
proszkowo na kolor czarny RAL 9004.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia.
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Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie,  ,  drobnego sprzętu pomocniczego, jak:  szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Można również wykorzystać żuraw 
samochodowy i platformy samochodowe lub inne .
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki  transportu, 
żurawie  samochodowe,  małe  betoniarki  przewoźne  do  wykonywania  fundamentów  betonowych  „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia.

Materiały  do  wykonania  ogrodzenia  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi 
materiałami i wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- Wykonanie fundamentów pod projektowane ogrodzenie
- Wykonanie ścian pełnych oraz słupków z betonu wykończonych płytami z betonu architektonicznego
- Montaż przęseł ogrodzeniowych
- Montaż furtek

5.3. Wykonanie fundamentu ogrodzenia.
Fundament pod ogrodzenie należy wykonać w gruncie min. 110 cm.
Zaleca się aby poziom terenu sięgał ½ wysokości stopy nośnej.
Klasa betonu (C20/25) zbrojony górą i dołem prętami ø12 w cokole osadzić słupy.

5.4. Montaż przęseł aluminiowych.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów 
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.

5.5.Montaż furtek.
Furtki (2 szt.) zamontowane zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń. Furtki zostaną 
pomalowane proszkowo na kolor czarny - RAL 9004

5.6. Montaż płyt z betonu architektonicznego.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. Powierzchnie widoczne muszą posiadać  
odpowiednią  fakturę  betonu  architektonicznego  zgodnego  z  założeniami  ujętymi  w  projekcie 
architektonicznym.

5.7. Roboty wyko  ń  czeniowe.  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
- plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez  
dostawców itp.),
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie terenu robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45350000-5
INSTALACJE MECHANICZNE

MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ HYDRAULICZNEJ
SST 025

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
windy  pionowych  wewnętrznej  (dźwig  pionowy)  usytuowanej  przy  schodach  wewnętrznych
w projektowanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Poniższa specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy
i usług dla windy, jak również jej części składowych i wyposażenia. Niniejszy dokument określa minimum 
wymagań,  które  mają  być  spełnione przy realizacji  dostawy i  montażu tego urządzenia.  Spełnienie  tych 
wymagań  w  żadnym  wypadku  nie  zwalnia  wykonawcy  z  jego  zobowiązań  dostarczenia  wszystkich 
elementów urządzenia,  materiałów,  prac,  sprzętu i  innych robót budowlanych nie wymienionych w tym  
dokumencie, a wymaganych do terminowej i pełnej realizacji robót budowlano -montażowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wszystkie  mające  zastosowanie  dokumenty,  normy,  przepisy,  zasady,  prawa  i  regulacje,  które  zostaną 
przywołane w niniejszej specyfikacji, będą uważane za część niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, 
normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje nie będą dołączone do niniejszego opracowania oraz nie będą  
towarzyszyły  dokumentom  kontraktowym,  wtedy  obowiązkiem  wykonawcy  jest  ich  uzyskanie,  a  także 
ewentualne przetłumaczenie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.
W  przypadku  wystąpienia  w  poszczególnych  przywołanych  dokumentach  różnych  wymagań  należy  do 
realizacji przyjąć to wymaganie, które stawia ostrzejsze warunki.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie  dostarczone  przez  wykonawcę  elementy  windy  będą  fabrycznie  nowe,  nowoczesne  i  zgodne
z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone  
w działaniu, wysokiej  sprawności,  bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z właściwymi  normami 
polskimi  lub  co  najmniej  równorzędnymi  normami  obcymi  oraz  dostarczone  przez  doświadczonych 
producentów.
Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i wyposażona we wszystkie, konieczne 
ułatwienia.
Dane dotyczące urządzenia:
Nazwa: HOME LIFT® NIEPRZELOTOWY
Nazwa skrócona: HL – MC – 1W 
Charakterystyka:  winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Producent: GMV
Typ windy: HOME LIFT® MC NIEPRZELOTOWY
Udźwig: 250-400 kg
Ilość osób: 3 / 5
Ilość przystanków: 5
Wysokość podnoszenia: maks. 14 m
Kabina: typ HL
 wymiary SxGxH: * 1100 x 1400 x 2170 mm (wersja   I  – 400 kg)

900 x 1200 x 2170 mm (wersja  II – 350 kg)
800 x 1200 x 2170 mm (wersja III – 350 kg)
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800 x 1000 x 2170 mm (wersja IV – 250 kg)
  ilość wejść: 1 (nieprzelotowa)
  wykonanie struktura kabiny: * stal malowana Polimod / kolor szary; stal nierdzewna

panele kabiny: * laminat; stal malowana Polimod; stal nierdzewna; szkło
podłoga: * PVC; guma; włókno kokosowe; ½ ściany; cała ściana
oświetlenie: * jarzeniowe; LED

Drzwi: GMV-Victory
  wymiary SxH 900 x 2000 mm (wersja   I)

800 x 2000 mm (wersja  II)
750 x 2000 mm (wersja III)
700 x 2000 mm (wersja IV)

  rodzaj: * teleskopowe; centralne
materiał: * stal malowana Polimod; stal nierdzewna; szkło
opcja: drzwi szybowe
ognioodporne w klasie * EI 30; EI 60; EI 90

Wymiary szybu
podszybie: 150 mm

 nadszybie: 2600 mm
  szerokość i głębokość: wg rysunku HOME_LIFT_250-400_kg_NIEPRZELOTOWY
Prędkość: 0,15 m/s
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic
  przełożenie: 1 : 2
Agregat: HL DRY
Moc napędu: * 1,5 – 2,2 kW (zależnie od udźwigu)
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
Tryb jazdy: przestawny
Maszynownia: * pomieszczenie

prefabrykowana typ HL - wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )
Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 230V / jednofazowe          

 -  W  zakresie  projektu  mechanicznego,  obliczeń  wytrzymałościowych  i  związanych  z  nimi  doborem  
materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi  
stosowane będą odpowiednie normy polskie lub co najmniej równorzędne normy obce.
 - Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy.
 - Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie dopuszczenie  
polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu 
Dozoru Technicznego należy do obowiązków wykonawcy.
 - Winda we wszystkich swoich częściach musi być tak zaprojektowane, aby można było bezpiecznie uniknąć  
przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji.
 - Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym 
normom.
 -  Praca  windy  nie  może  powodować  zakłóceń  fal  radiowych  oraz  zakłócać  działanie  urządzeń 
elektronicznych pracujących w budynku.
 -  Winda  powinny  być  wyposażone  w  stosowne  tabliczki  znamionowe  z  aktualnymi  parametrami 
technicznymi.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania Robót należy do Wykonawcy.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Wymagania dotyczące transportu i  zabezpieczenia windy powinny być określone przez Wykonawcę oraz 
Producenta urządzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

6.2. Zasady kontroli robót.
Zabezpieczenie  jakości  ma  gwarantować  wykonanie  windy,  prac  budowlanych  i  montażowych  na 
najwyższym poziomie technicznym.
Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy są dopuszczalne w każdym 
czasie.  Wykonawca zapewni dostęp do miejsc,  w których odbywa się  produkcja.  Wykonawca windy ma  
obowiązek  respektowania  uwag  i  zaleceń  Inspektora  Nadzoru  z  ramienia  Zamawiającego.  Wykonawca 
przeprowadzi  próbny  rozruch  windy  w  obecności  przedstawiciela  Zamawiającego  przed  odbiorem 
technicznym  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego.  Zamawiający  dokona  odbioru  inwestorskiego 
(wewnętrznego) windy przed odbiorem przez
Urząd Dozoru Technicznego i przekazaniem dźwigów do konserwacji.
Prace poprawkowe i  naprawy wynikające  z  niewłaściwego magazynowania  i  transportu  obciążają  konto 
wykonawcy.  Wszystkie  urządzenia  podlegające  przepisom  dozorowym  powinny  posiadać  odpowiednie 
świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia pochodzące z importu - aktualne  
wnioski importowe potwierdzone przez właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.
Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli wystąpią opóźnienia albo inne 
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. Wykonawca nie będzie zatrudniał podwykonawców do 
prac montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia z  Zamawiającym pod groźbą zerwania umowy przez 
Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  prowadził  dziennik  dostaw  i  prac  montażowych  oraz  dokonywał  
odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy
Wykonawca przedstawi plan dostawy i montażu windy.
Wykonawca  zorganizuj  i  przeprowadzi  odbiór  windy  z  udziałem  przedstawicieli  Urzędu  Dozoru  
Technicznego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:
[szt.] – ilość sztuk windy
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe wymagania. 

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  na  budowie  poda  Zamawiającemu  odpowiedzialnego,  za  montaż 
kierownika  montażu.  Dotrzymanie  przepisów  bezpieczeństwa  na  każdym  odcinku  prac  leży  po  stronie  
wykonawcy.  Wykonawca  obowiązany  jest  przeprowadzić  wszystkie  świadczenia  na  własną 
odpowiedzialność. Jego obowiązkiem jest pilnowanie porządku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie  
wszystkich  zobowiązań  objętych  kontraktem.  Jest  on  jednak  obowiązany  pracować  w  porozumieniu
i z uwzględnieniem poleceń wydawanych przez Zamawiającego.
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Zabezpieczenie  miejsca  budowy  (montażu)  pod  względem  bezpieczeństwa  użytkowników  obiektu
i przepisów BHP leży po stronie wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich 
podwykonawców na placu budowy(montażu).
Jeżeli w urządzeniu ujawni się jakikolwiek defekt przed upływem okresu gwarancyjnego lub urządzenie nie  
utrzymuje gwarantowanych parametrów, wykonawca ma obowiązek zbadać przyczynę. Jeżeli za taki defekt 
odpowiada wykonawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a następnie będzie on w takim wypadku 
obowiązany usunąć ten defekt  na koszt  własny.  Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty naprawcze
w obecności Zamawiającego.
Po  wykonaniu  naprawy  Zamawiający  może  domagać  się  na  koszt  wykonawcy  powtórzenia  odbiorów 
gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami.
Wszystkie dodatkowe prace, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz 
prace dodatkowe obciążają konto wykonawcy, przy czym obowiązany on jest do przestrzegania ogólnych 
wytycznych utrzymania porządku na budowie.
Świadczenia  obejmujące wykonanie  poprawek i  usuwanie  wad (usterek)  potwierdzone muszą być przez 
protokoły z budowy, próby funkcjonalne i przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
Wykonawca  gwarantuje,  że  urządzenia  są  sprawne  i  kompletne,  gwarantują  nieprzerwaną  eksploatację
i  odpowiadają  warunkom  wymienionym  w  specyfikacji  technicznej.  Na  prawidłowe  działanie  windy 
wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, na okres zgodny z umową o roboty budowlane.
W  ramach  gwarancji  wykonawca  zobowiąże  się  do  bezpłatnej  konserwacji  oraz  usuwania  usterek
i nieprawidłowości w działaniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespołów i elementów lub ich wymiany  
na nowe.
Wykonawca  przystąpi  niezwłocznie  do  usuwania  usterek  w  okresie  gwarancyjnym  w  technicznie 
akceptowanych terminach.
W okresie gwarancyjnym wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji
i informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych.
W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą naprawie / wymianie będzie liczony 
nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  określa  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KOMINÓW

SST 026
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

DRAFT Spółka Inżynierska S.C.
R. Dudek, D. Białas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 S t r o n a  | 209



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

1.  WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
określonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1. Specyfi -
kacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wentylacja grawitacyjna:
- wykonanie przewodów wentylacyjnych z atestowanych kształtek wentylacyjnych np. Schiedel, 1,2,3,4-kana-
łowe w zależności od potrzeb,
- montaż kratek wentylacyjnych z żaluzją,
- montaż drzwiczek rewizyjnych,
- montaż kratek na zakończeniu przewodów wentylacyjnych ponad dachem,
- wykonanie tynków na kominach wentylacyjnych,
- próby wentylacji grawitacyjnej

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane-
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżynie-
ra.

2.2. Przewody wentylacyjne.
Do budowy przewodów wentylacyjnych należy stosować atestowane kształtki wentylacyjne z keramzytobeto-
nu np. Schiedel. Muszą charakteryzować się odpowiednią gęstością (1200kg/m3) i wytrzymałością na ściska-
nie (minimum 3 MPa). Pustaki wentylacyjne powinny być jednokanałowe lub wielokanałowe ze względu na 
zaprojektowaną wentylację „schodkową”, stosowaną w budynkach wielokondygnacyjnych. Przewody wenty-
lacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Ściany wykonane z wybranych kształtek muszą speł -
niać wszelkie wymogi odporności ogniowej. Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe  
boczne podparcie dla przykładowych kominów przedstawia tabela poniżej. Przyjęto w niej, iż komin jest obło-
żony tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 2cm. W przypadku innych typów kominów oraz dla komi-
nów o wysokościach przekraczających 20 metrów ponad poziom terenu należy wykonać obliczeniastatyczne.

Wybudowane z pustaków Schiedel kanały wentylacyjne charakteryzują się małą ilością fug, co zmniejsza opo-
ry przepływu powietrza i tym samym zwiększa ich wydajność. Dzięki niewielkiej grubości ścianki – 4 cm i bu -
dowie z betonu lekkiego są szybkie i łatwe w montażu. Moduł wysokości pustaków to 33 cm.

Pustaki są produkowane w wersjach jednokanałowych i wielokanałowych (od 1 do 4 przewodów wentylacyj-
nych w jednym pustaku). Moduły wymiarów przekroju pustaków oparte są na bazie stałej grubości ścianek 
wewnętrznych i zewnętrznych (4 cm) oraz stałego przekroju kanału (12 x 17 cm) co jest szczególnie wygodne 
przy projektowaniu wentylacji „schodkowej” w budynkach wielokondygnacyjnych. Wyjątek od tej zasady sta-
nowi pustak wentylacyjny „2 – ciągowy STANDARD”.
Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe boczne podparcie dla przykładowych komi-
nów przedstawia poniższa tablica. Przyjęto w niej, iż komin jest obłożony tynkiem cementowo - wapiennym o 
grubości 2 cm.
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W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy wentylacyj-
nych pustaki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko dostawiać jeden 
obok drugiego bez połączenia zaprawą cementowo-wapienną. 
Pustaki, o których mowa, mogą być stosowane do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, że nie będą one narażone na  
uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyborów lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawita-
cyjnej można stosować w budynkach o wysokości do 9 kondygnacji. Wysokość ta jest wysokością graniczną 
dla  wentylacji  grawitacyjnej  z  punktu  widzenia  PN-83/B-03430/Az3 (zmianą nr Az-3  z  lutego 2000 roku) 
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”
W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanałami 
wentylacyjnymi należy wykonać wspólną betonową płytę przykrywającą uwzględniając odpowiednią średni-
cę otworu dla wyprowadzenia ceramiki  szamotowej komina na zewnątrz.  Dla zapewnienia prawidłowego 
działania grawitacyjnej wentylacji wyciągowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjne-
go „na przestrzał“. Taki sposób wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewnątrz uchroni nas przed nieko-
rzystnym nawiewaniem powietrza atmosferycznego do środka kanałów powodującym ciąg wsteczny, oraz za-
bezpieczy przed „zaciąganiem“ spalin z sąsiednich kominów spalinowych czy dymowych przez kanały wenty-
lacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt małej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych 
(zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewników ściennych czy okiennych). Wartości wielkości powietrza 
zewnętrznego określa Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z późniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.
Zewnętrzne ścianki  przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi.  
Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. Po-
wstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem  
izolacyjnym. Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych.

2.3. Kratki wentylacyjne z żaluzją.
Zaleca się zamontowanie odpowiedniej ilości kratek wentylacyjnych z żaluzjami np. Schiedel.

2.4. Drzwiczki rewizyjne.
W przypadku budowy kanałów wentylacji  grawitacyjnej muszą być zamontowane drzwiczki rewizyjne np.  
Schiedel. Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany 
na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akcep-
tacji Inwestora.

2.5. Wywietrznik wentylacyjny.
Do wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń przemysłowych, stosowane są nie 
tylko wentylatory ale również wywietrzniki,  bez elementów wirujących. Ruch powietrza wewnątrz kanału 
grawitacyjnego zależny jest od dwóch czynników: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem wentylowa-
nym a atmosferą oraz od siły wiatru, który opływając wywietrznik wytwarza w nim podciśnienie.
Do  pustaków  wentylacyjnych  Schiedel,  zaprojektowany  został  wywietrznik  grawitacyjny  Schiedel  Bryza, 
zwieńczający od góry kanał grawitacyjny. Wywietrznik w szeroki sposób wykorzystuje siłę omywającego ją  
wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.
Urządzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, całkowicie odporne na działanie czynników at -
mosferycznych, może być barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposób trwały, wyklu-
czający praktycznie w całym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.
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3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy  wykonywaniu  prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  stosownym  do 
zakresu wykonywanych robót.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, młoty kujące

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich zanieczyszcze -
nia. Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny pod  
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Schemat montażu.

Przewody wentylacyjne należy budować w postaci „schodkowej” przedstawionej na rysunku poniżej.

5.3. Systemy wentylacyjne.
Przy budowie wentylacji grawitacyjnej należy wykonać kanały pionowe w systemie np. Schiedel.
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5.4. Roboty budowlano-montażowe.
Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. 
Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi  
w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005.
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0MPa. Markę zaprawy należy dobierać w za-
leżności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych. Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm. 
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku 
cementowo wapiennego oraz ocieplona materiałem izolacyjnym niepalnym gr.5cm. Pustaki wentylacyjne wy-
konuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynków. Montaż należy prze-
prowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 300oC.
Montaż kratek wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta urządzeń. Nasady kominowe należy zainstalować na zakończeniach kanałów wentylacyjnych powyżej 
dachu zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Dodatkowo należy otynkować kominy wentylacyjne za-
prawą cementowo-wapienną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót obejmuje:
a) sprawdzenie poprawności wykonania przewodów wentylacyjnych
b) sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych kratek wentylacyjnych,
c) sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych nasad kominowych,
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
e) sprawdzenie prawidłowości montażu kratek wentylacyjnych i nasad kominowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru urządzeń jest szt.
Jednostką obmiaru kanału wentylacyjnego jest mb.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu ro-
bot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności  SST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości  montażu, szczelności 
oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny 
być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
d) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 
CE.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wy-
konawcą.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:  Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 120/00 
poz. 1268, 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.  
1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,  
Nr 8/02 poz. 71)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszcza-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia  
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w  
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służą-
cych ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak  
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów  
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu ży-
cia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozu-
mienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta,  
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności  
energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  
Wymagania.
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze.
- PN-87/B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych.
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