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BRANŻA ELEKTRYCZNA  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45310000-3 – ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45311000-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45312200-9 – INSTALOWANIE PRZECIWWŁAMANIOWYCH SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45312311-0 – MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45314000-1 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45314300-4 – INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

CPV 45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

 

 

 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 
 
SST-E-1.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 
SST-E-1.1 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
SST-E-1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 
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SST-E-1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w miejscowości 
Zgłobice, województwo małopolskie w ramach inwestycji: „Budowa budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagao podanych w niniejszej specyfikacji mogą mied miejsce tylko 
w przypadkach elektrycznych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnośd, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty 
i należy je rozumied oraz stosowad w powiązaniu z nimi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumied w każdym przypadku 
następująco: 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeo i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceo i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

 Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeo, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
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Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - częśd dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące częśd terenu 
budowy. 

 Zadanie budowlane - częśd przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całośd 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegad na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakośd wykonanych robót, bezpieczeostwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnośd 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialnośd za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru koocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
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przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.5.3. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chodby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnośd 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.   
Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora Nadzoru, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają byd zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą byd jednorodne i wykazywad 
zgodnośd z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczad 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą, jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien byd na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzieo i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeostwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, 
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w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treśd będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treśd będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót    
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykooczeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmowad wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego działania. 

Stosując się do tych wymagao Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa    
Wykonawca będzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakooczeniu robót ich szkodliwośd zanika (np. materiały pylaste) mogą byd użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji paostwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeo potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeo podziemnych na terenie budowy i powiadomid Inżyniera/Kierownika projektu 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli 
teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizowad roboty w sposób powodujący minimalizację niedogodności dla mieszkaoców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosowad się do ustawowych ograniczeo nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecid, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukooczony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeostwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących 
bezpieczeostwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeostwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagao określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakooczenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
byd prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząd roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowieo podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegad praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagao prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeo użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informowad Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
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lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.13. Równoważnośd norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniad mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są paostwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą byd również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byd dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własnośd Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomid Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępowad zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceo Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokośd kwoty, o którą należy zwiększyd cenę kontraktową. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyd Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badao terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paostwowej 
i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi 
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wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukooczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagao umowy lub 
wskazao Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzid żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika 
projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badao wymaganych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
byd później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakośd 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleo w wymienionych wyżej 
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dokumentach, sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Liczba i wydajnośd sprzętu powinny gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien byd zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badao okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwowad sprzęt jak również naprawiad lub wymieniad 
sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwośd wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniad prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą byd dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót 
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lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładnośd. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badao materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny byd 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracowad i przedstawid do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określid, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierad: 

 częśd ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie 
badao), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilośd środków transportu oraz urządzeo do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeo, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąd założoną jakośd robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądad od Wykonawcy 
przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badao i ich częstotliwośd są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd 
z jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu 
próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzad dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane 
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materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 
6.5. Raport z badao 
Wykonawca będzie przekazywad Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 
z wynikami badao jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielid mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniad zgodnośd 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badao kontrolnych 
jak i wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierad próbki materiałów i prowadzid badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. Może również zlecid, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badao niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścid do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, że zapewniono zgodnośd z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kooca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnośd za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami *2+ spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu robót, 
stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywad w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
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i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badao z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do 
wydawania poleceo Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byd udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleo, 

 korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
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projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3, jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają byd obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywad to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byd 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje obmiaru robót 
W zależności od ustaleo odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakooczenia robót i przyjęcia 
dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, komisja dokona potrąceo, oceniając 
pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodne z SST 
i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z SST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeo, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowad: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartośd pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczad podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieo 
wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeostwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowao i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeo obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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SST-E-1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w miejscowości 
Zgłobice, województwo małopolskie w ramach inwestycji: „Budowa budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  przedmiotową Inwestycją. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-E-
1.0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Warunki techniczne dotyczące materiałów 
Do wykonania robót budowlanych mogą byd stosowane wyroby producentów krajowych jak 
i producentów zagranicznych. 
Do wykonania robót należy użyd materiałów wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno byd zgodnie 
z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosowad jedynie takie 
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny mied m. in.: 
 

 Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną z PN 

 Certyfikat na znak bezpieczeostwa 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich 
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2.3. Rodzaje materiałów 
 

 Kable i przewody 
 YDY 3x2,5mm2  
 YDY 3x1,5mm2  
 YDY 3x4mm2  
 YDY 3x6mm2  
 YDY 4x1,5mm2 
 YDY 5x2,5mm2 
 YDY 5x4mm2 
 YDY 5x10mm2 
 HLGs <PH90> 4x1,5mm2 
 LgY 2,5mm2  
 YKY 25mm2  
 YKY 3x4mm2 
 AsXSn 4x16mm2 

 
 Rury osłonowe 

 rura osłonowa z karbowaną ścianką zewnętrzna i gładką wewnętrzną 
o śr. ф50mm  

 rura winidurowa karbowana 
 

 Oprawy oświetleniowe 
 w projekcie został przewidziany typowe oprawy oświetleniowe zgodnie 

z częścią rysunkową 
 

 Rozdzielnice i obudowy 
 Tablica rozdzielcza podtynkowa kompaktowa dla 96mod. 2x4x12 mod. 
 Tablica rozdzielcza podtynkowa kompaktowa dla 144mod. 2x6x12 mod. 
 Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego dla WG.poż 

 
 Osprzęt modułowy  

 w projekcie został przewidziany osprzęt modułowy typowy zgodnie z częścią 
rysunkową 

 
 Osprzęt białego montażu 

 Łącznik klawiszowy schodowy podtynkowe 
 Łącznik klawiszowy jednobiegunowy podtynkowe 
 Łącznik klawiszowy schodowy podtynkowe 
 Łącznik klawiszowy krzyżowy podtynkowe  
 Łącznik klawiszowy monostabilny podtynkowe 
 Gniazda z uziemieniem z uchylną klapką IP44 podtynkowe 
 Gniazdo podwójne z uziemieniem podtynkowe 
 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem podtynkowe 
 Gniazdo 3-fazowe natynkowe  
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 Przycisk natynkowy do wyłącznika p.poż 
 

 Pozostałe materiały 
 puszki izolacyjne podtynkowe 80 
 puszki z tworzywa sztucznego 75x75 
 puszki izolacyjne podtynkowe 60 pojedyncze 
 puszki izolacyjne podtynkowe 60 podwójne 
 pierścienie odgałęźne 
 uchwyty do rur z PCV 
 kołki rozporowe 
 hak odciąowy 
 szyna wyrównawcza potencjałów GSU 
 pręty stalowe ocynkowane ф8mm 
 płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm 
 śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
 wsporniki ścienne 
 wsporniki dachowe 
 złącza do rynien 
 złącza krzyżowe 4xM6x20 
 złącza kontrolne pręt-płaskownik 
 studzienka probiercze 200x200x150mm 
 iglica kominowa h=1,5m 
 piasek 
 zaprawa ogniochronna 
 masa ognioochronna 

 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niesugerowanych pod warunkiem, iż jakościowo nie będą gorsze od wymienionych, będą 
posiadały odpowiednie parametry oraz będą spełniad obowiązujące normy. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Materiał należy przechowywad w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 
celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Słupy aluminiowe można składowad na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na 
uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazad się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia ręczne - łopaty itp.), 

 wydobywanie i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
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do hydromechanizacji itp.), 
 
3.3. Sprzęt do robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej 

 narzędzie ręczne np. bruzdownice, wiertarki, 

 urządzenia pomiarowe 
 

Sprzęt powinien odpowiadad ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mied ustalone parametry techniczne i powinien byd 
przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów elektrycznych 
Zaleca się dostarczenie urządzeo na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
dużych i ciężkich elementów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna byd przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny byd zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowad, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniad następujące wymagania: 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
byd chronione przed uszkodzeniami. 

 Przejścia te należy wykonywad w przepustach rurowych, 

 Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny byd 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

 Obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą byd chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw 
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sztucznych, korytka blaszane itp. 
 
5.5. Wykucia otworów i bruzd 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyd dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócid 
szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysowad na ścianie linię, po 
której należy wykuwad bruzdę. Do kucia bruzd używad wyłącznie narzędzi ręcznych. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętad o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzid tak by 
nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeo w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka 
koniecznośd to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyd folia malarską wszystkie 
miejsca mogące się zniszczyd przy powyższych robotach. 
 
5.6. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywad w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywad przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Układanie przewodów w rurach osłonowych 
Układanie rur 
Rury osłonowe należy układad na przygotowanej i wytrasowanej trasie w przygotowanym 
wcześniej wykopie. Kooce rur przed połączeniem powinny byd pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywad przez: 
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeo, 
-wkręcanie nagwintowanych kooców rur, 
-wkręcanie nagrzanych kooców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywad tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promieo gięcia powinien zapewniad swobodne wciąganie 
przewodów. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzid prawidłowośd wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeo z rurami oraz przelotowośd. 
Wciąganie przewodów należy wykonad za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosowad przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
 
5.7.2. Wykonanie instalacji p/t. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniad w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna byd dostosowana do 
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średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnieo. 
 
5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywad 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Przewody muszą byd ułożone swobodnie i nie mogą byd narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyd przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdowad się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długośd 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniad prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodowad uszkodzeo 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzad warstwy cyny. Kooce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.9.  Przyłączenie odbiorników 
Miejsca połączeo żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byd dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi byd wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 
Połączenia mogą byd wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywad w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięd lub przemieszczeo. Połączenia te należy wykonad: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych 

 
5.10. Montaż tablic 
Tablice wewnętrzne naściennej lub zagłębionej należy przykręcad do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. Tablicę zlokalizowana na zewnątrz należy 
zainstalowad na cokole. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalowad aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

 dokręcid w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 
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 założyd osłony zdjęte w czasie montażu 

 podłączyd obwody zewnętrzne 

 podłączyd przewody ochronne 
 
5.11. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Wykopy wykonywad ręcznie. Ich odbudowa i zabezpieczenie powinno odpowiadad 
wymogom BN-83/8836-02. Należy przestrzegad właściwego ustawienia słupów. Słupy 
powinny stad pionowo. 
 
5.12. Roboty kablowe 
5.12.1 Układanie przepustów 
Przed układaniem kabli wykonad przepusty kablowe. 
Na skrzyżowaniach z jezdniami przepusty wykonad z rurach wzmocnionych o średnicy jak 
w projekcie, a na skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników, rury osłonowe 
z polietylenu. 
Przepusty z rur wykonad zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokośd układania 
przepustów powinna byd równa głębokości układania kabli. 
 
5.12.1 Układanie kabli 
Kable układad na głębokości 0,5 m w pasach ziemnych. Na kablach umieścid trwałe 
oznaczniki z symbolem tego kabla, znakiem użytkownika i rokiem ułożenia wg normy. 
 
5.12.2 Temperatura otoczenia i kabla 

  
 
5.12.3 Zaginanie kabli 
Przy układaniu kabli można zginad kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promieo gięcia powinien byd możliwie duży nie mniejszy niż 15 – krotna zewnętrzna średnica 
kabla. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Zakres kontroli 
W trakcie realizacji robót i po ich zakooczeniu należy: 

 sprawdzid stan kabli, przewodów, osprzętu i opraw 

 sprawdzid ciągłośd żył i zgodnośd faz przewodów i kabli 

 sprawdzenie ciągłości rurarzu 

 sprawdzid sposób ułożenia kabli przed zasypaniem 

 sprawdzid prawidłowośd wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
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 sprawdzid pracę linii pod napięciem 

 wykonad pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 wykonad pomiar rezystancji uziomów roboczych 

 wykonad pomiar rezystancji przewodów i kabli 

 wykonad pomiar natężenia oświetlenia 
 
6.3. Badania i pomiary 
Koniecznym jest wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej: rezystancji uziemieo, 
kontrola izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony – szybkie wyłączenie. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
7.3. Obmiar robót dla oświetlenia 
Jednostką obmiarową dla oświetlenia jest ilośd punktów świetlnych. 
 
7.4. Obmiar robót dla rurarzu kablowego  
Jednostką obmiarową dla rurarzu kablowego jest 1 metr. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
10. Akty prawne i normy 

 Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

 Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeo, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 
2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr 
80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 
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elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

 Normy PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 
690), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). 
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SST-E-1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 

1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji niskoprądowych 
w miejscowości Zgłobice, województwo małopolskie w ramach inwestycji: „Budowa budynku 
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP”. 
  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży teletechnicznej, określonych 
w Projekcie wykonawczym według wykazu jak niżej: 

 Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej 

 Instalacja wewnętrznej sieci telefonicznej 
Wymieniony powyżej zakres robót w istniejących pomieszczeniach będzie realizowany 
w powiązaniu z robotami budowlanymi i wykonywaniem instalacji innych branż, opisanymi 
w odrębnych Specyfikacjach Technicznych.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-E-
1.0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Warunki techniczne dotyczące materiałów 
Do wykonania robót budowlanych mogą byd stosowane wyroby producentów krajowych jak 
i producentów zagranicznych. 
Do wykonania robót należy użyd materiałów wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno byd zgodnie 
z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosowad jedynie takie 
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny mied m. in.: 
 

 Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeostwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
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norm polskich. 
 
2.3. Rodzaje materiałów 
 

 Elementy instalacji wideodomofonowej 
 panel zewnętrzny np. V2 KOL 2W L2000M p/t lub inny o równoważnych 

parametrach 
 wideofon wewnętrzny np. WIDEODOMOFON C100 4,3 " lub inny o równoważnych 

parametrach 
 konfiurator 1 
 konfiurator 9 
 zasilacz instalacji wideodomofonu np. 2W A/V KOMPAKT 0,6 A lub inny o 

równoważnych parametrach 
 

 Elementy instalacji SSWiN 
 Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 linii, 4 podsystemy np. HS2032 lub 

inna o równoważnych parametrach 
 Moduł rozszerzenia, 8 linii np. HSM2108 lub inny o równoważnych parametrach 
 Moduł zasilania 1A oraz 4 wyjścia PGM np. HSM2204 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 Akumulator 18Ah/12V, bezobsługowy, AGM np. FX-18 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 Akumulator 7Ah/12V, bezobsługowy, AGM np. FX-7 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 Klawiatura LCD, obsługa do 128 linii, globalny status podsystemów, podwójne 

zabezpieczenie antysabotażowe, dodatkowe wej./wyj. (może pracowad jako linia 
dozorowa lub wyj. PGM), obsługa 8 podsystemów, wbudowany czujnik niskiej 
temperatury np. HS2LCD lub inny o równoważnych parametrach 

 Klawiatura LCD z funkcjami jak w klawiaturze standardowej, dodatkowo 
wbudowany moduł radiowy do obsługi urządzeo bezprzewodowych serii NEO. 
Częstotliwośd pracy 868MHz np. HS2LCDRF lub inny o równoważnych parametrach 

 Bezprzewodowy pilot (2 przyciski), kompatybilny z modułem odbiornika 
radiowego , oraz klawiaturami serii NEO z wbudowanym modułem odbiornika 
radiowego np. PG8949 lub inny o równoważnych parametrach 

 Czujka PIR z QUAD’em logicznym, szerokokątna, cyfrowa, zasięg 15x20m, odporna 
na zwierzęta (do 25kg) np. LC-100-PI lub inna o równoważnych parametrach 

 Uchwyt ścienny do czujek np. LC-L1ST lub inny o równoważnych parametrach 
 Czujnik magnetyczny boczny, maksymalna odległośd zadziałania 20mm, 

przykręcany, biały, brązowy np. TANE 60 QC lub inny o równoważnych 
parametrach 

 Czujnik magnetyczny metalowy, garażowy, maksymalna odległośd zadziałania 
70mm np. MET 44 lub inny o równoważnych parametrach 

 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, 108dB, czerwony np. MOS-2 lub 
inna o równoważnych parametrach 

 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, piezo, 115dB, 300mA, z własnym 
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zasilaniem np. MOS-20  lub inna o równoważnych parametrach 
 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, piezo, 115dB, 300mA, z własnym 

zasilaniem np. MOS-20  lub inna o równoważnych parametrach 
 Obudowa do central, 320x395x98 np. AWO 200 (P-17/40) lub innej 

o równoważnych parametrach 
 Obudowa do central, 250x250x88 np. AWO 000 (P-7/20) lub innej 

o równoważnych parametrach 
 

 Elementy instalacji CCTV 
 Rejestrator video, 16 kanałów, 4 dyski, 16 Kanałowy rejestrator IP UHD, Rack 1,5U, 

Kompresja H.265/H.264, Pasmo nagrywania do 160Mb/s 8M/6M/5M/4M/3M 
/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF, Odtwarzanie 16x1080P/16x720P/10x3M 
/8x4M/6x5M/4x8M, Obsługa 2 strumieni, 2x wyjścia wideo (VGA-1080P, HDMI-
UHD), 1x we/1x wy audio RCA, 2x RJ-45, 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x 
USB 2.0, Maks. 4x 6TB HDD, 1x RS485,1x RS232, Raid 0/1/5/10, Wsparcie ONVIF 
Profil S (2.4), Obsługa myszki, CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android np 
AVR-4-16 lub inny o równoważnych parametrach 

 Dysk 4TB  WD Purple do pracy ciągłej, Dysk 4TB  WD Purple do pracy ciągłej np. 
AVD-4-01 lub inny o równoważnych parametrach 

 Kamera IP, bullet, wersja PRO, 3.0MP, obiektyw zmotoryzowany P-IRIS, IR 35m, 
IP66, Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczośd 3M 
(2048x1536),Obiektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC AI, Min. Oświetlenie 
kolor: 0,005Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: 0Lux z IR, Przesuwny filtr podczerwieni 
ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Potrójne strumieniowanie 3M/1080P/D1, Kompresja 
H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, Defog, 
Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatności, 
Protokoły TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP 
,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP, Urządzenia 
mobilne (iPhone, iPad, Android), np. AVK-TP-30-Z lub inna o równoważnych 
parametrach 

 Kamera IP, kopułkowa, wersja PRO 2.0MP, wandalo odporna IK10, IR 30m, IP66, 
Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczośd 2M 
(1920x1080),Obiektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC AI, Min. Oświetlenie 
kolor: 0,002Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: 0Lux z IR, Przesuwny filtr podczerwieni 
ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwójne strumieniowanie 1080P/D1, Kompresja 
H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (140dB), 3D-DNR, ROI, Defog, 
Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatności, 
Protokoły TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP 
,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP, Wbudowany 
mikrofon, Urządzenia mobilne (iPhone, iPad, np. AVK-KP-20-W lub inna o 
równoważnych parametrach 

 Wtyk RJ45 kat.6 POE+, beznarzędziowy STP na "gruby" drut 22-24 AWG np WT109 
lub inny o równoważnych parametrach 

 Monitor NEC 27" 4K, 27" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 
3840x2160, 1xDVI-D, 1xDisplayPort, 1xHDMI, speakers, USB3.0, 130 mm height 
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adjustable np AVM-EA275UHD lub inny o równoważnych parametrach 
 switch 24FE+4GE POE SMART SWITCH np. FS728TP-100EUS lub inny 

o równoważnych parametrach 
 Półka stała 19" 1U głęb. 450mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania np. SA-P-19-

1U-450-4-C lub inny o równoważnych parametrach 
 Kaseta do okablowania miedzianego do panela 3U. 6 portów na moduły keystone 

np. DCL-0.1800-85 lub inny o równoważnych parametrach 
 Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6 np. MB004 lub inny 

o równoważnych parametrach 
 Patch-cord STP, kat.6, 1.0m np. KKS6SZA1.0 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 

 Elementy instalacji RTV 
 konwenter sat np. QUADRO INVERTO Ultra Black 
 uchwyt dla konwenerter np. FLEXIBLOCK TD regulowany 3-10 stopni lub innej 

o równoważnych parametrach 
 antena radiowa np. DIPOL-4/DAB lub innej o równoważnych parametrach 
 antena radiowa np. DIPOL 1/RUZ/PM 88-108Hz lub innej o równoważnych 

parametrach 
 antena telewizyjna np. DIPOL 19/21-60 lub innej o równoważnych parametrach 
 antena satelitarna 115cm np. TRIX 115TD lub innej o równoważnych parametrach 
 złącza kompensacyjnego np. F113 Master  lub innej o równoważnych parametrach 
 zabezpieczenia przeciwprzepięciowego TV-Sat wtyk F/gniazdo np. Signal  lub innej 

o równoważnych parametrach 
 rezystora obciążenia np. FC43 (F) blokada DC, 75om  lub innej o równoważnych 

parametrach 
 wzmacniacz antenowy wielozakresowy np. WWK-951 lub innej o równoważnych 

parametrach 
 multiswitch 9we/8wy z pasywnym torem TV naziemnej np. MRS-908 lub innej 

o równoważnych parametrach 
 obudowa metalowa pod osprzęt RTV 
 obejma ścienna np. OMP-50L40 lub innej o równoważnych parametrach 
 maszt antenowy stalowy 38mm/3m 
 kapturek na maszt 38mm 

 
 Elementy instalacji LAN 

 Ramka + support (metalowy) 45x45 np. OS015 lub inna o równoważnych 
parametrach 

 Adapter podwójny 45x45 kątowy z klapkami przeciwkurzowymi np. OS016 lub inna 
o równowaznych parametrach 

 Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6 np. MB004 lub inny 
o równoważnych parametrach 

 Szafa wisząco/stojąca 19" 18U 600x600, niedzielona, drzwi szklane 
jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony boczne ruchome perforowane, kolor 
szary, 4 belki np. W-18U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S lub inna o równoważnych 
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parametrach 
 Punkt dostępu DUAL RADIO 11N 3X3 WLAN AP np. WNDAP660-100PES lub inny 

o równoważnych parametrach 
 Zasilacz POWER ADAPTER FOR ACCESS POINT np. PAV12V-100EUS lub inny 

o równoważnych parametrach 
 Switch 24PT GIGABIT SMART SWITCH np. GS724T-400EUS lub inny 

o równoważnych parametrach 
 Organizator kabli 1U 19" np. PK009 lub inny o równoważnych parametrach 
 Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary np. SA-F-1U-2-T-

S lub inny o równoważnych parametrach 
 Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED, kabel 3m np. PZ091U3 lub inna 

o równoważnych parametrach 
 19" panel pod 12 kaset (ułożenie pionowe), wysokośd 3U, stal szlachetna np. DCL-

0.9300-00 lub inny o równoważnych parametrach 
 Kaseta do okablowania miedzianego do panela 3U. 6 portów na moduły keystone 

np. DCL-0.1800-85 lub inny o równoważnych parametrach 
 Patch-cord STP, kat.6, 1.0m np. KKS6SZA1.0 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 Patch-cord STP, kat.6, 3.0m np. KKS6SZA3.0 lub inny o równoważnych 

parametrach 
 

 Elementy instalacji Alarmowania i Ochrony Ludności 
 centrala alarmowania i ochrony ludności wraz z radiotelefonem oraz klawiaturą 

np. DSP-5OBS + Motorola CM-140 lub inne o równoważnych parametrach 
 czujnik faz syreny np. DKF-02 lub innego o równoważnych parametrach 
 terminala komórkowy np. DT-G-53 lub innego o równoważnych parametrach 
 antena szerokopasmowa np. BSO - VHS 140-175 MHz lub inna o równoważnych 

parametrach 
 

 Kable i przewody 
 przewody kabelkowe YTDY 4X0,5mm 
 przewody kabelkowe YTDY 6x0,5mm 
 przewód antenowy koncentryczny np. TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om lub 

inny o równoważnych parametrach 
 przewód antenowy koncentryczny żelowy np. TRISET-113 PE żelowany klasa A 75 

Om lub inny o równoważnych parametrach 
 przewód teleinformatyczny np. FTP kabel kat.6 LSOH  4x2x23AWG 305m 25 lat 

gwarancji, cert. INTERTEK np. KIF6LSOH305 lub inny o równoważnych parametrach 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niesugerowanych pod warunkiem, iż jakościowo nie będą gorsze od wymienionych, będą 
posiadały odpowiednie parametry oraz będą spełniad obowiązujące normy. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, 
czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegad wymagao 
wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeo podanych przez producenta 
lub dostawcę. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje 
Wykonawca. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót związanych z siecią strukturalną oraz instalacją telefoniczną 

 samochód dostawczy do 9t 

 spawarka do włókien światłowodowych 
 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 

 środek łączności bezprzewodowej 
 

Sprzęt powinien odpowiadad ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mied ustalone parametry techniczne i powinien byd 
przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trasowanie 

 Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniad konstrukcję budynku oraz bezkolizyjnośd 
z innymi instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegad wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do 
ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki 
i rozgałęzienia, podejścia do urządzeo). 

 Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniad rozmieszczenie 
odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-
kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąd skrzyżowao i niedozwolonych zbliżeo 
między tymi instalacjami. 

 Trasa przebiegu powinna byd łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
 Trasowanie powinno uwzględniad miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegad utrzymania jednakowych wysokości zamocowania 
wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 
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Na przygotowanej trasie należy mocowad konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostad 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja będzie pracowad oraz sam rodzaj instalacji). 
 
5.3 Wykucia otworów i bruzd 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyd dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócid 
szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysowad na ścianie linię, po 
której należy wykuwad bruzdę. Do kucia bruzd używad wyłącznie narzędzi ręcznych. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętad o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzid tak by 
nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeo w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka 
koniecznośd to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyd folia malarską wszystkie 
miejsca mogące się zniszczyd przy powyższych robotach.      
 
5.4. Instalacje w rurach, przejścia przez ściany i stropy 
5.4.1. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany i stropy muszą byd 
chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia należy wykonywad w przepustach rurowych (rurach osłonowych). Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny byd wykonane w sposób szczelny. Obwody 
instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą byd chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosowad rury stalowe, rury 
sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mied 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

 Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla 
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych 
przez ściany i stropy do pomieszczeo higieniczno -sanitarnych. 

 Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie 
wymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co 
najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mied klasę odporności ogniowej (EI) tych 
elementów. 

 
5.4.2. Kucie bruzd 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobid w trakcie montażu 
instalacji. Bruzdy należy dostosowad do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokośd bruzdy powinna byd 
taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się 
układad jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebid i przepustów w betonowych 
elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura 
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powinna byd pokryta tynkiem. Przejścia przez ściany należy wykonywad w taki sposób, aby 
rurę można było wyginad łagodnymi łukami. Rury mogą byd układane w warstwach 
konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi, tak aby nie były 
narażone na naprężenia mechaniczne. 
5.4.3. Układanie rur z tworzyw sztucznych 
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 
odpornośd na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na 
zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje mogą byd stosowane jako wodoszczelne pod 
warunkiem zastosowania osprzętu i sprzętu hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur. 
W wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogą byd układane w pomieszczeniach wilgotnych, 
ale nie w wodzie. 
Na przygotowanej trasie należy układad rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w podłożu lub bruzdach oraz mocowad sprzęt i osprzęt instalacyjny. Kooce rur 
po ich ucięciu powinny byd opiłowane celem pozbawienia ostrych krawędzi. 
Łuki na rurach sztywnych należy wykonywad przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może byd większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Na łuki należy stosowad rury elastyczne spełniające równocześnie funkcję 
elementów kompensacyjnych. Promieo gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien 
zapewniad możliwośd swobodnego wciągania przewodów. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. Łączenie rur należy wykonad za 
pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). 
 
5.4.4. Wciąganie przewodów do rur 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzid prawidłowośd wykonanego 
rurowania, zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożnośd 
instalacji. Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy 
wciągnąd przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej 
długości wciągnięcia do rury nie mogą mied połączeo. Zabronione jest układanie rur wraz 
z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody 
powinny byd ułożone swobodnie i nie powinny zostad narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
 
5.5. Łączenie przewodów 
W instalacjach teletechnicznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywad 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  
Przewody muszą byd ułożone swobodnie i nie mogą byd narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyd przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdowad się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długośd 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniad prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodowad uszkodzeo 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 



BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEO Z POMIESZCZENIAMI DLA REMIZY OSP 

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. 3-go Krakowska 19, 33 – 100 Tarnów 

DRAFT Spółka Inżynierska S.C. 

R. Dudek, D. Białas 
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

Tel. (012)2824112      fax.(012)2824110 
 

S t r o n a  | 37 

 

uszkadzad warstwy cyny. Kooce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.6. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji teletechnicznych do odbiorników należy wykonywad w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą byd wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz samo podejście przez strop musi byd chronione przed uszkodzeniem. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania odbiorników 
od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do czujników, sygnalizatorów i innych 
z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywad przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.7. Przyłączenie odbiorników 
Miejsca połączeo żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byd dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi byd wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 
Połączenia mogą byd wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywad w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięd lub przemieszczeo. Połączenia te należy wykonad: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Zakres kontroli  
Kontrola robót elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją i z ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. 
Kontrolowana jest również, jakośd wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania danego rodzaju robót. Oprócz kontroli jakościowej robót należy 
sprawdzid również ilościowe wykonanie robót elektrycznych. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakooczeniu powinno 
podlegad: 

 Zgodnośd wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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 Właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i urządzeo 

 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

 
6.3. Badania i pomiary  
Koniecznym jest wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej: rezystancji uziemieo, 
kontrola izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony – szybkie wyłączenie. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót teletechnicznych 
Obmiar robót obejmuje całośd instalacji teletechnicznych wykonanych zgodnie 
z dokumentacją. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-E-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy, wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem koocowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.2.  Odbiór ostateczny (koocowy) 
Odbiór koocowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badao oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określid umowa. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyd komisji następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową (powykonawczą) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania Robót 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót 

 Dziennik budowy i książek obmiarów zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych 
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 Protokoły odbiorów częściowych 

 Instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznad się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzid badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porównad je 
z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokonad oceny wizualnej. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierad: 

 Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

 Ocenę wyników badao 

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
 
Protokół odbioru koocowego jest podstawą do dokonania rozliczenia koocowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
10. Akty prawne i normy 
Obowiązujące zasady projektowania sieci logicznych 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 
– Częśd 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Częśd 2: Budynki biurowe; 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Częśd 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Częśd 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania; 

 PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 
okablowania w zabudowaniach użytkowych - Częśd 3: Testowanie okablowania 
światłowodowego; 

 
 
  
 
 


