SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania nadana przez Zamawiarego:
Budowa budynku szatniowo — socjalnego z sitewdia klubu sportowego.

Obiekt: Budynek szatniowo — socjalnego z sitowdla klubu sportowego.

Lokalizacja obiektu budowlanego:Dziatka nr 708/ w m. Koszyce Wielkie
gmina Tarnow, powiat tarnowski woj.matopolskie

Nazwa i adres Zamawiagcego:
Gmina Tarnoéw 33-100 Tarnow ul.Krakowska 1

Nazwa kodu CPV:
KOD CPV 45 215 000-7 Roboty w zakresie budowy otdiekbudowlanych

KOD CPV 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budyrikac

Data opracowania: 29.06.2016r.

Opracowat(a):



1.WSTEP.

Cze$¢ ogolna.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamaygego :

Budowa budynku szatniowo — socjalny z sitogvdia klubu sportowego.

Obiekt:

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjuymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru
robot obiektu budowlanego, stanaeé zamowienie publiczne pod nazw

.Budowa budynek szatniowo — socjalny z sitowdia klubu sportowego”

Lokalizacja obiektu budowlanego:Dziatka nr 708/ w m. Koszyce Wielkie gmina Tarngawiat
tarnowski woj.matopolskie

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Na przedmiotowym terenie niedzie prowadzona wycinka drzew.
Roboty remontowe nie kolidaz linia energetycza

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsiapracowania szczegotowych specyfikacji technickhnyc
(SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STIOMg)anowi podstawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t budowlanych , zgednustaw o zaméwieniach publicznych pn.: ,,
.Budowa budynek szatniowo — socjalny z sitowdla klubu sportowego”

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdine dla robétebygh
Specyfikacy techniczi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami techniczny®iI(T) i dotycacymi
prowadzenia robét przy wykonywaniu robot budowldnyc

1.0Opis przedmiotu zaméwienia pn:
“Budowa budynek szatniowo — socjalny z sitoyvdla klubu sportowego” tj:

1.1 Wykonanie nagpujacych robét budowlanych przy wznoszeniu budynkursaato-
socjalnego z przeznaczeniem dla klubu sportowego:
a/ rob6t ziemnych,
b/ wymiany gruntu pod fundamentami elybkasci 80cm poniej posadowienia taw fundamentowych
¢/ fundmentéw wraz z izolacjami wodoszczelnymirit&znymiscian fundamentowych
ze styroduru gr.8cm
d/ scian zewrtrznych i wewntrznych z pustaka Porothem gr.25cm kl. 15
e/ elementéw wylewnyzibetowych :plyt stropowych, wiedw
f/przygotowaniu i moatazbrojenia
g/konstrukcji dachowej dreamej
h/pokryciu dachu blaghtrapezow T18-0,55mm
i/Scianki dziatowe z pustaka pianobetowenowego gr.126om
k/tynki wewretrznescian | sufitow kat.ll
I/ gladziescian i sufitéw
m/malowanie i okladzinycienne
n/ stolarka okienna
o/ stolarka drzwiowa
p/slusarka (uchwyt do flagi i wycieraczka)
r/ podiaza wedtug warstw i posadzki z ptytek gresowych aodlipgowych z atestem wraz z
cokolikami na kleju;
s/elewacja z dociepleniem styropianem fasadowymdgfubdci styropianu 12cm;



t/zagodpodarowanie terenu: opaska wokot budynkoezgieczenie skarpy,odwodnienie
opaski przy budynku;

1.2 Wykonanie instalacji wod-kan ( woda: rury typ-R& — zaciskowe, kanalizacja

rury poziome PVC pomafiazowe, pionowe -kolor szar);

1.3 Wykonanie instalcji wewn. CO — ogrzewanie elgiktne;

14 Wykonanie instalacji wewn.wentylacji mechanigamgpomieszczeniach sanitarnych;
15 Wykonanie instalacji wewn. Elektrycznej;

1.6 Przebudowa przytza wody z rur PE dz 40 o dt. = 35,0mb (37,18mb);

1.7 Przyhcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 typ MtoL=3,80mb;

1.8 Kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 160 typ Na@#niem rur spustowych o dt.

L=54,30mb + odwodnienie liniowe 3x2,0maz z rusztem.

1.3 Rozbidrki 3 konteneréw z plyt warstwowych:

al rozbidrka kontenera socjalnego o gabarytactx®,20x3,0 — szt 2

b/ rozbidrka kontenera socjalnego o gabarytactsxg20x3,0 — szt 1

c/ rozbidrka garau typu blaszak o gabarytach: 3,20x5,30x3,0 — szt 1
d/ rozbidrka ptytelbetowych pod w/w kontenerami
e/ wywoz | utylizacja zdemontowanych pigtbetowych , obudowy z ptyt warstwowych
wraz z kosztami utylizaciji.

Szczegtowy zakres robo6t budowlanych zawarty zdstekosztorysach ofertowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pazajiokrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.0biekt budowlany — nalg przez t rozumié:

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi

b) budowt stanowica catas¢ techniczno- aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury

1.4.2.Budynek — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh dac

1.4.3. Budowla — nalsy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak: lotniska, drogi, linie kjdeve , mosty, estakady, tunele, sieci techniczrana
stojace trwale zwazane z gruntem ugdzenia zbiorniki, wolno stag¢e instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany — ngi@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przeznaczony do przeniesienia
w inne miejsce lub rozhidrki, a taé obiekt budowlany nie pgtzony na trwale z gruntem jak: kioski
uliczne, pawilony wystawowe , barakowozy , obiektyntenerowe.

1.4.5. Budowla — nalsy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a
takze odbudow , rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont — nalg przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéauyeh biezacej konserwacii.
1.4.7.Uradzeniach budowlane — najeprzez to rozumi&urzadzenia techniczne zwidane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzedaiekow, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki

1.4.8.Teren budowy — nalg przez to rozumiéprzestrzé w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

1.4.9.Pozwolenie na budew nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczciei prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butbowch innych ni budowa obiektu
budowlanego

1.4.10.Dokumentacja budowy — nalgrzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaxu robét czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby rysunki | opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akk¢ obmiarow robot, a w
przypadku realizacji obiektow metpdnontau — take dziennik montau.

1.4.11.Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnielbowiazujacymi przepisami, stanoaty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzatarokolicznasci

zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.12 Kierownik Budowy - Osoba wyznaczona przekdhawe ,upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robbjtych
kontraktem,posiadaga wymagane uprawnienia budowlane w zakresie madinych robét.
1.4.13.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Osoba egiona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawaaggo, o ktérej poinformowanych jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrae/&ontraktem.

1.4.14. Ksgga Obmiardéw - akceptowana przez Inspektora Nadzovastorskiego Ksiga z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru

dokonywanych robot w formie wylicheszkicow i ewentualnie dodatkowych

zahcznikéw .Wpisy w Ks¢dze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.15.Materialy - wszelkie materiaty niezine do wykonania robét, zgodnie z dokumentac;j
projektows, kosztorysenglepym i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowpreez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.16.Przetargowa dokumentacja projektowaesicdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
zakres robot olgtych przedmiotem zamowienia.

1.4.17.Dokumentacja powykonawcza — uglprze to rozumié dokumentaej budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarubét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. Widciwy organ — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspstnie do ich wiiwosci.

1.4.19.0brzar oddziatywania obiektu —nglgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie athnych przepiséw , wprowadaalych zwhzane zobiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

1.4.20. Ustalenia techniczne — nalgrzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot budowlanych.

Wykonawca rob6t budowlanych jest odpowiedzialnyat@s¢ ich wykonania oraz za ich zgodiéa
dokumentagj projektows , ST i poleceniami lryniera Budowy.

1.5.1. Szczegoly o charakterze wagdznie informacyjnym.

Inspektor nadzoru zapewni wykonawcy swobodny gindb wszystkich szczegotéw zebranych przez
Zamawiajcego na temat istniggych warunkéw gruntowych oraz istnieggo obiektu budowlanego.
Dostp dotych szczegétow utatwi wykonawcy doktadoh ocer. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ocerg szczegdow | odpowiada rowniea konsekwencje wynikage z takiej oceny.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhieadministracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw ,przekdziennik budowy i kgge obmiaréw robot
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i damplety specyfikacji technicznej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.4.Zgodnd¢ rob6t z dokumentacj projektow a.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczreez a@lodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym



z nich g obwiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitadj przypadku rozbienosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohauje kolejng¢ ich waznosci wymienione w ,,Ogolnych
warunkach umowy™:

1. dokumentacja projektowa

2. specyfikacja techniczna

3. ustalenia umowne

Wykonawca nie moe wykorzystywé btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddntnspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich mian i poprawek.

Wszystkie dostarczone materiakydh zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacy techniczn.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub
specyfikacjami technicznymi oraz zawaumowa | wptynie to na nie zadawalgga jakas¢ wykonanych
robdét, to takie roboty zostamowtérnie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie roboty ulegage zakryciu, przed wykonaniem rob6t rgstych podlegaj odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty pgsee naley zgtosi wpisem do Dziennika Budowy oraz
telefonicznie za pwednictwem Zamawiagego. Odbiér &dzie dokonywany w ggu trzech dni roboczych
od daty zgloszenia. W przypadku nie zgtoszenikiyzaa robét nie odebranych przez inspektora nadzor
inwestorskiego w terminie podanym pawey, Zamawiagcy maze zaadac odkrycia robot celem ich
sprawdzenia na koszt Wykonawcy. Po uptywie ternziawiadomienia Wykonawca me przysipi¢ do
dalszej realizacji rob6t. Do trzech dni roboczydd zalicza si dnia wpisu i zawiadomienia
telefonicznego.

1.5.5.Tablice informacyjne.

Przed rozpocgxiem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tabliderimacyjne zgodne z wymogami
rozdziatu 3 Rozpormdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestregre dnia 15 grudnia 1994r.
Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zogtaiwzgkdniony w stawkach jednostkowych robot.
1.5.6.Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy jest w cadoi ogrodzony i zamykany i nie wymaga pod tym vezigim dodatkowych
zabezpieczie Wykonawca zabezpieczy roboty budowlane wykonywarmidynku i poza budynkiem
przez wykonanie daszkéw, poey, Gwietlenia, sygnatéw, znakéw ostrzegawczych i wygiddren
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenab6t a do ich
zakaczenia | odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczergau budowy nie podlega etinej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umowry. Po zakdczeniu robét budowlanych Wykonawca jest z
budowy i petnego uposelkowania terenu budowy. Upitniecie terenu budowy stanowi wymoég olany
przepisami administracyjnymi o paadku.

1.5.7.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i
Wykonawe: W okresie od przekazania budowy da&a okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z art. 45 ustawy ,Prawo budowlarecspwa na kierowniku budowy’

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdmia?
Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestregre dnia 15.12. 1994r.Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru proponowéarmg i szczegotowy spis téei dziennika budowy w celu
uzyskania jego zgodny. Dziennik budowy jest proveayzw gzyku polskim. Zapisy w dzienniku budowy
beda wykonywane na bieco | beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy winnydxszytelne, dokonywane techaikwala, w poradku
chronologicznym , bez przerw. Aakone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmida
oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
1.5.8. Kskga obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementu
Robot.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza siikcesywnie w jednostkach pretyjch w kosztorysie.
1.5.9.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcacdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredZie unika& uszkodzé lub uchzliwosci
0s6b trzecich, wtasroi spotecznej , a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn nie
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, ,warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykop@nog dojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenie przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnygiami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.10.0chrona 0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowzany przestrzegav zakresie ochrony wiaséa publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowzany do szczegdlnego oznaczenia instalacjidaeh oraz do zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem. Wykonawca odpowiada zaooelinstalacji i uradzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakocigi, kable itp. .Wykonawca zapewni wewa
ochrorg i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insiadlatfadzen w trakcie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjjkonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoretetizie odpowiad&za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania uszkodzenia instalacji naip@ehni ziemi uradzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.11.Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotyczrych Bezpieczestwa

i higieny Pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych ,a ta&knie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne, speti odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieargtwa
publicznego. Zgodnie z art.21 a Ustawy Prawo Budael, Tekst Jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003r. wraz z p#niejszymi zmianami, Kierownik Budowy jest zobaany sporadzi¢ lub zapewni
sporadzenie przed rozpoeziem budowy, Planu Bezpieadestwa i Ochrony Zdrowia. szczegotowy jego
zakres okréla Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r.

Montaz i odbidr rusztowa przed przystpieniem do pracy nalg powierzyt osobom posiadagym
wymagane kwalifikacje w tym zakresie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej

1.5.12.0chrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy w zapleczu budowy oraz na terenie
budowy. Materiaty tatwopalnegha sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgseém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny z a wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.
1.5.13.0chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do
robot od daty przefie terenu budowy do daty odbioruflmwego przez Zamawigego.

Wykonawca kdzie utrzymywé roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb , aby budowla lub jej elety byly w zadawalagym stanie przez czas; do
momentu odbioru kicowego. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyme , to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpéaepboty utrzymaniowe nie @diej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. Odbiory giowe nie stanovdi odbioru rob6t od Wykonawcy przez



Zamawiajcego, a st jedynie do celéw fakturowania gziowego , o ile umowa takie przewiduje.
1.5.14.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpegistwowej i
samoradowej , ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét. Np. Rozpmizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wawie bezpiecagstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz140dnia 19.03.2003r.)

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzea lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasvkopie zezwolg i inne
odnasine dokumenty.

1.5.15.Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyskaaprobaty techniczne lub promesy aprobat technadzma wyroby okréone
w dokumentacji projektowej.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczce wigciwosci wyrobow budowlanych

.Wymagania ogoélne dotygze wigciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca jest@wiazany do stosowania wyroby budowlane
o wiasciwosciach uytkowych umdliwiajacych zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlany
spetnienie wymogoéw podstawowych, offomych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane, dogrze
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowatiadownictwie, a tate z wymogami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przeaist certyfikaty i atesty oraz aprobaty na
wbudowane materiaty budowlane.

2.1Zré6dka uzysku materiatéw budowlanych do elementéw kastrukcyjnych

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosoaam budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie matgrielementy budowlane i usdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tdfaddowlanych odpowiadaty wymaganiom otomym
w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczagbinv specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestergkisposob i termin przekazania informacji

0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw korkstyinych i uradzea

do wbudowania , a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgécin

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotycxe zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalabolatoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzeniasgjtych bada w celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegrddia spetniaj wymagania specyfikacji, w czasie pgai robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi .

2.2.Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materialy i elementy dostarczone przez Wykonawa plac budowy, ktore nie uzyskakceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinnyg hiezwiocznie usurte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wymagania og0lne dotygze przechowywania, transportu, warunkéw dostavgdskivania i kontroli

jakosci materiatow i wyrobow wykonawca zapewni, aby tgasowo skladowane materiaty , do czasu gdy
beda one wbudowane byly zabezpieczone przed zanieczgrigm, zachowaly swojakosé i whasciwosé

i byly dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru .Miejscasowego sktadowania materiatoedh
lokalizowane w ohybie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspekn nadzoru.

3.SPRZET



Wymagania dotycxce sprztu

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu ,jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t .Spez uzywany do robét powinien lyzgodny z wymogami
okreslonymi wymogami dla konkretnego rodzaju robét i poen odpowiadé pod wzgkdem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlrg/mi

W dokumentaciji projektowej i wskazaniem inspektoaalzoru w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robdt ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéei do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadZapie dokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczce srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkow transportu, jakie nie wphgn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkiwosci transportowanych materiatow.
4.1.Transport poziomy

Wykonawca hdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowadigzkodzé
przewazonych materiatow i urgdzen ( szczegélnie wielkogabarytowych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania rob6t budowlanych

.Ogo6lne wymagania dotygeze wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdtnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows i wymaganiami
specyfikacji. Wykonawca ponosi odpowiedziad@i@a petr obstug; geodezyjn przy wykonywaniu
wszelkich elementow rob6t oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez
inspektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostan jesli wymagat wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe: na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzorucdate realizacji robét éda wykonywane
przez Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglegtuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci robo6t

Do obowhzkdwWykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarraeziinspektora
nadzoru programu zapewnienia jakio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggt@jwykonanie rob6t z godnie z dokumendacj
projektowg

Program zapewnienia jaka robdt powinien zawiera

a) organizagj wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenlzot

b) organizagj ruchu budowy wraz z oznakowaniem robot

c¢) plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
e) system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét

f) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

g) sposob i forra gromadzenia wynikéw baddabolatoryjnych , zapis pomiaréw, a tekwyciaganych
wnioskow i zastosowakorekt w procesie technologicznym, proponowanysspa formg przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru budowlanego

h) wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzieraz wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne

i) rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy i kruszyw



j) sposob i proceddgrpomiaréw i badé ( rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie

urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaté i valeeania poszczegoélnych elementow
robét

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot, jakdci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, labolatorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robét.
Wykonawca hdzie przeprowadzabadania i pomiary materialéw zgodnie a wymoganwaréymi w
dokumentacji projektowej i specyfikadiechniczn .

Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania préipektych
Na zasadzieze wszystkie jednakowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodokiistwem
wytypowane do kontroli. Inspektor nadzorgdie miat maliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére buda watpliwosci co do jakdci , o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca, tylko

w przypadku usterek, w przeciwnym wypadku kosztgdkrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczane przez Wykonagiczatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonadeo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane w
spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryWykonawca przeprowadpidnie z wymaganiami obogzujacych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania, stosowenozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspekiadaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykomgmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pimie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej,
Nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiad.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzeettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprolmyaf.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady prowadzenia kgtki obmiaru

Wykonawca zatzy ksiege obmiaru robét

Obmiar lzdzie okréla¢ faktyczny zakres prac, zgodnie z dokumentacpjektows , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykoraywo pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru zakresie obmierzanych robo6t i terminie @lomj co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kaiki obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie) widorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich robét .8dne dane zostarpoprawione
wg ustalé inspektora

8.0dbiér rob6t budowlanych

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalé roboty budowlane podleganastpujacym odbiorom:
a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

¢) odbiodr ostateczny ( koowy)

d) odbiér pogwarancyjny



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych robét
Oraz ildsci tych rob6t, ktore w dalszym procesie realizatgigm zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdawviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmmos¢pu robot.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoruid@diobyw& sig bedzie niezwtocznie , nie gdiej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennikaobnydi powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajca zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstaekeimhentéw zawieragych
komplet wynikéw badé labolatoryjnych , w oparciu o przeprowadzone payniakonfrontacji z
dokumentagj projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego
dokonuje st dla zakresu robét okéwnego w dokumentach umownych wg zasad przy odbiorz
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzo

8.4.0biodr ostateczny ( kacowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robhét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzone przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
Potwierdzenia przez inspektora nadzoru fakenia robot i przygcia dokumentéw , o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona pamawiajcego w obecriei inspektora nadzoru
| Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektows.

W toku odbioru kécowego robét, Komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie robét
Zanikapcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupehiajcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét popi@amych lub rob6t uzupetniagych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigaeniowych, Komisja przerwie swoje czysobi
ustali nowy termin odbioru Ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez Komisje jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach Nieznacznie odbiega od wymaganejrdehitacy projektows z uwzgkdnieniem tolerancji
i nie ma wiekszego Wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kKpamceni pomniejszanvartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy..

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kasowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zolhaaiy przygotowé nastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawc3z tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianantokwu wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksizki obmiarow ( oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé labolatoryjnych

- deklaracje zgodrigi i certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa

- rysunki ( dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzcych ( np. przetzenie linii telefonicznej
energetycznej, kanalizacyjnej, gazowgjvieetlenia itp.>0 oraz protokoty odbioru i przekaean



tych robdt widcicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie masy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepintaryzacji

W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wzgem przygotowania dokumentacyjnego nidadogotowe
do Odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniuykd¥iawa wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zaidzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad, ktore ujawai
sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatecznynkowy”.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca rozliczy roboty budowlane zgodnie z zagvamow 0 wykonanie robét budowlanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7.07.1994.Prawo budowlane /tekbiqlity Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 216
z p&niejszymi zmianami.

2)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogltoszerawierajicego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002r. NB1foz. 953),

3)Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestirarz dnia 27 marca 2003r.

(Dz.U. Nr 80/2003 z pfhiejszymi zmianami);

4)Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahyeva
nasrodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. 109/2000

5)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®z.U. Nr 48 2003r. poz. 401);
6)Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateigych materiatébw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 10/1995 pc&0#4

7/Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlarichl).2004r. Nr 92 poz. 88/

8/Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgd/D .U .z 2002r. Nr 166 poz. 1360

Z p&niejszymi zmianami/.

10.NORMY | NORMATYWY
Wykonawca wykona roboty budowlane i instalacyjneparciu o obowjzujace przepisy prawne
| Polskie Normy w zakresie Wykonania i Odbioru RoBadowlanych.



