Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego

Temat :
Przebudowa Ze Zmiana Funkcji Czg$ci Pomieszczen W Celu Dostosowania Do
Potrzeb Przedszkola w Budynku Szkoty Podstawowej W Miejscowosci Koszyce
Wielkie Gmina Tarnéw Dz. Nr 708/11.

Adres :
Dziatka nr 708/11 Koszyce Wielkie Gmina Tarnéw

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w zakresie robot.

Zakres Roboét objetych ST
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie Przebudowy Ze Zmiana
Funkcji Czgsci Pomieszczen W Celu Dostosowania Do Potrzeb Przedszkola w
Budynku Szkoty Podstawowej W Miejscowosci Koszyce Wielkie Gmina
Tarnéw Dz. Nr 708/11.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:

- przygotowanie placéw sktadowych
- zabezpieczenie terenu budowy
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
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W zakres rob6t towarzyszacych wchodza:

- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

1.3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01 roboty murowe

ST-01-02 posadzki, izolacje

ST-01-03 stolarka okna, drzwi
ST-01-04 tynki, oktadziny, malowanie

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegllnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

e Dzial — 45 roboty budowlane

e Grupa-—452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

e Klasa—4521 roboty budowlane w zakresie budynkow

e Kategoria—45214  roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwiazanych z edukacja

e Obiekt —45212360-7 roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéw budowlanych

Wybrane kody branzowe robdt wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45262520-2 roboty murarskie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 tynkowanie

45430000-0 pokrywanie podidg i Scian
45442100-8 roboty malarskie

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne i1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6éb lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegbélny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie begda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.



1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.

2. Materialy



2.1.

Zroédia uzyskania materialéw

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialéw 1 odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.3.

24.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyC
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialéw do Roboét, chyba
ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robét 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadac pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS
przy transporcie materialéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
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wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawceg pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t begda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéow 1 robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostanag
przez Wykonawcg.



6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja, ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodetg na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza si¢ w sposOb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostanag
poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg, Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstgpnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
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wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymagane]
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest
protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupetniajace lub
zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty robot czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen.

10.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i1 sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

Nounsew
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami\
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
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ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- roboét murarskich

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt — murarskich.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- wykonanie scian wewnetrznych
- wykonanie nadprozy

3. Materiaty

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomost
samochdéd dostawczy, skrzyniowy, betoniarki

5. Transport

samochdéd skrzyniowy, dostawczy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt.

6. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z projektem co do odsadzek i
otworow. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania dla muru
z cegty spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny
sie mijac co najmniej o 6cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.
Mury konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z

elementéw jednakowej odmiany i marki i na jednakowej zaprawie. Scianki dziatowe
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury nalezy
wykonywac rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
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wykonanych nie jednoczesnie nalezy stosowac potgczenia na strzepia. Cegty, pustaki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Liczba cegiet potéwkowych do murdw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Spoiny w murach ceglanych: - 12mm w spoinach poziomych przy czym maksymalna
grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakdéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz odnosnymi
normami. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych zapraw.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych wymiaréw murdw,
sprawdzenie wykonania kominéw (przelotowos$ci przewodow)

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robot

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Odbiér rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe odbioru powinny stanowi¢ : dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatébw dostarczanych na budowe, protokotu odbioru robot
zanikajacych, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych
jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty
wykonywane przed odbiorem budynku.

Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.
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10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne
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ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- stolarka okna, drzwi.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazu stolarki okiennej, drzwiowej.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- montaz stolarki okiennej
- montaz stolarki aluminiowej
- montaz stolarki wewnetrzne;j

3. Materiatly

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretaki, spawarka.

5. Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic :
czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, zdja¢ skrzydta z oscieznic,
zamontowac na zewnetrznej stronie oscieznicy kotwy, ustawi¢ oscieznice na klockach i
wypionowac, zabezpieczy¢ rame klockami dystansowymi, zamontowac¢ kotwy do muru
za pomocg dybli, zamontowa¢ skrzydta okienne i przeprowadzi¢ ich ewentualng
regulacje, odpyli¢ i zwilzy¢ wodg fuge miedzy murem a rama i wypetni¢ piankg PU w
sposoéb ciagly. Zacementowac kotwy zaprawg murarskg z cementem szybkowigzacym.
Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki odcig¢ nadmiar pianki, usuna¢ kliny i klocki
montazowe i uzupetnic fugi pianka, silikonem. Wewnetrzne powierzchnie szpalet
wyréwnac zaprawg gipsowa.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
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Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia stolarki w pionie i poziomie, wypetnienie
ubytkow w Scianach.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
wg. przedmiaru robét

9. Odbior

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty scienne metalowe. Wymagania i badania
uzupetniajace

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z PVC do produkgcji okien.

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1906:2003 91.1900kucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12608:2003 (U) Ksztattowniki z zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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ST 01.03 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- lzolacje, posadzki, oktadziny

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacje, posadzki, oktadziny.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- wykonanie izolacji poziomych

- wykonanie izolacji paroszczelnych poziomych
- wykonanie podktadéw pod posadzki

- wykonanie posadzek

3. Materiaty

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretarki, mieszarki do zapraw, wyciag

5. Transport

samochéd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinna byé rowna, czysta i
odpylona. Podktad pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym, lepikiem lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5st.C.
Izolacje do ochrony obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej. Szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Warstwy wyrownawcze wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, z zatarciem powierzchni na
23



ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych masg asfaltowa.
Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem ktéry okresla
grubosci warstwy w zaleznosci od rodzajow posadzek.

Warstwy wyréwnawcze wykonac zbrojone ze zbrojeniem rozszczepionym.

Wylewke cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzki, oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonania podtozy i oktadzin sciany powinny by¢
otynkowane, podtoza powinny by¢ mocne, rowne, suche. Temperatura pomieszczeh w
ktorych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej +15st.C. Spoiny powinny
by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci.

Uktadane ptytki muszg przylegac catg ptaszczyzna do podtoza.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robot

9. Odbior

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne — odpornosc¢ na scieranie

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. Wymagania.

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 1 Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 2 Metoda Fricka-Tabera

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Zmiana (A1)
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe metody badan.
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ST 01.04 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Tynki, malowanie, oktadziny.
1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robo6t tynkdéw i malowania, oktadzin.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- malowanie powierzchni scian i sufitow farbami emulsyjnymi

w

. Materiaty

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, kielnie, pace, szpachle,
pedzle, watki malarskie, agregat tynkarski, mieszadta elektryczne
drabiny, rusztowania

5. Transport

samochéd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane zamurowania, przebicia, instalacyjne podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w
ciagu doby nie nastapit spadek ponizej Ost.C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robdét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia zwilzane woda.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Tynki trojwarstwowe
powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenia o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenia oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatdw. Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem biatego montazu, oraz armatury
oswietleniowej. Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg
drewnianych oraz dopasowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nastepne malowanie mozna wykonac po wykonaniu biatego montazu, utozeniu
posadzek z listwami i cokotami przysciennymi.

Roboty malarskie mogg by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5st.C lecz
jezeli w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C.

W temperaturze nie wyzszej niz 25st.C. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy przeprowadzi¢
z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy kt6re w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Odbiér tynkéw — badanie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng czy
normami. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od
linii prostej — nie wieksze niz 3mm i na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu
- poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
pow. miedzy przegrodami. Niedopuszczalne sg wykwity, trwate zacieki na
powierzchni tynkow.
Badania powtok malarskich powinny obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
zgodnosci barwy, jednolitego natezenia barwy, réwnomiernego roztozenia farby.
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8.

Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
Wg/ przedmiaru robo6t

Odbiér

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od
zakonczenia ich wykonania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5st.C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglady zewnetrznego,
zgodnosci barwy i potysku, odpornosci na zmywanie, wycieranie, przyczepnosci
powtoki.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdlnej

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ARKADY
1989. Tom | Budownictwo ogdlne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1 Tynki.
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