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Przebudowa  ul. Sportowa w Tarnowcu – ETAP 2
 Waluta: zł

Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: TARNOWIEC ul. Sportowa ETAP 2 ofert

 2 1  r-g Betoniarze -gr.II  0,00 0,00 224,61

 32 2  r-g Brukarze -gr.II  0,00 0,00 501,19

 33 3  r-g Brukarze -gr.III  0,00 0,00 46,70

 202 4  r-g Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II  0,00 0,00 35,45

 362 5  r-g Operatorzy -gr.II  0,00 0,00 3,02

 999 6  r-g Robotnicy  0,00 0,00 221,25

 391 7  r-g Robotnicy budowlani -gr.I  0,00 0,00 385,55

 392 8  r-g Robotnicy budowlani -gr.II  0,00 0,00 1 156,20

 R a z e m   k o s z t o r y s  0,00 2 573,97


