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1. DANE OGOLNE :

1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest Gmina

Tarnow ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow.

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z podbudowa
stupowg oraz rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej na dziatkach nr :

259/1, 259/2, 297, 258, 299, 300, 260/2 w msc. Zglobice.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

INFRASTUKTURA ORANGE POLSKA S.A.

ilod¢ jednostka

1. |budowa kanalizacji it 2-otw HDPE@110/6,3 - 80 m 0,16 | kmotw
2. |budowa studni kablowych typu SKR-2 - 3 kpl.
3. | budowa ruraciagu kablowego HDPE @75 - 8 m
4. |montaz ram ( typ ciezki ) studnia SKR-2 - 3 szt
5. montaz pokryw ( typ ciezki ) studnia SKR-2 - 3 szt
6. | pokrywy zabezpieczajgce do studni - 3 kpl.
7. | budowa stupa typu SZTb-8,5m - 1 kpl.
8. | budowa stupa typu SZTb-8,5m z podpora - 1 kpl.
9. [ budowa stupa typu E-9/10 - 1 kpl.
10. | montaz skrzynki SS-20 - 2 kpl.
11. | montaz uziomu - 4 kpl.
12. ! montaz gtowicy kablowej ZKM 100p - 1 kpl.
13. | montaz gtowicy kablowej ZKM 20p - 3 kpl.
wcigganie do kanal. kabla XzTKMXpwn -

16. | 25x4x0,5 254 m 12,7 | kmpar
wciaganie do kanal. kabla XzTKMXpwn - '
17.110x4x0,5 341 m 6,82 | kmpar

Podwieszanie kabli na podbudowie slupowej - ‘
18. ] 2x50par, 3x20 par 45 m
19. | montaz ztgczy réwnoleglych na kablu 50p - 2 szt.
20. | montaz ztgczy réwnolegtych na kablu 20p - 1 szt.
21. | montaz glowicy kablowej ZKM 100p - 1 kpl
22. | Wprowadzenie istn. przytaczy do skrzynek S8-20 | - 35 szt.
23. | demontaz stupa drewnianego z podporg - 1 kpl
24. | demontaz stupa SZT z podporg - 2 kpl
25.  demontaz kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 -| 276 m
26. | demontaz kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 -| 378 m




1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowanc na podstawie:
e warunkoéw technicznych wydanych przez Orange Polska S.A,,
¢ dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telefonicznej
e danych zebranych w terenie
s norm i przepisow branzowych
1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska S.A.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany cykl przebudowy kanalizacji teletechnicznej, kabli, montazu i pomiaréw
kabli w zakresie niniejszego opracowania wyniesie ok. 2 tygodnie.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt podlega uzgodnieniu w: _
. Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Tarnowie,

. Orange Polska S.A.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie
typowa infrastruktura techniczna: linia napowietrzna niskiego napigcia, kanalizacja
sanitarna, wodocigg, gazocigg, linia napowietrzna telekomunikacyjna, asfaltowe

drogi.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza istotnych zmian co do uzbrojenia

terenu, przebudowe juz istniejgcych.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych obiektéw budowlanych, budowy drog
i terenéw zieleni. ‘

2.4. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na Srodowisko
naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscach gdzie projektowané jest sied teletechniczna wystepuja proste
warunki gruntowe. Przebudowe linii teletechnicznej polegajgca na kopaniu rowdw i
uktadaniu w nich kanalizacji kablowej, wcigganiu do nich kabli teletechnicznych
nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.




3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE:
3.1. USTALENIA WSTEPNE

W obszarze objetym niniejszym projekiem w chwili obecnej znajduje sie
napowietrzna linia telekomunikacyjna z kablami miedzianymi rozdzielczymi oraz
abonenckimi. W celu umozliwienia realizacji planowanej inwestycji gminnej konieczne
jest przebudowanie istniejacych urzadzen teletechhicznych.

3.2. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

W celu likwidacji kolidujgcego odcinka napowietrznej linii teletechnicznej nalezy
wykonac nastepujgce prace: -

- od stupa przebudowanego w tej samej lokalizacji (dziatka nr 259/1) nalezy ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu tj napowietrzna linie energetyczng niskiego
napiecia oraz gminny wodociag wybudowaé fragment rurociggu Kablowego
sktadajgcy sie z 4 rur o S$rednicy 75 mm przy czym odcinek ziemny nalezy
wybudowaé z rury przystosowanej do uktadania w ziemi natomiast odcinek
wyprowadzany na stup nalezy wybudowac z rury o tej samej $rednicy odpornej na
promieniowanie UV — obydwa odcinki rur polaczy¢ za pomoca ztaczek, nastgpnie
nalezy wybudowa¢ studnie kablowa oznaczong na planie zagospodarowania terenu
jako 1/SKR-2 a nastgpnie nalezy wybudowaé regularng kanalizacje kablowg 2
otworowg, poprzez projektowana studnie 2/SKR-2 (dziatka nr 299} i zakonczyC jg w
projektowanej studni typu 3/3KR-2 (dziatka nr 300). Od studni 2/SKR-2 nalezy
wybudowag rure o $rednicy 75mm i wyprowadzié na stup SZTb-8,5 natomiast od
studni kablowej 3/SKR-2 nalezy na projektowany stup E-9/10 wyprowadzi¢ 3 rury o
$rednicy 75mm.

Na przebudowanej kanalizacji kablowej nalezy zastosowaé ramy i pokrywy typu
ciezkiego.

Na catosci nowych odcinkdéw kanalizacji teletechnicznej, czyli rowniez na
skrzyzowaniach z drogami i wjazdami utwardzonymi projektuje sig rury gruboscienne
typu RHDPE110/6,3 mm zachowujac gtebokos¢ przykrycia 1m, wyjatek stanowi ul.
Wrzejsm W—MLIEQ_ nalezy wykona¢ metodg przewiertu, kanaiizacji ma
by¢ umieszczona min. 0,5m pod warstwa konstrukcyjna ulicy przyjeto glebokosé 1,5
m ponizej rzedne nlwelety przekraczanej drogi. Zgodnie z warunkami podanyml przez
wiasciciela dzialki nr 299 Téwniez przez g~ d_m_aﬁe kanallzacje nalezy wykonac 7
bezrozkopowo w technologii przeWIeLtg)" e e et
Przy budowie kanaiizacji teletechnicznej nalezy uwzglednié poziom posadowienia
pokryw studni kablowych, ktére nalezy dopasowaC do poziomu terenu
zagospodarowania.

Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych za
pomocy whasciwych pokryw z zamkiem. Pokrywy studni wykonaé jako ryglowane
zewnetrzne, przystosowane do montazu zamkow systemowych.




Wybudowana kanalizacja powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w normach:

ZN - 96/TP S.A. - 011
ZN - 15/0OPL -012

ZN - 15/0OPL - 014
ZN - 12/TP S.A. —023
ZN - 15/0PL - 004

3.3. PRZEBUDOWA StUPOW KABLOWYCH

Projektuje sie przebudowe istniejgcego stupa kablowego drewnianego z podpora
(dziatka nr 259/1) na slup typu SZTb-8,5 z podpora. Réwniez przebudowie ulegna
stupy SZT z podporg , ktory obecnie zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Krotkiej
na slup typu SZTb-8,5 (zlokalizowany bedzie na dzialce sgsiedniej tj. 299) oraz stup
SZT z podporg zlokalizowany na dziatce nr 300 na slup wirowy typu E-9/10. Stupy
telekomunikacyjne nalezy zaopatrzy¢ w belki ustojowe typu B.U.T natomiast stup
wirowy naiezy zaopatrzy¢ w belki ustojowe typu U2. Do przebudowy stupow
kablowych: w sasiedztwie ulicy Krotkiej (dziatka nr 299) oraz zlokalizowanego na
dziatce nr 300 zostang zastosowane stupy , ktore poprawig w stosunku do
istniejgcego stanu wysoko$é normatywnego zawieszenia kabli nad droga | wysokosé
ta bedzie spetniata warunek normatywnej skrajni tj. 5,0m. Kable przechodzace nad ul.
Zgtobickg w obydwu przekroczeniach nie zostang zmienione jedynie ich wysoko$é
zostanie wyregulowana.

3.4. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Projektuje sie przebudowe istniejacych kabli miedzianych rozdzielczych oraz
abonenckich. W celu zmniejszenia iloé¢i ztaczy na tarsie przebudowywanych kabli
planuje sie wciggnaé do wybudowanej kanalizacji kablowej kable typu XzTKMXpwn,
dwa kable 20 par zostang zakonczone w projektowanych skrzynkach kablowych SS-
20 i do nich zostana wprowadzone istniejgce czynne kable parowe. Pozostale kable
tj. dwa kable 50 par oraz kabel 20par zostang potaczone z istniejgcymi odcinkami
kabli . Istniejgce kable nalezy przebudowaé w sposéb bezprzerwowy tzn. do
wczesniej przygotowanej kanalizacji kablowej nalezy wybudowa¢ nowe odcinki kabli a
nastepnie potgczyé go z istniejgcymi za pomoca ztacza réwnoleglego a w szafie
zakonczyé na glowicy kablowej. Po wykonaniu potgczen kolidujgce odcinki kabli
nalezy wyciaé.

3.5. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii teletechnicznej z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonac zgodnie z normami:

ZN - 15/0PL - 004
ZN - 15/0PL - 012
BN — 76/8984 — 17




Przy  skrzyzowaniu podziemnych linii  telekomunikacyjnych  z  liniami
elektroenergetycznymi kablowymi powinna by¢ przestrzegana zasada, Ze linia
kablowa wyZzszego napigcia powinna by¢ zakopana gtebiej niz linia nizszego
napiecia, a linia elekiroenergetyczna lub = sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna. Odlegtos¢ podstawowa pionowa miedzy kablem
telekomunikacyjnym na skrzyzowaniu z kablem elektroenergetycznym powinna
wynosic co najmnigj 0,5m.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledow powyzej podane zasady i odlegtosci nie
moga by¢ zachowane dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem
zastosowania przegrod, przykry¢ lub oston ochronnych.

Przy zblizeniu linii telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej odlegtoS¢ migdzy
ciggiem kabli telekomunikacyjnych a ciagiem kabli elektroenergetycznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25m, a przy zastosowaniu na kablach oston z rur ochronnych -
0,10m.

Skrzyzowania rurociggow kablowych z gazociggami nalezy wykonywaC zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/M-34501:
a) skrzyzowania rurociagdw kablowych majacych pofaczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat nalezy wykonywacé stosujgc na gazociggach rury ochronne.
Odlegtosé pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej od rurociggu kablowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Konce rury ochronnej powinny byc
wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociaggu kablowego,
na odleglo$¢ co najmniej:
- 2,0m dla gazociggu o nadci$nieniu nominalnym do 400 kPa
- 10,0m dla gazociggu o nadci$nieniu nominalnym powyzej 400 kPa i powinny
by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021
b} w przypadku braku mozliwosci zamontowania na istnigjacym gazociagu rury
ochronnej przy skrzyzowaniu z rurociggiem kablowym dopuszcza sie
zastosowaniu rury ochronnej na rurociagu kablowym
¢) skrzyzowanie rurociggéw kablowych nie majgcych potgczenia
Z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzat, ktore to rurociagi traktuje sig jak kable
telekomunikacyjne doziemne, powinny by¢ wykonywane przy spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:
- odlegto$é podstawowa pionowa do zewnetrznej $cianki gazociagu o
nadci$nieniu nominalnym do 400kPa powinna by¢ wigksza od 0,5 m. W tym
przypadku nie sa wymagane dodatkowe zabezpieczenia. Dla odlegtosci
pionowych od 0,1m do 0,5m nalezy przy skrzyzowaniu zabezpieczy€ rurocigg
kablowy rurg ochronna,
- przy skrzyzowaniu z gazociggiem o nadcisnieniu nominalnym powyzej
400kPa rurocigg kablowy niezaleznie od odlegtosci pionowej powinien byc
zawsze zabezpieczony rurg ochronng
- kofice rury ochronnej powinny przekraczac co najmniej o 1m obrys gazociagu
i powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021

- jako rura ochronna moze by¢ zastosowana rura gruboscienna z tworzywa
sztucznego albo tez rura stalowa

d) kat skrzyzowania rurociggu kablowego z gazociggiem nie powinien by¢
mniejszy niz:

- 60° dla gazociggéw utozonych w rurach ochronnych

- 158° dia gazociagow bez rur ochronnych

W razie skrzyzowania rurociggu kablowego z rurociggami i urzgdzentami do
przesylania ptynéw lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci migdzy nimi
powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego - 0,25m
- od wodociggu rozdzielczego - 0,15m




- od obudowy cieplociagu - 0,50m

- od ropociggu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych - 0,50m

Rurocigg kablowy powinien by¢ utozony nad tymi rurociggami w rurze ochronnej
uszczelnionej na koncach. Diugosé rury ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys
innego rurociagu z kazdej strony. Dopuszcza sie utozenie rurociggu kablowego pod
innym rurociggiem, jesli gérna powierzchnia tego rurociagu jest utozona w ziemi na
gtebokosci mniejszej niz 0,5m. W tym przypadku rurociag kablowy powinien by¢
utozony réwniez w rurze ochronnej.

Skrzyzowania powinny by¢ wykonywane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o
10° dla kanalizacji $cickowej i 35° dla pozostalych urzadzen.

3.6. ZLACZA KABLOWE :

Ztacze kablowe na kablu miedzianym nalezy wykonac za pomocg ztgcza typu XAGA
stosujac w zaleznosci od posiadanych zasobow tgczniki pojedyncze lub modutowe .

3.7. POMIARY KONCOWE :

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykona¢ pomiary korncowe :

- pragdem statym izmiennym dla kabli rozdzielczych.

- pradem statym kabli abonenckich

Wyniki pomiardw musza spetniaé¢ wymagania okreslone w normach :

ZN-96/TP S.A. - 027,
BN - 8978984 -77 /03,
=W -76/9371-03

ZN - 15/0PL - 028

3.8. DEMONTAZ PRZEBUDOWANEGO ODCINKA LINII TELETECHNICZNEJ

Po wykonaniu budowy odcinka kanalizacji teletechnicznej oraz kabli miedzianych
nalezy wykona¢ demontaz napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Zdemontowany
odcinek kablowy nalezy przekaza¢ do OPLSA celem ziomowania.

3.9. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy:

a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich
przy budowie

b) wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami budowy linii optotelekomunikacyjnej przy
§cistym przestrzeganiu przepisow BHP.




4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz.‘401)

b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru
Norm Zakladowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z
zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne
- ZN-96/TP 5.A.- 002 | Ogodlne wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-15/0PL - 004 Ogodlne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.- 011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-15/0PL - 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-15/0PL - 013 Kanalizacja wtorna i rurociggi. Wymagania i badania.

- ZN-15/0PL - 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.

- ZN-1E/0OPL - 022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

- ZN-15/0OPL - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

- ZN-15/0OPL - 025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki cznaczeniowe i ozpom.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzylach metalowych.
- ZN-96/TP S.A.- 027 | Telek. Sieci miejscowe. Ogodlne wymagania techniczne.

- ZN-15/0OPL - 028 Telek. Sieci miejscowe. Tory kablowe

- ZN-15/0PL - 029 Tel.sieci miejscowe. Kable TT symetryczne o zytach miedzianyck..---

- ZN-05/TP S.A.- 030 | Tel.sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.
-ZN-11/TP S.A.- 031 | Oslony zlaczowe. Wymagania i badania. -

- ZN-05/TP S.A.- 032 |taczowki i zespoly faczowkowe ... Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.- 033 | Obudowy zakoficzen kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 034 | Laczowki i zespoly faczéwkowe przelgcznicowe. YWymagania i badania.

- ZN-12/TP S.A.- 035 | Przylacze abonenckie i sie¢ przylgczeniowa. Wymagania i badania.

Urzagdzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami.
- ZN-15/0PL - 036 Wymagania i badania.

- ZN-10/TP S.A.- 037 | Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie '
d) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
Dz.U. 2015 poz. 680
a takze :
-BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
- BN-74/3231-24  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowej
- BN-75/8084-03  konstrukeji wsporczych. Przepisy budowy. '
Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Kanalizacja kablowa. Tabiiczka
- BN-82/3233-25 orientacyjna do oznaczania studni kablowych.




5. ZALACZNIKI

5.1. PRZEDMIAR PRAC | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Przedmiar prac infrastruktura Orange Polska S.A.:

ilo§¢ jednostka
1. |budowa kanalizagji tt 2-otw HDPE@110/6,3 80 m 0,16 | kmotw
2. | budowa studni kablowych typu SKR-2 3 kpl.
3. | budowa rurociagu kablowego HDPE @75 8 m
4. |montaz ram { typ ciezki } studnia SKR-2 3 szt
5. | montaz pokryw ( typ ciezki ) studnia SKR-2 3 szt
6. | pokrywy zabezpieczajace do studni 3 kpl.
7. | budowa stupa typu SZTb-8,5m 1 kpl.
8. |budowa stupa typu SZTh-8,5m z podpora 11 kpl
9. [budowa stupa typu E-9/10 1 kpl.
10. | montaz skrzynki $S-20 2 kpl.
11. | montaz uziomu 4 Kpl.
12. | montaz gtowicy kablowej ZKM 100p 1 kpl.
13. | montaz gtowicy kablowej ZKM 20p 3 kpl.
wcigganie do kanal. kabla XzTKMXpwn .
16. | 25x4x0,5 254 m 12,7 | kmpar
wcigganie do kanal. kabla XzTKMXpwn
17. | 10x4x0,5 341 m 6,82 | kmpar
18. | Podwieszanie kabli na podbudowie stupowej 45 m
19. | montaz ztgczy rownolegtych na kablu 50p 2 szf.
20. | montaz ztgczy rownolegtych na kablu 20p 1 szt.
21. | montaz gltowicy kablowej ZKM 100p 1 kpl
22. | Wprowadzenie istn. przytaczy do skrzynek SS-20 35 szt.
23. [demontaz stupa drewnianego z podporg 1 kpl
24. | demontaz stupa SZT z podpora 2 kp!
25.|demontaz kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 276 m
26. |demontaz kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 378 m




~ Zestawienie podstawowych materiatow OPL S.A.:

L.p. Rodzaj materiatu losé Jedn.
miary
KANALIZACJA KABLOWA _
' 1 studnia SKR-2 3 szt.
2 rury wsporcze do studni 6 szt.
3 uchwyty dwukablowe 6 szt.
4 rama { typ ciezki ) — SKR-2 3 szi.
5 pokrywa ( typ ciezki ) — SKR-2 3 szt
6 pokrywy zabezpieczajgce ryglowane do studni 3 szt.
7 zamek z wktadkg patentowa 3 szt.
8 R.HDPE 110/6,3 180 m
9 tasma ostrzegawcza 90 m
RUROCIAG KABLOWY -
10 R.HDPE 75 31 m
11 R. odporna na UV 40 m
12 ztgezki do rur @ 75 8 szt.
PODBUDOWA SELUPOWA
13 stup SZTb-8,5 m 2 kpl.
14 podpora do stupa SZTb-8,5 1 kpl.
15 belki ustojowe do stupéw SZTb typu B.U.T. 4 kpl.
16 stup wirowy typu E-9/10 1 kpl.
17 belka ustojowa dla stupa E-9/10 typu U2 1 kpl.
18 poprzeczki 13 otworowe 3 kpl.
19 uziom 4 kpl.
| .20 poprzeczka do stupa wirowego E-9/10 1 kpl.
21 skrzynka S58-20 2 kpl.
Kable miedziane
22 kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5 356 m
23 kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,5 491 m
24 gtowica kablowa 100par 1 kpl.
25 gtowica kablowa 20par 3 kpl.
26 kabel krosowy 160 m
27 ostona XAGA 500 55/12-150 2 kpl.
28 ostona XAGA 500 43/8-150 2 kpl.
29 tacznik 2yt UR-2 100 szt.
30 uszczelnienie do rur @ 110 8 szt.




ELNET R. Wieckowski; A. Kistbasa S.C.

Orange Polska
ul.Lwowska 69/92

Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-100 Tarnéw
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.: 12 265 00 04
Krakow, 8 lutego 2019r

Numer pisma: TTISIKU-2000/19/TK
Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pn.: "Usunigcie kolizji napowietrznej sieci

teletechnicznej z obiektem Remiza OSP w msc. Zgiobice"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projektu budowlano-wykonawczego pn.: "Usuniecie kolizji napowletrznej sleci
teletechnicznej z obiektemn Remiza OSP w msc. Zgtobice"

Przetozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciemn robdt, zwigzanych z ingerencia w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgtoszenia dostegpne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktdry jest
umieszczony na wWw., stronie, dofaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoécig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul.Jagielloriska 62A;

33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DiSU.REWULUilTarn@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom gcigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powazanjit

TomasZKedra

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1.Wz6r whiosku o nadzér wlascicielski.

Orange Polska Spaika Akecyjna z siedzlba i adresem w Warszawle (02-326) przy Al Jerozelimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighforcow provadzonego przez Sad Rejonowy dia m.sl. Warszawy
kia acym 3.937.072, 437 zlotych.

X1 Wydzlat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowege pod numerem 0C00010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pakrylym w catodci kapif dowym
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28
Orange Polska GminadTarnC_'JW URZAD GMINY TARNC
Hurt ul.Krakowska 19 i A Ny TAHNGWJ
Zarzgdzanie Zasobami Siec! | IT 33-100 Tarnéw g\m 2018 -02- 19
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw
encl 2 ymi Ldz, ]’;33310&?(52 A
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakdéw podls o ] ?

‘tel.: 12 265 00 04
www.hirrt-orange.pl
Krakdw, 13 luty 2018 r.

Numer pisma;: TTIDKKU-7630/18/TK
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjne] w zwlazku z planowanym wyburzenlem

budynku remizy OSP w Zgtobicach i budowy nowego budynku wislofunkcyjnego z pomleszczeniami dia
Remizy OSP na dziatkach 297 i 259/2 w Zgtoblcach

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzl na pismo dotyczace pianowanego wyburzeniem budynku remizy OSP w Zgtobicach |
budowy nowego budynku wielofunkeyinego z pomieszczeniami dla Remizy OSP na dzialkach 297 i 259/2 w
Zgtobicach; informujemy, Ze projektowana Inwestycja koliduje z Istnigjgcg nadziemna linla kablowa eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowaC projekt | wykonad przefozenie Istnlejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja, zwracajac szezegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresle zbilzer: i skrzyzowari
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie koiizji jest uwarunkowane speinienlem ponizszych wytycznych;

1. Wykonad przelozeriie, linll kablowe| nadziemnej poza obszar kolizjl z planowanym zagospodarowaniem dziafki,
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie z obowlgzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi craz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. -
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne oblekty budowlane | Ich
usytuowanie (Dz.U, z 2008r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami); :

2. W migjscach skrzyzowarn z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpleczys rura
ochronng gruboscienng przez calg szerokodd jezdni:

3. Wykonywanle prac na sleci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, Wszystkie prace projektows | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizac)i przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartodci urzgdzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wlasclwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto Informujemy, 2e na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niszinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwlerdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spalka Akeylna z sfadziba [ adresam w Warazawle (02-328) pray Al. Jerozolimshich 160, wpisana do Rejestru Przedsiphlorcdw prowadzonego proes Sad Rejonowy dia m.at. Warszawy
Xl Wydzlat Gospodarcry Krejowego Aejestru Sadowege pod numerem $000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pakrytym w calacl kapitalem 2akladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztolych
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12,

z OPL a stanem w terenie, nale?y Je niezwlocznle zglosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). :
Lokalizacje w terenle podzierhnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg poprzecznych -
przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowed przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcle robdt ziemnych infrastruitury telekomunikacyjnej nienanieslone} na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszi inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Kllenta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. ‘ '
Realizacla powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentac) projektowe], oraz zatwlerdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjne|, zawlerajacego potwierdzenie zgodnogei z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dzlale Ewidencji i Zarzadzanla Danymi o Infrastrukturze w Krakowis, ul. Dauna 66;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlane] | wykonawcze] w zakresle sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linil napowietrznel; kabil
miedzianych, linli $wlattowodowych' zostang udzielone w Dziale Ewidenc]l | Zarzadzanfa Danymi o Infrastrukturze
w Krakowie przy ul. Dauna 68, (sprawe prowadz| Kedra Tomasz tel. 12 2656 00 04), Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleclé wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane do$wiadczente w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy tefekomunikacyine] rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A, (62-030 Lubori: Magazynowa 6 tel. 512385 221), kidra
kompleksowo konserwuje Infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujigce wysoksg jakosé prac oraz duze doswladczenle w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych. i

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomleja 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549 01
11), ktdra prowadzl zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

) Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul, Grzybowska 80/82), tei. 510039700,
kidra prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoks jakodé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatiowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zreallzowad wylgeznie wskazana

powyze| firma.
OPL zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z
budows lub przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigey wyrzadzi dla OPL szkode poprzez nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace) sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinosci w wynlku niedotrzymania wymagar |
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencle, OPL obclazy sprawce petnymi kosztaml| neprawy oraz
cdszkodowaniem za straty zwlgzane miledzy innymi z wyplaconyml bonifikatami | karaml wynlkajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z kllentami, a takze Innymi karami adminlstracyjnymi.

Egczna wysokosé roszczer OPL w stosunku do sprawey uszkodzenla moze siggad nawet kwoty kllkuset

tyslecy ziotych polskich,

Inwestor zobowligzany jest przed rozpoczeclem prac, kidrych dotyczg ninisjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér whascicielskl i formalne
przekazanie Infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania




13.

14,

18.

infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskisgo | odbioru
koricowego, cennik  oraz  wz6ér wniosku 0 nadzér wascicielski  wskazano na  stronie

www,orangs.pl/wniosekonadzor. Jezell wnlosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci misdzianej (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu | optotelekomunikacyinej), wniosek nalezy klerowad na adres;

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51 , -
31-510 Krakow

e-mail: DiSU,REWUUIIKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na siecl optotelekomunlkacyjne| o terminie rozpoczacia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orangs Polska S.A.

Ewldencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencjl i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 126234110

emall: EiSl.OPTOwarKAT@orange.com

Dla prac reallzowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdscej wiasnosclg OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg Informacying zawierajaca dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcsj przebudows | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanle taklej tablioy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznlk do warunkdéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgiosié do odbloru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnie| 3 dnl przed planowanym odblorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture tefekomunikacying oraz przekaze:
* komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne) w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjne] Infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopit mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyz|l na czasows zajecie pasa drogowego
na czas robdt Iflub Decyzji na umieszczenie urzgazen Infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzenlu i jego lokalizacjl
a. Migjscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodza} urzadzenia
2) Powlerzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdliny plan orientacyjny w skall 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skall 1:1000 lub 1:500
8) Inne w zaleznosci od Zarzadoy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowsej decyzil na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odblorze technicznym i podpisaniu protokohu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzeri infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawierac odwiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyZej. Wszelkle konsekwencja flnansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzenlem inwestora.
* Zczynnoscl przekazania przetozone) infrastruktury telekomunikacyjne sporzgdzony zostanie protokdt
odbloru technicznego,




» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainterésowanych stron:
Inwestora, Wykonawey | przedstawiciela OPL '
16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL. zastrzega sobie

mozliiwosé zmiany zajetodci kanalizac)i posadowione] w obszarze planowane] inwestycll w zwigzku
z prowadzong dziglalnodcla operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecla lub kontynuowania prac
projektowych po wygadnieciu waznosci warunkéw, -nalezy wystgpié do OPL o ich prolongate badz
wystawlenie nowych,

17, Na zakres wykonanych prac ujsty w zaopiniowanym projekcie technlcznym Inwestor udzieli OPL gwarancjl na
okres 36 miesigay liczony od .dnia podpisania protokotu odbiory technicznego przelozone) Infrastruktury
telekomunikacylnej. '

Integralng czed¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymaganla OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdw technlcznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanis powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcle realizacji inwestygji dla ktdrej wardnki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwnisz na stronie www,orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych mogg znajdowad sig elementy  infrastruktury
telekomunlkacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod naplgciem nisbezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywleszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
' dokumentacji projektowe] nalezy umiesclé Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami nlebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegolnych $rodikdéw ostroznodei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywanla prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepulg napiscia
niebezpisczne, powinny posladaé aktuains uprawnienia SEP (E} oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcjl BHP,

Z powazanism

- Tomasz Kedra

Starszy Specialista ds, Zasobdw Infrastrulktury
Dzialu Ewldencif | Zarzgdzania Danyml

‘0 Infrastrukturze Krakdw

Zalgeznikl:
Zalacznlki:
1. Wysokodd opiat

3. Dodatikows wymagarla Orangs Polska




INWESTOR,

Gmina Tamoéw
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow

PRZEDSIEWZIECIE]

Usurigeic kolizji steci telelecimic zngj napowishrenej z oticktem Remiza OST w mac Zelobice,
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